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VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol a Hajdii-Bihar Megyei Rendér-fokapitanysag
Székhely: 4024 Debrecen Kossuth u. 20.

Adészam: 15720175-2-51

Statisztikai szdmjel: 15720175-8424-312-09

Toérzsszam: 720179

Bankszamlaszam: Magyar Allamkincstar 10034002-01451557-00000000
Képviseli: Dr. Gyurosovics Jozsef r. dandértdbornok, megyei fokapitany
(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

NADEP Epitéipari és Kereskedelmi, Szolgaltato Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 4181Nadudvar, Bem J. u. 3.

Addszam: 11159782-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-003553

Bankszdmlaszam: 11738008-20815459

Képviseli: Kérai Samuel ligyvezet6

Lipitéipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 19A18719

(tovabbiakban: Vallalkezd)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon ¢s helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznii Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (1146
Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a Hajdi-Bihar Megyei Rendér-fokapitanysag
(tovabbiakban: tag) konzorciumvezetéje, a 2016. december 1. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikddési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt megvalositisara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan, Megrendel6 nevében 2020. december 30. napjan
inditotta meg a ,Vallalkozasi szerzédés a ,Hajdi-Bihar Megyei Rendér-fokapitanysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonosité szamu
projekt keretében a 4150 Piispokladiny, Baross u. 2. 3220 HRSZ cim alatti épiiletének
energetikai korszeriisitése targyaban™ tirgy kdzbeszerzési eljarast. A BMSK Sport Kézhasznt
Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irasbeli
Bsszegzést 2020. méajus 31. napjan, majd annak javitisat 2021. jinius 1. napjan kiildte meg az
ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkozd, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmeben a torvényes hataridén beliil
szerzédést kétnek a jelen Vallalkozasi szerzddés és a Preambulum 2. pont szerint hozza kapcsolodo
mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendels és az eljarason nyertes Ajanlattevs, mint Vallalkozo kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jott 1étre.

Jelen szerzédés a ,Hajdia-Bihar Megyei Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonosité szamii projekt keretében valdsul
meg.

2. Ajelen Vallalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozoan
a Vallalkozasi szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezé az aldbbiakban mellékelt dokumentumok
az iranyaddk, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is - a jelen Vallalkozasi szerzédéssel egyiitt a
Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok koz6tti
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ellentmondaés esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb
all6 dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivés és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegeészitd tajékoztatéds(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacié és annak modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Véllalkozo, mint nyertes ajénlattevs ajénlata

2.5 Kulfoldi adéillet6ségii vallalkozé illetésége szerinti adohatdsagatol szarmazé meghatalmazasa
a tekintetben, hogy a magyar adéhat6sag kézvetleniil beszerezhet Viéllalkozéra vonatkozoé adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendel8 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Megrendel§ részére a természetben a 4150
Piispékladany, Baross u. 2. szam alatt (Hrsz.: 3220) talalhaté épiileten a ,,Hajdé-Bihar Megyei
Rendér-f6kapitinysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-
00097 azonositdji projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszer(isitési kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiiléndsen a jelen Szerz6désben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, elGirdsoknak, valamint
a jelen Szerzédésben és a Megrendel§ éltal elfogadott Vallalkozéi arajanlatban foglalt feltételeknek.
A Szerz8dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség
ala. A Villalkoz6 az el6bbi, az ingatlanon talalhat6 éplilet(ek) feltjitasi, korszertsitési és 1étesitési
munkdinak szerzédésszerli megvaldsitasara  vallalt kotelezettsége mellett  kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy Jjotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.

2. AKbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

® AzM.2.1.) alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (hénapokban, 0-36 hénap): 36 hénap

e AzM.2.2) alkalmassagi ki vetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (hénapokban, 0-36 hénap): 36 hénap

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Villalkozé a Megrendel§ utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel§ célszertitlen vagy szakszertitlen utasitést ad, a Villalkozo kételes 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendels a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a
Villalkozé a Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a Megrendeld
kockazatara elldthatja. A Vallalkozé kételes megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
vegrehajtasa jogszabély vagy hat6sagi hatarozat megsertéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonét.

Villalkoz6 kételes az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus epitési naplot (a tovabbiakban: épitési
napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Vallalkozé kételes vezetni a Jjogszabalyokban
eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Villalkoz6 vallalja, hogy a munka soran kézremiikédé alkalmazottainak, valamint az alvallalkozok
alkalmazottainak irésbeli hozzajaruldsat beszerzi a belépéshez sziikséges biztonsagi ellendrzéshez
(név, lakeim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a Megrendeld képviselSjének a munka
megkezdése elétt (legkésSbb 3 munkanappal), tovabba a késSbbi idépontban bevonasra tervezett
személyck esetében legkésSbb az adott személyek helyszini munkavégzésre t6rténé megjelenését
megel6z8 3 munkanappal elébb koteles atadni. Az alkalmazotti allomanyon beliili valtozasokrol
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10.

11.

12.

13;

Megrendel6t azonnal értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvalosuldsa szempontjdbol
hatasa lehet. A Megrendeld kiilén indokolas nélkiil donthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének

rrrrr

&s benntartozkodasanak kizarasarol, ami a teljesitési hataridot nem befolyasolja.

Villalkozé koteles az V.6.1. pont szerinti organizacios teendSk/kérdesek, a munkaszervezés €s
munkavégzés, valamint a jelen szerz8dés V.6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor
figyelembe venni a Megrendel6 szokasos miikddési rendjét, valamint a kiviteli tervdokumentacio
Epitésszervezési terv fejezetében szereploket.

Viallalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az chhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Vallalkozé koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellen6rizni.

Vallalkozé koteles az Ingatlanban az altala vagy alvéllalkozo6i altal okozott esetleges kérokat
kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbd] kifogastalan 4llapotban tartani és a kivitelezés befejezését kovetben ekként
visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i haszndlaténak
biztositasa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem akadalyozhatja a rendvédelmi szerv
rendvédelmi eredetii kitelezettségeinek végrehajtasat.

Vallalkozo kdteles biztositani a Megrendels szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét,
az anyagok, termékek, szerkezetek €s berendezések mindséget.

Vallalkozé kiteles irdsban kozélni a Megrendeldvel a szerz6dés teljesitését (keszre jelentés) a jelen
Szerz6dés VL.9. pontjaban foglaltak szerint.

Viallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Osszegylijteni és
sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban eléirt modon irasban dokumentalni, a
hasznalt kiilsé-belsé szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezd felelés miiszaki vezet6t kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni, aki a Megrendel¢ altal
igénybe vett miszaki ellendrrel egyiittmiikodni koteles. Vallalkoz6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzddés szerinti kitelezettségeinek megfeleld
és idSben torténd elvégzéséhez szikségesek, tovabba gondoskodni arrél, hogy a sajat ¢s az
alvallalkozok altal végzett munkékban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaeré vegyen reszt.
E feltétel be nem tartasa esetén az ebbGl szarmazd 9sszes kar és felel8sség egyediil Vallalkozot
terheli.

A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodo munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet, stb. teljes kord
biztositasa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerzédés szerinti egyosszegl dij
tartalmaz.

A Villalkozé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés €s/vagy
annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzddes targyaban megnevezett
munkak megvalésitasdhoz és a rendeltetésszert hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi igénnyel a Vallalkozo nem
¢lhet

Villalkozé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéasdban, a
Szerzédés megkotésekor rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.
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14.

15,

16.

17

18.

19,

(IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel. Abban az esetben,
amennyiben a Véllalkozo a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel vagy a
nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, gy a Megrendel6 a Szerzédéstél elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a Kivitelezés id6tartamara biztositja Vallalkozo részére a teljesitéséhez szikséges
viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget., A kivitelezéshez sziikséges
kézmivezetékek, sziikséges kozmithaldzat és kapcsolddo berendezések kiépitése, mérés biztositasa
€s az elszamolast kévetSen a dijak megfizetése a Vallalkozo kotelezettsége. A kdziizemi szémlakat
a Villalkoz6 a Megrendel§ részére utalja 4t a kéziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést
kovetSen.

A Villalkozo kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és kiveteléssel
szemben, amely a jelen Szerzédés kapesén a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethet§ vagyoni kéarok
kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felelésségbiztositassal (all risk) minimum
éves 90.000.000,- Ft (kilencvenmillié forint) limit Gsszegre és minimum 20.000.000,- Ft
(huszmillié forint)/kar Osszegre, mely kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkékra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a megléve
es szomszédos épitményekre, és azt a jelen szerzdésben foglalt munkélatok befejezéséig hatalyban
tartja valamint a kbtvényt vagy a biztosito altal kiallitott egy€b igazold dokumentum hiteles masolati
peldanyat és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzddés alairdsakor bemutatja.

Vallalkoz6 a Szerzédés targyét képezd tevékenységre az Allianz Hungéria Biztosito Zrt.-vel kotdtt
szerzodése alapjan érvényes kivitelezdi felelsségbiztositassal rendelkezik. A felelGsségbiztositasi
kétvény vagy a biztositd altal kiallitott egyeb igazold dokumentum hiteles mésolati példanya jelen
szerz8dés mellékletét képezi.

A biztositast a Szerzédés egész idStartaméra koteles a Vallalkozo megkétni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a SzerzGdés iddtartama alatt a biztositas folyamatossdgat és érvényességét
ellendrizni, a biztosit6tdl — a Vallalkozéd szilkség szerinti bevondsadval — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Villalkoz6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az egyéb
modon megsziinik, és azt Vallalkozo az errdl sz616 irasbeli felszolitast kdvetd 5 naptéri napon beliil
nem potolja, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Villalkozdé tudomésul veszi, hogy szamldinak kibocsatdsa, ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni a kozbsségi tamogatas terhére vald elszamolasara
vonatkoz6 specidlis kozdsségi és hazai szabalyoknak.

Vallalkozot és az altala a Szerzdés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvéllalkozokat), személyeket
a jelen Szerzédés targyat képezé munkalatok soran tudomasara jutd, atadott vagy hozzaférhet6vé
tett informacidkkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli, amelyre figyelemmel a
Vallalkozo és az 4ltala a Szerzédés teljesitéséhez bevont alvallalkozd kételes titoktartési
nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen Szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kdtelezettsége biztositani kiiléndsen az alabbiakat, a teljesités soran:
- legalabb 1 £6 a 266/2013. Korm. r. szerinti ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategériaju felelés
miiszaki vezeti jogosultsdggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);




- legalabb 1 f6 a 266/2013. Korm. r. szerinti . MV-EV” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju felelds
miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezé szakember (aki Gsszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténd bevondsa .

Amennyiben a Kivitelezé fenti kitelezettségénck nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja
szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

L A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI
Megrendel6 jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

Megrendeld miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerzédés VI. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendelé koteles a teljesitett munka ellenértekeét megfizetni.
Megrendeld kételes a Vallalkozoval mindenkor egytittmiikodni.
Amennyiben Megrendeld a szakszertitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irdsba is adja
_ akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is véllalja. Megrendel6 nem adhat
olyan utasitast Vallalkozonak, amely az €let és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen szerzodésben foglalt munkik ellenértéke: 101.514.121,- Ft + 27.408.813,- Ft AFA

(szazegymillio-otszaztizennégyezer-szazhuszonegy forint + huszonhétmillié-
négyszaznyolcezer-nyoleszaztizenhirom forint altalanos forgalmi adod), azaz brutté
128.922.934,- Ft tehat brutto szazhuszonnyolcmillio-kilencszdzhuszonkétezer-

kilencszazharmincnégy forint (a tovabbiakban: véllalkozdi dij).

A szerzédés finanszirozésa a ,,Hajdu-Bihar Megyei Rend6r-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimil, KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonositdszamu projekt forrdsaibol torténik.
illetve megrendel 2020. november 16-dn kelt fedezetigazoldsa és 2021. jumius 8-dn kelt potfedezet
nyilatkozata alapjan sajdt forrdsbdl az aldbbi megbontds szerint:

- netté 92.545.669,- Ft + Afa, azaz brutté 117.533.000,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00097
azonositészamii projekt forrdsaibdl,

- netté 8.968.452,- Ft + Afa, azaz brutté 11.389.934,- Ft sajdt koliségvetési forrdasbol keriil
finanszirozdsra, mely dsszeg tartalmazza a KEHOP-5.2.2-16-2016-00097 azonositészdami projekt
terhére nem elszamolhato koltségeket.

A finanszirozas forméja utdfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat,
amit a Szerzédés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. fejezetben
meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint a felmeriils koltségeket is — ideertve
mindennemi engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak,
valamint a médositasanak koltségeit is - , Gigy, hogy az a helyszinen megvaldsithato. A Véllalkozd
kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak
tételesen meghatérozva, de egyébként a teljes megvalositashoz - gépészeti, villamos és egyéb
technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos mikddéséhez - és a miszaki é&tadashoz
szukségesek

A Vallalkozé a Szerzédés hatélybalépését kovetéen a IV.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2-16-2016-
00097 azonositoszamu projektbdl finanszirozott - ellenértekre es6 a KEHOP-5.2.2-16-2016-00097
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projektben a teljes koltség 5 %-anak megfeleld, - de legfeljebb hetvendtmillié forint - azaz jelen
szerzédésben foglaltak alapjan 5.075.706 forint + AFA, brutt6 6.446.147 forint elélegre tarthat
igenyt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1 pont szerinti ellenérték vAltozasa a szerzédés
teljesitése soran az el6leg Gsszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez elélegbekérd dokumentum
sziikséges (3. sz. melléklet). Felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak az igényelhetd eléleg 5%-os
mértékére vonatkozd igényét legkésSbb a szerzédéskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendeld fele el6legbekéré dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7
bekezdés szerint biztositandé eléleg a kés6bbiekben nem igényelhets. A Megrendeld az értesitéstdl
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. A Vallalkozo kételes
a folydsitott elélegrol elélegszamlat kidllitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Az el6leg a
végszamlaban keriil elszémolésra. Vallalkoz6 kételes legkésébb a végszamlaban a teljes elbleg
Osszeggel elszamolni. Az el6leg Gsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kdzvetleniil
keriil kifizetésre.

Megrendel a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei
ellenszolgéltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen
Szerzédes fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel§ egyértelmii akaratat —
jelen Szerz8dés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitaséval is megegyezd - tiikrozo
oszthatatlan szolgéltatas, oszthaté szolgaltatdssa torténd atmindsitését.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadéak.

A Megrendel6 részérdl a miiszaki dtadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas killitaséra a Hajdu-Bihar Megyei Rendérfékapitanysag Miszaki Osztaly vezetje
— Szalacsi Jézsef r. alezredes jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendels 4ltali kiallitasanak feltételeként az alabbi dokumentumok
benyujtdsa sziikséges: e-naplé teljesités idGszakra vonatkozé bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem 8sszesit, alvéllalkozdi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatés a Villalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként  kidllitott  (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetben 4tutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétd] eltérben a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt
ellencrtek kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:155. § szerint
torténik.,

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszémla benyujtasara
nyujt lehetGséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelel mértékben (a IV.2. pontban régzitett
elbleg Osszegével elszdmolva) az alabbi iitemezésben

1. munkaresz ellenértékéré]l kidllitott részszémla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzGdeésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérsl kiéllitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozési
szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérél kiallitott részszémla benyujtdsanak idépontja: a vallalkozasi
szerzGdesben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a véllalkozasi szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-0s
teljesitettsége.




A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolés kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsoldddo munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvaldsitani, a Vallalkozo a szerzédésszert teljesitést kovetéen jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasédnak feltétele: a sikeres &s hi4nytalan miszaki atadast-atvételt kovetden a
Miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv a Miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt és a Megrendeld
részérdl a teljesitésigazolas kiallitisa megtortent.

A szamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzGdés megvaldsult ertékét nem haladhatja meg.

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.
Megrendeld felhivia Vallalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvéllalkozoval kitends szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot
kothet ki.

Az elszamolas, a szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUEF.

A szamla kibocsétasara a kovetkezk szerint van lehetdscg:

A vallalkozoi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendS. A
tamogatas szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a Szerzddéses Amak 100 %-a EU
tamogatasboél keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi intenzitas mertéke
a mindenkor hatélyos Tamogatasi Szerzédés alapjan modosulhat).

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeihez
tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 4024 Debrecen, Kossuth utca 20.
A szamlén a projekt azonositoszamét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00097

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjén, jelen
szerz6dés iktatdszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a
teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien killitott szamlat fogadja be.

A Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoi dij, a Szerz6dés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatérozott miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korG
megvalositasdra  vonatkozik. Vallalkozo az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadaséhoz sziikséges, az
dsszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Szerz6dés hatélyba 1épésétdl szamitott 8 napon beliil a munkateriilet
4tadasi napjat kitlizni legkésSbb a jelen Szerzodés hatalyba lépését6l szamitott 15. napra.

A Megrendeld tehat kételes a munkateriiletet a jelen Szerzédés hatalyba 1épését6l szamitott 15
napon beliil munkavégzésre alkalmas 4llapotban jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy a
munkateriilet atad4s napja az épitési naploban torténd munkateriilet 4tadas napjaval megegyezik.




3. A Villalkozé altal - a munkateriilet atadisat kivetSen a V.6.3. pont szerint - elkészitett savos

Utemtervet a Megrendel$ kételes a savos iitemterv atadasatd]l szamitott 5 munkanapon beliil
felilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozét irasban utasitani annak atdolgozaséara, az
atdolgozando részek és kapcsolédo megrendelsi igények pontos irasbeli megjellésével.

Az atdolgozott sévos iitemtervet a Megrendeld épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre jogosult
kepviselSjének ellenjegyzésével kell ellitni a munkateriilet atad4satél szamitott legkésébb 15.

napig.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletet a szerzédés hatdlyba lépését kovet6 15 napon beliil a
Megrendel§ altal kittiz6tt hatdrnapon és az épitési napléban régzitetten atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
cszrevételeit az épitési napléban rdgziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szerinti szerz6désszerti atad4sanak idépontjatdl a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras lezarasdig a kérveszélyt a Vallalkozé viseli. A Munkateriilet atvételét koévetden a
biztonsagtechnikai kévetelményeket, a Munkateriilet megfelelé Orzését a Vallalkozénak kell
biztositania.

A Vallalkozd a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil
koteles:

6.1. Az organizicids tervet és/vagy organizécids kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban megjelslt
képvisel6jével egyeztetni, arrél jegyz6konyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett8l eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast sévos iitemtervet 4tadni a
Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de legkésGbb a
munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen
mddositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt a munkateriilet atvételét
kévet6 15 munkanapon beliil igazolt médon 4tadni.

Felek régzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi litemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés teljes
id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

A Vallalkozé teljesitésénck kotbérmentes véghatirideje a jelen Szerzédés hatdlyba 1épésétsl
szamitott 9 hénap. Jelen Szerzédés a Felek altali alairds — amennyiben a Felek nem egy id6ben
és/vagy helyen irnak al4, az id6ben késGbb alairé Fél alairasdnak — napjén jon létre érvényesen és
1ép hatalyba.

A VLI. pontban régzitett hatdridébe a miiszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem szamit bele.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott legkésbb
15. nap a jelen SzerzGdés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel@sségere ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri, a Megrendel§ elvarasaival és celjaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési
eljarasban mar megtette. Véllalkoz6 a IV.1 pont szerinti 4rat ezen informaciék figyelembevételével,
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szakmai tapasztalatra alapozva éllapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak
megfelel6, valamint a rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korl, eloirt mindségi
kévetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségli megvaldsitdsahoz szitkséges kivitelezesi
munkékat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat a kbzbeszerzési
dokumentum és kiiléndsen a miiszaki dokumentacid esetleges pontatlansagira, a Megrendeli
célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési
dokumentum pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire vald
hivatkozassal potmunka nem szamolhato el.

A miiszaki dokumentaci6tél eltémi csak a Megrendeld elSzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezések betartasaval, szerz6désmodositas keretében lehet. A Vallalkozo részére
a miiszaki dokumentaciotol vald eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elhéritasra kizarélag a Megrendel6 - a miiszaki ellenér véleménye alapjan - jogosult
utasitast adni.

Vallalkozé a kivitelezés sordn miiszaki dokumentécidban megnevezett anyagokat koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltisat kezdeményezheti. Ebben az
esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméter(i anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriilé — Egyenértékilisegi
Tgazolas tervezd, miiszaki ellendr és megrendeld altali ellenjegyzésct kovetden, szerzédésmodositas
keretében keriilhet sor. A hozzajarulas megadasara a tervezd, a miszaki ellenér és a Megrendeld
nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Vallalkozo kételes az adott
anyag mintdjat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egy¢b dokumentumokat
elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozo6 felel azért, hogy a kivaltds soran becpitett
anyag mind mindségben, mind hasznélhatésdgaban megfeleljen a szerz8dés elbirsainak.

A Vallalkozé azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz8dés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendeldvel tortent
elézetes bemutatésat kovetéen és annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli jovahagyasat kovetben
épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott minéségl teljesitést a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
koltségére visszabontatni és a Véllalkozd koltségére ujraépittetni. A mindség megallapitdsa a
vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kiovetéen a Vallalkozd koteles a Megrendeld részere irasban, mfiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont szerinti teljesitési ido
lejartat megel6z6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Vallakozo akkent jelent
készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat megtétele a
johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak jogkdvetkezmeény¢ct
viseli.

A Villalkozd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkretan
akadélyozo kériilmény(ek)rél a tudomésszerzést kovetben haladéktalanul, de legkésdbb 5
munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Vallalkozo részérdl a teljesitési hataridék vagy barmely,
Szerzédés szerinti hataridé médositasa meriil fel, Ggy a Vallalkozd koteles ezen igényét az
akadalyoztatés fennallasanak varhaté idétartaménak megjelolése, és okanak meghatérozéasa - mellett
- a Megrendelének irasban az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Az
igénybejelentését az akadalykozlésrdl szol6 iratban is megteheti.
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Az igénybejelentés Megrendeld Altali elfogadasa esetén — a Megrendels az igénybejelentéstdl
szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dént annak elfogadasarol - a Felek az adott (rész)teljesités
tekintetében a kozdsen 0j hat4rid6t hataroznak meg, vagy a Felek 1j teljesitési hataridét
hatdrozhatnak meg és kézés megegyezéssel modosithatjak a szerz8dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t
kell alkalmazni.

Villalkoz6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridék el6tti teljesités esetén kérheti a miiszaki atadas-
atvetel korabbi idSpontra valé helyezését, és jogosult a szdmla el6bbi benyujtisdra, azaz
Megrendel6 — elézetes egyeztetést kovetden - elSteljesitést elfogad.

A Szerz8dés kizdrolag abban az esetben minésiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az aldbbi
feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hidnytalan miszaki &tadast-atvételt kovetben a Miiszaki atadas-atvételi
jegyz6kényv a Miiszaki ellendr részéré] kiadasra keriilt,
b. a Megrendel$ kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Villalkoz6 tobbletmunka elszdmolaséra nem jogosult.

A Vallalkozd értesitése és a miiszaki ellenér eloterjesztése alapjan a Megrendeld a kivitelezés soran
megallapithatja, hogy olyan miszaki tartalom megvalositasa sziikséges, amely pétmunkénak
mindsiil.

A pétmunkak sziikségességét a Vallalkozé az ¢pitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendeld
a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetéen Vallalkozd a pétmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A
Villalkozé altal benyujtott pétmunka kéltségvetést az Megrendeld szakdgi miiszaki ellendre
véleményezi elsé korben, és ennek megallapitésait a Vallalkozéval cgyezteti. Amennyiben a
miiszaki ellenér és a Vallalkozo egyezségre jutnak a potmunkik miszaki tartalmaban és
kéltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik a
Megrendelének, aki a pétmunkak elvégzését szerzédésmoédositis keretében rendeli meg. A
potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentum a szerzédést modosito okirat
mellékletét képezi. A potmunkékat — hasonléan a szerzGdés szerint elvégzendd kivitelezési
munkékhoz - az épitSiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar €s/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miszaki el8irdsoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minéségben kell
teljesiten.

A pbtmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elSterjesztése alapjan a Megrendel§ pStmunkanak mindsiti, a szerz6désmddositas mindkét fél
reszErdl alairdsra kertilt, tovabbé a p6tmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre 4ll.

A Vallalkozo az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg:

- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandd.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg, akkor
a Felek a TERC program hatélyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak,

- ilyen hidny4ban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak, ha azt a
miiszaki ecllenér jovahagyta. Jévahagyas hidnydban a miszaki ellenér altal meghatarozott
arak/dfjak alkalmazandoak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerz6dé felek szerzddésmédositas keretében allapodnak meg a
hatéridé esetleges médosulasaban.
A potmunka elvégzését kévetéen a Vallalkozéd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben rogziti
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