VALLALKOZASI SZERZODES

2. rész

mely létrejott egyrészrol a Budapesti Rendér-fékapitanysag

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Adobszam: 15720388-2-51

Statisztikai szamjel: 15720388-8424-312-01

Toérzsszam: 720388

Bankszamlaszam: Magyar Allamkincstar, 10023002-01451430

Képviseli: Almagro Carmen c. r. ezredes, rendorségi fGtandcsos, mb. gazdasagi
renddrfékapitany-helyettes

(tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrol a

Prim Epité Epitéipari Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Szekhely: 1083 Budapest, Illés Utca 17. fszt.2

Adoszam: 11906508-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-877034

Bankszamlaszam: 14100165-58753549-02000006
Képviseli: Osztovits Péter

EpitSipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 11A34524
(tovabbiakban: Villalkozo)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
Budapesti Rendér-fékapitanysag (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetdje, a 2019.
julius 25. napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapod4s Tamogatasban
részesitett projekt megvalositasara” targyd megallapodasban megfogalmazottak alapjan,
Megrendel6 nevében 2020. junius 08. napjan inditotta meg a ,,Budapesti Rendér-
fokapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése™ targy kozbeszerzési eljarast. Az
NFSI a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2020. november
06. napjén kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras I része
tekintetében nyertes a Villalkozo, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridén belill szerz6dést kétnek a jelen Véllalkozasi
szerzOdés €s a Preambulum 2. pont szerint hozzé kapcsolodé mellékletek (egyiittesen:
Szerzbdés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel$ és az eljardson nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott,
az eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelGen jott 1étre.



Jelen szerzodés a ,Budapesti Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosité szimu projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Villalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabdlyozott kérdésekre
vonatkozoan a Vallalkozasi szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozési szerzédéssel egylitt a Szerzodeést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és
értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo
dokumentum rendelkezései megelGzik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacio és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségli  vallalkozo illetésége szerinti  adohatdsagatdl szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetlenill beszerezhet
Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Megrendeld részére a természetben a
1084 Budapest, VIIL, Vig u. 36. (Hrsz.: 34946/1 HRSZ) talalhatoé ¢piilete(ke)n a
~Budapesti Rendér-fokapitanysiag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimil ¢és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositoji projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszerdisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiillondsen a
jelen Szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a
Megrendel§ altal elfogadott Vallalkozdi arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzddés
targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ala.
létesitési munkéinak szerz6désszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassagi kivetelményre bemutatolt sakember alkalmassdgon feliili szakmai lapaszialata
(hénapokban, 0-36 hinap): 36 hinap

Az M.2.1.) alkalmassigi kivetelményre bemutatolt szakemberen feliili szakemberek sydma, akik
épitésymérnok vagy azzal egyenértékd végRellséggel €5 a végRelfség miegser3esét kiwelsen s3erzeit
épiiletenergetikai feliijitds és/vagy épités targyi beruhdzdshan (projektvesetdként ésf/vagy épitésvesetiként)
sgerzelt szakmai tapaszialatial rendelkezneke (min 0, max. 3 f6): 3 i

! Az adott résznek megfeleléen. A nem kivént rész torlendo.
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1.

1. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Villalkozo a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszertitlen utasitist ad, a Vallalkozé
koteles ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozo kételes megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabédly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Villalkozo koteles az épitési munkak megkezdésétol (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Véllalkozd
koteles vezetni a jogszabélyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Viéllalkozé vallalja, hogy a munka sordn kozremiikodé alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzajaruldsat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakeim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendel6 képviselGjének a munka megkezdése el6tt (legkésébb 3 munkanappal),
tovabba a késobbi id6pontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésébb az adott
személyek helyszini munkavégzésre torténé megjelenését megel6z8 3 munkanappal elébb
koteles atadni. Az alkalmazotti dllomanyon beliili véltozasokrol Megrendel6t azonnal
értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvalosulasa szempontjabol hatdsa lehet. A
Megrendel6 kiilon indokolds nélkiil donthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének és
benntartozkoddsanak kizéarasarol, ami a teljesitési hataridét nem befolyasolja.

Villalkoz6 koteles az V.6.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések, a
munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerz6dés V.6.3. pontja szerinti savos
utemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel szokasos miikddési rendjét,
valamint a kiviteli tervdokumentacio Epitésszewezési terv fejezetében szerepldket.

Villalkoz6é koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tizveédelmi rendszabdlyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Vallalkozd koteles tovabba a hasznalt eszk6zok biztonsagos
allapotat ellendrizni.

Villalkozo koteles az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal okozott esetleges
kéarokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetben ekként visszaszolgiltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerli hasznalatanak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés
nem akadalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kételezettségeinek
veégrehajtasat.

Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendelé szaméra, hogy béarmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgéalhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.
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Villalkoz6 koételes irasban kozélni a Megrendeldvel a szerzodés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerzédés V1.9. pontjaban foglaltak szerint.

Villalkozo kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot ¢s felesleget folyamatosan
Osszegylijteni €s sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabalyban elSirt modon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiils6-belsé szallitisi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és
jogosultsdggal rendelkezé felel6s miiszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni,
aki a Megrendel6 altal igénybe vett miiszaki ellendrrel egyiittmiikédni koteles. Véllalkozo
koteles tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és
iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- €s segédmunkaer6t biztositani, amely a
Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelo ¢és iddben torténd elvégzéschez
szikségesek, tovabba gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett
munkakban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartdsa esetén az ebbdl szarmazo dsszes kar és felelosség egyediil Vallalkozot terheli.

A Villalkozo feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcesolodé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet, stb. teljes korli biztositdsa a Vallalkozd feladatat és koltségét képezi,
amelyet a Szerz6dés szerinti egydsszegl dij tartalmaz.

A Vallalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertiltek nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett —munkak megvaldsitasdhoz és a  rendeltetésszerli  hasznalathoz
elengedhetetlentil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozodan
tobblet anyagi igénnyel a Véllalkozé nem élhet

Vallalkozo6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédés aldirasaig nem rendelkezik
nyilvéantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, Ggy a
Megrendel6 a Szerzédéstol elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a Kivitelezés idotartamara biztositja Vallalkozo részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia ¢s csatorna rakotési lehetOséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmivezetékek, sziikséges kozmihalozat és kapesolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kdvetben a dijak megfizetése a Vallalkozo
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Vallalkozo a Megrendelé részére utalja ét a
kéziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések ¢s dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.
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Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felelosségbiztositassal (all risk)
minimum ¢éves 150 millié forint mértékii éves és legalabb 50 millié forint dsszegii
HUF/kar osszegre, mely kiterjed a teljes szerzddés szerinti munkéakra, a kdreseménnyel
kapcsolatos tobbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a meglévd és
szomszédos €pitményckre, és azt a jelen szerzédésben foglalt munkalatok befejezéséig
hatalyban tartja valamint a kotvényt vagy a biztosito altal killitott egyéb igazolo
dokumentum hiteles masolati példanyat és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot
jelen Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Villalkoz6 a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fioktelepe (1139 Budapest, Vaci 0t 99.) kotott szerzédése alapjan
érvényes kivitelez6i feleldsségbiztositassal rendelkezik. A felelsségbiztositasi kotvény
vagy a biztosito altal kiallitott egyeb igazolé dokumentum hiteles méasolati példanya jelen
szerz6dés mellékletét képezi.

A biztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Villalkozé megkdtni €s fenntartani.
Megrendelé jogosult a SzerzOdés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Vallalkozé az errdl szolo irasbeli felszolitast kovetd 5
naptari napon beliil nem pétolja, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valod
elszamolasara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Villalkozo6t €s az altala a Szerzddés teljesitésbe bevont alvéllalkozot (alvéallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzédés targyat képezé munkalatok soran tudomasara jutd, atadott
vagy hozzaférhetévé tett informéciokkal kapcsolatban titoktartasi kételezettség terheli,
amelyre figyelemmel a Villalkozé és az dltala a Szerzédés teljesitéséhez bevont
alvallalkozé koteles titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen
Szerzddés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kotelezettsége biztositani kiilonosen az alabbiakat, a
teljesités soran:

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. szerinti , MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju
felelés miiszaki vezet6i jogosultsdggal rendelkezd szakember (aki Gsszesen legalabb 36
honap tobblettapasztalattal rendelkezik); Csiszar Zsolt

- legalabb 3 {6, az M.2.1.) alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakembert, aki(k) épitészmérndk vagy azzal egyenértékli végzettséggel és a végzettség
megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai feltjitds és/vagy épités targyd



beruhazasban (projektvezetéként és/vagy €pitesvezetokent) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek; Olah Janos, Széll Tamas, Aufmuth Gabor teljesitésbe torténd bevonasa . °

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendel6 jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

2. Megrendel6 miszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerzédés VI. fejezetében foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Vallalkozdval mindenkor egytittmiikédni.

5. Amennyiben Megrendel$ a szakszerlitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl adodé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Vallalkozdnak, amely az €let és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba litkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 253 810 240,- Ft + 68 528 764,- Ft
AFA (kétszazotvenharommillio-nyoleszaztizezer-kétszaznegyven forint +
hatvannyolemillié-6tszazhuszonnyolcezer-hétszazhatvannégy forint altalanos
forgalmi ado), azaz brutté 322 339 004,- Ft tehat brutté hiromszazhuszonkétmillio-
hiaromszazharminckilencezer-négy,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozai dij).

A szerzGdés finanszirozisa a ,,Budapesti Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimd, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositészamu projekt forrasaibol
torténik.

- netto 253 810 240,- Ft + 68 528 764,- Ft (27 % AFA) (kétszazotvenharommillid-
nyolcszdztizezer-kétszdznegyven  forint +  hatvannyolcmillio-otszazhuszonnyolcezer-
hétszazhatvannégy forint (huszonhét szazalék altalanos forgalmi ado), azaz brutté 322

339 004,- Ft tehat brutté haromszdzhuszonkétmillio-haromszdzharminckilencezer-négy,-
Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositoszamu projekt forrasaibol,

A finanszirozas formaja ut6finanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij ataldnyéras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatds, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek
szilkségesek az 1. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalositasdhoz, valamint a

? Az adott résznek megfelelen. A nem kivant rész torlendé.
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felmeriild koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is -
, ugy, hogy az a helyszinen megvalésithatd. A Villalkozo kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egy¢bként a teljes megvalodsitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek lizembiztos miikodéséhez - és a miiszaki atadashoz sziikségesek

. A Vallalkozé a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a IV.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00101 azonositészamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre es6 a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00101 projektben elszamolhato koltség 5 %-anak megfeleld, - de legfeljebb
hetvenotmillio forint - azaz jelen szerzédésben foglaltak alapjan nettd 12.690.512 Ft+ Afa,
azaz tizenkétmillio-hatszazkilencvenezer-Otszaztizenketté  forint + AFA, brutté
16.116.950 Ft, azaz tizenhatmillio-szaztizenhatezer-kilencszazotven forint el6legre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a
szerzOdés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
elélegbekéré dokumentum sziikséges (5. sz. melléklet). Felek rogzitik, hogy a
Villalkozonak az igényelheto elGleg 5%-o0s mértékére vonatkozd igényét legkésbb a
szerzOdéskoteéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendelé felé el6legbekérd
dokumentummal, amely hatarid jogvesztG, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 eldleg a késébbiekben nem igényelhetd. A Megrendelé az értesitéstél
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az elSleggel kapcsolatos fenntartisat. A
Villalkozo koteles a folyositott elSlegrdl el6legszamlat kidllitani és azt a Megrendeld
részére megkiildeni. Vallalkozo az elGleget a benyujtasra keriild részszamlak és a
végszamla Osszegébll vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg
teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Vallalkozoé koteles legkésobb a végszamlaban a
teljes eloleg Osszeggel elszamolni. Az elGleg Gsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Megrendel6 a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogadasa és
ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas
munkarészei ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités
igazolasa, mint jelen SzerzOdés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelm(i akaratat — jelen Szerzédés alairdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyezd - tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatis, oszthato
szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendel6 részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisara a BRFK Ingatlankezelési Osztaly
vezetoje, vagy szervezetszerl helyettese jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 altali kiallitasanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benyujtasa sziikséges: e-naplo teljesités idGszakra vonatkozd bejegyzései,
Teljesités koveté/ Munkanem Osszesit6, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo
nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Villalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
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(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban - kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XL 5.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseétol eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzGdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint térténik.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérél kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetéséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelel6 mértékben (a
[V.2. pontban rogzitett el6leg 6sszegével elszamolva) az alabbi litemezésben

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett muiszaki tartalom legalabb 25%-o0s teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idopontja: a vallalkozasi
szerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 100%-o0s
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az
adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvet6en keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatérozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvaldsitani, a Véllalkozé a szerzédésszeri teljesitést kovetden jogosult a végszamla
benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetGen a Miiszaki atadéas-atvételi jegyzOkonyv a Miiszaki ellenér részér6l kiadasra
kertlt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell
eljarni.

Megrendelé felhivja Vallalkozoé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozo az alvallalkozdéval kotendé szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-
10%-at elérd biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatésara a kovetkez8k szerint van lehetdseg:
A vallalkozdi dijra esd mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendé. A tamogatas szempontjabol elszamolhato koltség meértékéig a Szerzddéses
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Arnak 100 %-a EU tamogatasbél keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatérozott
tamogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan
modosulhat).

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a viéllalkozéi dij a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szémla bekiildési cime: Budapesti Rendér-fokapitanysag (1139 Budapest, Teve utca
4-6.)

A szamlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00101

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Megrendel6 éltal kiallitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiéllitani. Megrendeld
kizarolag a teljesitésigazolasnak megfelels, szabélyszeriien kiallitott szamlat fogadja be.

A Vallalkozo6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoéi dij, a Szerzédés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korti megvalositasara vonatkozik. Vallalkoz6 az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes
atadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egylitt. A Vallalkozé altal bedrazott tételes
koltségvetés a Szerzédés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen SzerzGdés hatdlyba 1épésétSl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésdbb a jelen Szerzédés hatilyba 1épésétd]
szamitott 15. napra.

A Megrendelo tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés hatalyba 1épésétsl
szamitott 15 napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzdkonyvileg atadni.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet atadds napja az épitési naploban térténé munkateriilet
atadas napjaval megegyezik.

A Vaillalkozo altal - a munkateriilet atadasat kdvetden a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos ltemtervet a Megrendeld koteles a savos ltemterv atadasatdl szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapesolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével.

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendeld épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
Jogosult képviseldjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatol szamitott
legkéscbb 15. napig.

Villalkozé kételes a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendel6 4ltal kitlizott hatarnapon é€s az épitési naploban régzitetten atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassiagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
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5. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzodésszerli atadasanak idopontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkateriilet
atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkatertilet megfelel6
Orzését a Vallalkozonak kell biztositania.

6. A Villalkozd a munkateriilet atvételét kovetGen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil kételes:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatar6l részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos litemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendel6 utasitisa alapjan koteles haladéktalanul,
de legkésébb a munkateriilet atvételét koveté 15 munkanapon belill a megrendeldi
utasitasnak megfeleléen modositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni €s azt a munkateriilet
atvételét kévetd 15 munkanapon beliil igazolt modon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés idGtartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi Utemtervet irasban aktualizélja, a két dokumentum ko6zotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Villalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatalyba
I1épésétd] szamitott 9 hénap. Jelen Szerz6dés a Felek éltali alairds — amennyiben a Felek
nem egy idGben és/vagy helyen irnak ala, az idében késobb alairo Fél alairasanak — napjan
jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek régzitik, hogy a Megrendeld tamogatasra, illetve tamogatasi szerzédés
modositasara iranyulo igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet / eldterjesztést nyujt/nyujtott be, melyre tekintettel a szerzodés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a polgari térvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo, a
szerzodés pénziigyi fedezetét biztosito tamogatdsi szerzodés, vagy - amennyiben relevans -
a tamogatasi szerzodés maodositas alairasra keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra
vagy a hazai forrds biztositasra keriil és a pénziigyi fedezet felhasznalhatéva valik és errdl
Vallalkozo tudomast szerez. A tamogatasi szerzodes megkotése vagy a modositas fentiek

* Amennyiben tobbletforrds igény iranti eléterjesztés nem szitkséges a dolttel szedett rendelkezések
torlendok.
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szerinti alairasarol vagy a hazai forras biztositasarol Megrendeld haladéktalanul kiteles
a Vallalkozot irasban tdjékoztatni. Amennyiben a tamogatdsi szerzédés megkotés vagy
modositas vagy a hazai forras biztositasa a szerzodeéskotés iddpontjat megelézéen
alairasra / rendelkezésre bocsdjtdsra keriil, tigy a szerzodés hatdlyba lépésének napja a
szerzodést késabbi idopontban aldire fél alairasanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirasat kéveto 180 napon beliil nem kivetkezik be,
akkor a szerzodés minden tovabbi jogeselekmény nélkiil megsziinik.*

1. A VLI. pontban régzitett hataridébe a miszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

2. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott
legkés6bb 15. nap a jelen Szerzodés V. fejezetében foglaltaknak megfelelGen.

3. Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat ¢s a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzesi eljarasban mar megtette. Vallalkozo a IV.1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Vallalkozo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz ¢s a teljes kort, eléirt minéségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésii és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a mUszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozo a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat a kozbeszerzési
dokumentum és kiilonosen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmili megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kozbeszerzési dokumentum pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozéassal pétmunka nem szamolhato el.

4, A miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld el6zetes irasbeli engedélyével,
a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések betartdsaval, szerz6désmodositas keretében lehet.
A Vallalkozo részére a miiszaki dokumentaciotol valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendel6 - a miiszaki
ellendr véleméenye alapjan - jogosult utasitast adni.

5. Villalkozé a kivitelezés sordn miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat
koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat
kezdeményezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és
hasznalati paraméterli anyagot épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizardlag az —
épitési naploban régzitésre kerlilé — Egyenértékiliségi Igazolas tervezo, muszaki ellenor és
megrendelé altali ellenjegyzését kbvetben, szerzGdésmodositas keretében kertilhet sor. A
hozzajarulas megadasara a tervezo, a miiszaki ellendr és a Megrendel6 nem koteles. Az
Egyenértékliségi Igazolashoz az ellenjegyzok kerésére a Vallalkozo koteles az adott anyag

* Amennyiben tobbletforras igény iranti eldterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések torlenddk.
Amennyiben tébbletforras iranti igény eldterjesztése sziikséges, a tobbletforras igény formajanak megfeleléen a
relevans szdvegezés megtartasa sziikséges.
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10.

11.

mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat
eloézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozo felel azért, hogy a kivaltas soran
beépitett anyag mind minodségben, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a szerzédés
eloirasainak.

A Vallalkoz¢ azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendeldvel tortént elGzetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési naploban
rogzitett, irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendel6 jogosult
a Vallalkozo koltségére visszabontatni és a Vallalkoz6 koltségére Gjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kovetben a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére irasban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésobb az VIL1. pont
szerinti teljesitési 1d0 lejartait megel6z6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten.
Amennyiben a Vallakozo6 akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte
ellen a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét es/vagy a Felek egytttmikodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Vallalkozo koteles arra, hogy a Szerzddeés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 korlilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 5 munkanapon beliil irdsban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Vallalkozo részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hataridé mddositasa mertil fel, ugy a Vallalkoz6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasdnak varhato idétartaméanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelének irasban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogaddsa esetén — a Megrendel6 az
igénybejelentéstd] szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasarol - a
Felek az adott (rész)teljesités tekintetében a kézdsen Uj hataridot hataroznak meg, vagy a
Felek 1j teljesitési hataridot hatarozhatnak meg és k6z6s megegyezéssel médosithatjék a
szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék elotti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvétel korabbi idGpontra valo helyezését, és jogosult a szamla elobbi benyujtasara,
azaz Megrendel6 — elGzetes egyeztetést kovetden - eloteljesitést elfogad.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben minésiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltetelek egyiittesen teljestilnek:
a. a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt kovetéen a Miiszaki atadas-
atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellenor részérol kiadasra kertilt,
b. a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
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VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Villalkoz6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A Villalkozo értesitése és a miiszaki ellenér eldterjesztése alapjan a Megrendelé a
kivitelezés soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvaldsitasa sziikséges,
amely poétmunkéanak mindsl.

A potmunkak sziikségességét a Vallalkozo az épitési naploban koteles jelezni, é€s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, azok
muszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Villalkozé a poédtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozo altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 szakagi muszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait a
Villalkozéval egyezteti. Amennyiben a muszaki ellendr és a Vallalkozo egyezségre jutnak
a potmunkak muszaki tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik a Megrendeldnek, aki a pétmunkak elvégzését
szerzOdésmodositas keretében rendeli meg. A pétmunka miszaki tartalmat és dijat
tartalmaz6 irasbeli dokumentum a szerzédést modositd okirat mellékletét képezi. A
potmunkédkat — hasonldan a szerzodés szerint elvégzendd kivitelezési munkdakhoz - az
¢épitoiparban szokasos standardoknak, €és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eldterjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkanak mindsiti, a szerzédésmodositas mindkét
fél részérdl alairasra kertilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre
all.

A Vallalkozo az esetlegesen felmerilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén

hatarozza meg:

- Poétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hidnydban a Villalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellenér éltal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

Pétmunka felmertilése esetén a Szerzodo felek szerzodésmodositéas keretében allapodnak meg
a hatarido esetleges modosuldsaban.

A potmunka elvégzését kovetGen a Vallalkozo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Vallalkoz6 a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas
alapjan torténhet
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt a Villalkozo készre jelentésr6l szolo értesitése alapjan a
Megrendeld késziti elé és bonyolitja le. Az dtadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Vallalkozo keépviselGit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet
sor, ha a Beruhazas késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és
hidnyossagok, nem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok a miszaki atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljardas megkezdéséig a sziikséges
probatizemnek - amennyiben jogszabdly eltéréen nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

A miuszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozd koteles a
Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvaldsuldsi tervet, valamint a jogszabéalyok altal az atadas-
atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a
Villalkozo atadja az 4ltala beépitett berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo
karbantartasi utmutatét is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdség magyar nyelven
kertil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés elbirasainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Gsszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendelé nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellenérzésére, amelyek min6ségét a Vallalkozd valamely tanusitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozot a felelGsség aldl.

Megrendeld koteles a szerzodésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni.
Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerl, ha a miiszaki atadas-atvétel
soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerzOdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott
minoségi kivetelményeknek.

A Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyvben a Villalkozoé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
allo kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-¢ a
rendeltetésszerli haszndlatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza.

Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozésaban a miiszaki
atadas-atveételi eljaras megkezddodik. A Villalkozo ezzel 6sszefliggésben tudomasul veszi,
hogy a hatésagok, szakhatosagok, vagy a Megrendelé utasitasainak €s eldirasainak be nem
tartdsabol fakado hibdkat és hidnyossagokat, a Villalkozo a Szerzédés keretén belil
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koteles a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlentil attol, hogy az atadas-
atvétele megtortént-e.

A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban
meghatarozott hianyossagok ¢és hibak - amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkciojanak megfelel6
rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak
¢s kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
Jegyz6konyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban - 15 naptari nap. A poétlas és a
javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak megtérténtét jegyzokonyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozo, jelen pontban
foglalt hatarid6t a Vallalkozo nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozé nem javitja ki, Ggy
a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabalyainak
megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 36 honap (a nyertes ajanlatnak megfeleléen) (a tovabbiakban:
jotallasi 1doszak).

A jotallasi idOszak a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd
napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan ujra megkezdddik.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 honapos jotallasi
idGtartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal
kotelezden eloirt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

Vallalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kitelezettségeinek szerzédésszeru teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldéasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6ja/kdzremiikodoje, esetleg egyéb
jogszerten bevont harmadik személy alkalmazza.

. Megrendel6 koteles a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hianyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszer(i hataridé
megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli ertesités kézhezvételétol szamitando.

. Megrendelé a Vallalkozé altal vallalt jotallas alapjan fennalld szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy eléllasi
jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetoen €lhet.

. A Villalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat és a Létesitmény hibas

munkarészének kicserélését haladektalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
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Vallalkozé a hibas teljesités orvoslasara legkésObb az 5. pont szerinti értesitésben
megjelolt hatarido lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkozo6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, igy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozé koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

. A Villalkozo koteles a sajat koltségén biztositékot nyajtani. A Megrendeld a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék™) kot ki. A Villalkoz6 a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatél a vallalt jotallasi kotelezettség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a
Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti forméakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen szerzédés TV.1. pont szerinti AFA nélkill szamitott
Villalkozé1 Dij § %-a (azaz 0t szazaléka).

Amennyiben a Vallalkozo a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
szol,
b) a Biztositékbdl szarmazo igények - a Bank elézetes hozzajarulasa nélkil - nem

engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszag
teriiletén pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a  kiallito visszavonhatatlan  és  feltétel  nélkiili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részere.
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6.

10.

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatis visszautasitasdra, visszatartdsara, annak vitatidsara vagy
beszamitasara vonatkozd valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcesolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék érvényesitésére
vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai
kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozo  szabélyszerli alairds igazoldsara vonatkozo
kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg
a Megrendelot a Biztositék lehivasaban, A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik,
hogy annak kézjegyzéi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot
terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Idészak alatt a jotallas vagy szavatossag
korébe esé hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothatarido tazésével
felhivja a Vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothatarid6 eredményteleniil telik
el, gy a Biztositék kedvezmeényezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelel6 Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idoszak a jogszabaly alapjan ujbdl
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi
Id6szak lejartanak a napjat koévetéen 5 (6t) napon belill a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzodés megszegésébol
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozé teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerzédés iddtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkoz6 munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozdjanak a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerzodésszego tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a

Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.
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XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitoiparn kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: ,Kormanyrendelet”) elGirasainak megfelelGen az épitéipari kivitelezési
tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdeésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetové kell tenni. Az €pitési naplot magyar nyelven kell vezetni.
Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési
és -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelos
miniszter altal mikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: e-
naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé koételes a szerzodés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Vallalkozé szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot generalni. A Megrendel6 belépési jelszorol Vallalkozo részére
nyujtott tajékoztatas a jelen Szerzédés részét képezi.

Vallalkozo6 koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
¢épitési €s egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Vallalkozo koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kormyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6 telepre elszallitani. A Vallalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
naploba bejegyezni. A Vallalkozo koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belil a
naploban valaszolni, €s amennyiben azt a Megrendel0 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos uton a jelen Szerzddés XV.2.
pontjaban meghatdrozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Az épitési naploban kizarélag a Megrendel6 altal jovahagyott modositasok hajthatok
végre, a munkafolyamat és felhasznélasra kertl6 anyag rogzitésével.

Az épitési naploban az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzeések €s vizsgalatok eredmenyeit, a méréseket, stb. is rogziteni
kell.
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