VALLALKOZASI SZERZODES

1. rész

mely létrejott egyrészrol a Budapesti Rendér-fékapitanysag

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Adoszam: 15720388-2-51

Statisztikai szamjel: 15720388-8424-312-01

Torzsszam: 720388

Bankszémlaszam: Magyar Allamkinestér, 10023002-01451430

Képviseli:  Almagro Carmen c¢. r. ezredes, renddrségi fGtandcsos, mb. gazdasagi
rendorfokapitany-helyettes

(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Bastya Millenium Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasig
Sz€khely: 1163 Budapest, Czirdki Utca 26-32.

Adobszam: 25121254-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-048319

Bankszamlaszam: 10300002-13097971-00024902

Képviseli: Ory Edit vezéri gazgato, igazgatdsagi tag
Epitéipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 11A50114
(tovabbiakban: Vallalkoz6)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
Budapesti Rendér-fékapitinysig (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetdje, a 2019.
julius 25. napjén létrejétt , Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban
részesitett projekt megvaldsitasara™ targyd megéllapodasban megfogalmazottak alapjéan,
Megrendel6 nevében 2020. jinius 08. napjan inditotta meg a »Budapesti Renddr-
fokapitanysdg épiileteinek energetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarast. Az
NFSI a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo rasbeli Gsszegezést 2020. december
02. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljérés 1. része
tekintetében nyertes a Villalkozo, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése ertelmében a torvényes hataridén beliil szerzédést kitnek a jelen Vallalkozési
szerzGdés €és a Preambulum 2. pont szerint hozza kapcsolédé mellékletek (egyiittesen:
Szerzdédés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevs, mint Véllalkozé kézott,
az eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelGen jott 1étre.



1.

Jelen szerzb6dés a ,Budapesti Rendor-fokapitinysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosité szami projekt keretében
valésul meg .

A jelen Vallalkozisi szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabédlyozott kérdésekre
vonatkozéan a Véllalkozasi szerzodés elvalaszthatatlan részét képezoé az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzdéssel egyiitt a Szerzodést alkotjdk, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendok. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacio és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi adoéilletéségli  vallalkozo illetésége szerinti adohatdsagitol szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Villalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Megrendelé részére a természetben a
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 39 és 41. (Hrsz.: 34950 és 34946/2 HRSZ) talalhat6
¢épiilete(ke)n a ,,Budapesti Rendor-fokapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése”
cimi ¢és KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositdji projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszer(isitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, kiilénosen a jelen Szerzodésben meghatarozottak szerint, megfelelve a
vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabdlyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen
SzerzOdésben ¢€s a Megrendeld Altal elfogadott Vallalkoz6i arajanlatban foglalt
feltételeknek. A Szerzédés targyat képezo munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik
bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkozo az el6bbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradektalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassdgi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassdgon feliili szakmai tapasztalata
(hinapokban, 0-36 hinap): 102 hinap

Az M.2.2.) alkalmassig kovetelményre bemmutatott szakember alkalmassdgon feliili s3akmai tapasztalata
(hénapokban, 0-36 hinap): 103 hénap

Az M.2.3.) alkalmassig kivetelményre bemutatott s3akember alkalmassdgon feliili szakmai tapas3talata
(hénapokban, 0-36 honap): .. .hinap

Az M.2.1.) alkalmassdgi kivetelményre bemutatott szakemberen feliili szakemberek  sgdma, akik
épitéssmérnik  vagy azzal egyenértékii végzeltséggel és a  véggellség megszersését kivetden szersett
épiiletenergetikal feldjitds és/vagy épités targyi bernhdzdshan (projektveetiként és/vagy épitésvezetiként)
szerselt szakmar tapassialattal rendelfeesneke (min 0, max. 3 f6): ... fi



II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Vallalkoz6 a Megrendel§ utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitist ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6 a Szerz8déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockéazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni
az ufasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

. Villalkoz6 koételes az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezardsaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Vallalkozé
koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Villalkozé vallalja, hogy a munka soran kozremiikodé alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzdjaruldsat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakcim, sziiletési hely, sziiletési idS, anyja neve), amit a
Megrendelé keépvisel6jénck a munka megkezdése el6tt (legkésébb 3 munkanappal),
tovabba a késébbi idépontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésobb az adott
szemelyek helyszini munkavégzésre torténé megjelenését megel6z6 3 munkanappal elébb
kételes atadni. Az alkalmazotti alloméanyon beliili véltozasokrél Megrendelét azonnal
¢rtesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvalosulasa szempontjabol hatasa lehet. A
Megrendel6 kiilon indokolds nélkiil donthet a Véllalkozé alkalmazottja belépésének és
benntartozkodasanak kizarasarol, ami a teljesitési hatarid6t nem befolyasolja.

Villalkoz6 ~kételes az  V.6.1. pont szerinti organizacids teendék/kérdések, a
munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti savos
ttemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel§ szokdsos mikodési rendjét,
valamint a kiviteli tervdokumentaci6 Epitésszervezési terv fejezetében szereplSket.

Villalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Vallalkozd koteles tovdbba a haszndlt eszkozok biztonsagos
allapotat ellenérizni.

Vallalkoz6 koteles az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi dltal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetden ekként visszaszolgdltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerli hasznalatinak biztositisa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés
nem akadilyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kotelezettségeinek
végrehajtasat,

Vallalkozé kételes biztositani a Megrendel§ szamara, hogy barmely idGpontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendels megtekinthesse €s megvizsgalhassa a
munkavégzeés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindséget.
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Villalkozé koteles irasban koézdlni a Megrendelével a szerzddés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerzédés VI.9. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkoz6 koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
OsszegyUjteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabdlyban eldirt médon
iraisban dokumentalni, a haszndlt kiils6-bels6é szallitdsi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és
jogosultsaggal rendelkez6 felelos miszaki vezet6t kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni,
aki a Megrendel§ éltal igénybe vett miiszaki ellendrrel egytttmiikddni koteles. Vallalkozo
koteles tovabba a munka végzése soran olyan képzett €s tapasztalt vezetS(ke)t és
iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé ¢és id6ben torténé elvégzéséhez
szilkségesek, tovabba gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett
munkdkban is csak térvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartdsa esetén az ebbdl szarmazo Osszes kar és felelosség egyediil Vallalkozot terheli.

A Villalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodé munka, személyzet,
anyag, geép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet, stb. teljes korli biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi,
amelyet a Szerz6dés szerinti egydsszegl dij tartalmaz.

A Vallalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertiltek nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak megvalositasahoz és a  rendeltetésszerli hasznalathoz
elengedhetetlentil szlikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi igénnyel a Vallalkoz6 nem élhet

Villalkoz6 a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéaséaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrSl szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, gy a
Megrendel6 a Szerz6déstol elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a Kivitelezés idGtartamara biztositja Véllalkozé részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia €s csatorna rakotési lehetOséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa €s az elszamolast kdvetéen a dijak megfizetése a Vallalkozé
kotelezettsége. A kozlizemi szamlakat a Vallalkozé a Megrendel6 részére utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok altal térténo dijkozlést kovetden.

A Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen SzerzOdés kapcsan a Megrendelbnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheto vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

(7%
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Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felel6sségbiztositassal (all risk)
minimum ¢ves 150 millié forint mértékii éves és legalabb 50 millié forint osszegii
HUF/kar osszegre, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kareseménnyel
kapesolatos tobbletkéltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és
szomszédos €pitményekre, és azt a jelen szerzédésben foglalt munkalatok befejezéséig
hatalyban tartja valamint a kétvényt vagy a biztosité altal kiallitott egyéb 1gazold
dokumentum hiteles masolati példanyét és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot
jelen Szerzédés aldirasakor bemutatja.

Villalkozé a Szerzbdés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel
kotott szerzGdése alapjan érvényes kivitelezéi felel6sségbiztositassal rendelkezik, A
felelosségbiztositasi kotvény vagy a biztosité éltal kiallitott egyéb igazold dokumentum
hiteles masolati példanya jelen szerz8dés mellékletét képezi.

A biztositast a Szerz6dés egész idGtartamara kételes a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositds folyamatossagat és
¢rvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
egyeb modon megsziinik, és azt Vallalkozé az err6l szolé irasbeli felszolitast kivetd 5
naptari napon bellil nem pétolja, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn kételes megfelelni a kozOsségi timogatds terhére valo
elszamoldsara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Villalkozot és az altala a Szerzédés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzédés targyat képezé munkalatok sordn tudomaséra juto, atadott
vagy hozzaférhet6vé tett informaciokkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli,
amelyre figyelemmel a Villalkozé és az éltala a Szerzédés teljesitéséhez bevont
alvallalkozé koteles titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartdsi nyilatkozat jelen
Szerzddés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Villalkozé kotelezettsége biztositani kiilsndsen az alabbiakat, a
teljesités soran:

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. r. szerinti ,MV-E" (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju
felelés miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki Gsszesen legalabb 102
honap tobblettapasztalattal rendelkezik); Spaits Miklés

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. szerinti ,,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategoriaju felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki 6sszesen
legaldbb ...honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. szerinti ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékii)
kategoridju felelds miiszaki vezetSi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Gsszesen
legaldbb 103 honap tobblettapasztalattal rendelkezik); Szalczinger Miklds



- legalabb.... f6, az M.2.1.) alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakembert, aki(k) ¢pitészmérndk vagy azzal egyenértékli végzettséggel és a végzettség
megszerzését kovetben szerzett épiletenergetikai felujitds és/vagy épités targyu
beruhazasban (projektvezetoként és/vagy épitésvezetoként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek;

teljesitésbe torténd bevonasa . !

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kitelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIII.
pontja szerint stlyos szerzddésszegésnek mindsiil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendel6 jogosult az elvégzett €s a folyamatban 1évé munkat ellenérizni.

. Megrendel6 miszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerzGdés VI. fejezetében foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendel? koteles a Vallalkozdval mindenkor egytttmiikddni.

. Amennyiben Megrendel$ a szakszertitlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6é minden karért és hatranyért a felelGsséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Véllalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 162 536 151,- Ft + 43 884 760,- Ft
AFA (szazhatvankétmillio-6tszazharminchatezer-szazotvenegy forint +
negyvenhiarommillié-nyoleszaznyolevannégyezer-hétszizhatvan  forint  Altaldnos
forgalmi adé), azaz brutté 206420 911,- Ft tehat brutté kétszazhatmillio-
négyszazhiszezer-kilencszaztizenegy,- Ft (a tovabbiakban: vallalkoz6i dij).

A szerzOdés finanszirozasa a ,Budapesti Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositoszamu projekt forrasaibol
torténik.

illetve megrendelo 2020. aprilis 08-an kelt fedezetigazolasa alapjan sajat forrdasbél az
alabbi megbontas szerint:

- netté 159.581.409 Ft + 43.086.981,-Ft (27% Afa), azaz szazétvenkilencmillic-
otszaznyolcvanegyezer-négyszazkilenc forint + negyvenharommillio-nyolevanhatezer-
kilencszaznyolevanegy forint (huszonhét szazalék altalanos forgalmi ado), mindésszesen
brutto 202.668.390,-F1, azaz minddsszesen brutto kettoszazketmillio-
hatszdzhatvannyolcezer-haromszazkilencven forint KEHOP-5.2.2-16-2016-00101
azonositoszamu projekt forrasaibol,

I Az adott résznek megfelelfen. A nem kivant rész tdrlendd.
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- netté 2.954.742-Ft + 797.780,-Ft (27 % AFA), azaz neité kettSmillio-
kilencszaziotvennégyezer-hétszdznegyvenkét forint +: hétszazkilencvenhétezer-
hétszaznyolcvan forint (huszonhét szdzalék dltalanos forgalmi adé), mindésszesen bruttd
3.752.522 Ft, azaz mindosszesen  brutté  harommillié-hétszdzétvenkétezer-
Otszazhuszonkettd forint sajdt kiltségvetési forrasbol keriil finanszirozasra.?

A finanszirozas formaja ut6finanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek
szilkségesek az 1. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalésitasahoz, valamint a
felmeriil6 koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésenek, a tervek helyszini pontositésanak, valamint a médositasanak koltségeit is -
, ugy, hogy az a helyszinen megvalosithatd. A Vallalkozé kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egycbkent a teljes megvalositishoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miikddéséhez - és a miiszaki atadashoz sziikségesek

2. A Villalkozé a Szerz6dés hatalybalépését kovetSen a IV.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00101 azonositészamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre esé a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00101 projektben elszamolhato kéltség 5 %-anak megfeleld, - de legfeljebb
hetvendtmilli6 forint - azaz jelen szerz6désben foglaltak alapjan 7.979.070,- forint + AFA,
brutté 10.133.419,- forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A
IV.1 pont szerinti ellenérték véltozasa a szerzodés teljesitése soran az elSleg Osszegét nem
crinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekéré dokumentum sziikséges (5. sz. melléklet).
Felek rogzitik, hogy a Villalkozonak az igényelhetd eléleg 5%-os mértékére vonatkozd
igényeét legkésébb a szerzédéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendels felé
el6legbekéré dokumentummal, amely hataridé jogveszts, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositando eléleg a késobbiekben nem igényelhets. A Megrendeld az értesitéstél
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az elSleggel kapcsolatos fenntartisat. A
Villalkoz6 koteles a folyositott elSlegrél eldlegszamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkiildeni. Véllalkozé az elSleget a benytjtasra keriild részszamlak és a
végszamla Gsszegebdl vonhatja le az elSleg elszamolasakor addig, ameddig az elSleg
teljes mértekben elszdmolasra nem keriil. Villalkozo6 koteles legkésébb a végszamldban a
teljes elleg Osszeggel elszamolni. Az eldleg dsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Megrendel6 a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas  jellegére tekintettel részszamla elnevezésli okirat befogaddsa és
ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatas
munkarészei ellenszolgaltatdsanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités
igazolasa, mint jelen Szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmi akaratat — jelen SzerzGdés alairasaval egyebekben Felek egyezé
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 - tiikrtoz6 oszthatatlan szolgaltatds, oszthaté
szolgaltatassa torténé atmindsitését.

? Amennyiben az eljarast lezaré dontéshez kapesolédéan sor keriil sajat eré bevonasara fedezet kicgészitésként a
szerzédésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevans, szerzodéskotéskor térlendd.
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3. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendelé részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a BRFK Ingatlankezelési Osztaly
vezetdje, vagy szervezetszerii helyettese jogosult.
A teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benytijtasa sziikséges: e-naplo teljesités id6szakra vonatkozo6 bejegyzései,
Teljesités koveté/ Munkanem Osszesito, alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazo
nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatds a Vaillalkoz6 altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezveételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130, §
(1)-(2) bekezdéseétol eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint torténik.

4. Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetdséget a véllalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben (a
IV.2. pontban rogzitett el6leg 6sszegével elszamolva) az alabbi Uitemezésben
1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benytjtasanak idépontja: a véllalkozasi
szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benytjtasanak idGpontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a véllalkozasi
szerz0désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-os
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetGen keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvalositani, a Villalkozd a szerzOdésszerti teljesitést kovetden jogosult a végszamla
benyijtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt
kdvetéen a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a Miszaki ellenér részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.
A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell
eljarni.
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Megrendeld felhivja Villalkoz6 figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Villalkozo az alvéllalkozoval kétendd szerzédésben az
alvillalkozo teljesitésének elmaradéasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositckaként legfeljebb a szerzdés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 10-
10%-at elérd biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A vallalkoz6i dijra es6 mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelel6en
fizetendd. A tamogatds szempontjabol elszamolhatod kéltség mértékéig a Szerzddéses
Arnak 100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
tamogatasi intenzitis mértéke a mindenkor hatélyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan
modosulhat).

A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: Budapesti Rendér-fékapitanysag (1139 Budapest, Teve utca
4-6.)

A szamlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00101

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Megrendel6 éltal kidllitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerzddés iktatoszaménak feltlintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6
kizarolag a teljesitésigazolasnak megfelels, szabalyszertien kiéllitott szamlat fogadja be.

. A Vallalkozo jelen SzerzGdés alairasaval nyilatkozza, hogy a véllalkozéi dij, a Szerzddés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvalositasara vonatkozik. Vallalkozo az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes
atadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo altal bedrazott tételes
koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

. A Megrendel$ koteles a jelen Szerzédés hatdlyba lépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitizni legkésébb a jelen Szerzédés hatilyba 1épésétol
szamitott 15. napra.

A Megrendel6 tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatlyba 1épésétd]
szamitott 15 napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban JjegyzOkonyvileg 4tadni.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet atadas napja az épitési napldban t6rténd munkateriilet
atadas napjaval megegyezik.

A Villalkozo éltal - a munkateriilet atadasat kvetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos ltemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgélni és sziikség esetén a Vallalkoz6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolddo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével.



Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendeld épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviselGjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatdl szamitott
legkésGbb 15. napig.

4. Vallalkozo koteles a munkateriiletet a szerz6dés hatélyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendelé altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten 4tvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgilni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

5. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzodésszeri atadasanak idOpontjatol a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Villalkozd viseli. A Munkateriilet
atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
Orzését a Vallalkozonak kell biztositania.

6. A Vallalkoz6 a munkateriillet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil koteles:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjelolt képviseldjevel egyeztetni, arrdl jegyzGkonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontdsi savos iitemtervet
atadni a Megrendelonek, amelyet a Megrendel6 utasitasa alapjan kételes haladéktalanul,
de legkésébb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendeli
utasitasnak megfelel6en modositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi ttemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi ltemtervet irasban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

V1. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Vallalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatdrideje a jelen Szerzédés hatélyba
lépésétdl szamitott 9 honap. Jelen Szerzodés a Felek éltali alairds — amennyiben a Felek
nem egy idoben és/vagy helyen imak ala, az idében késébb alaird F¢él aldirasdnak — napjan
jon létre érvényesen és az alabbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelo tamogatasra, illetve tamogatdsi szerzédés
modositasara iranyuld igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtasa iranti

* Amennyiben tébbletforras igény iranti eléterjesztés nem sziikséges a délitel szedett rendelkezések
torlenddk.
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kérelmet / elGterjesztést nyujt/nyiijtott be, melyre tekintettel a szerz6dés a Kbt. 53. S (5)-
(6) bekezdése és a polgari torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozé, a
szerzédés pénziigyi fedezetét biztosito tamogatasi szerzédés, vagy - amennyiben relevins -
a tamogatasi szerzodés modositas alairdasra keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogaddsra
vagy a hazai forras biztositasra keriil és a pénziigyi fedezet felhasznalhatéva valik és errdl
Vallalkozo tudomdst szerez. A tdmogatdsi szerzédés megkitése vagy a modositds fentiek
szerinti alairasarol vagy a hazai forras biztositasardl Megrendels haladéktalanul kiteles
a Vallalkozot irdasban tdjékoztatni. Amennyiben a tamogatasi szerzédés meghotés vagy
modositas vagy a hazai forrds biztositasa a szerzédésktés idépontjar megeldzéen
alairasra / rendelkezésre bocsdjtasra keriil, ugy a szerzédés hatalyba lépésének napja a
szerzodést kesobbi idépontban aldird fél aldirdsanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirasat kivets 180 napon beliil nem kévetkezik be,
akkor a szerzédés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.?

1. A VLI. pontban rigzitett hataridébe a miszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

2. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatélyba 1épésétél szamitott
legkés6bb 15. nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelGen.

3. Villalkozé a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellenbrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos €szrevételeit a kozbeszerzési eljarasban méar megtette. Véllalkozé a IV.1 pont
szerinti arat ezen informdcidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Villalkozo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatahoz és a teljes korll, elSirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositisdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, ¢s a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozo a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat a kdzbeszerzési
dokumentum és killonésen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansigéra, a
Megrendeldi celokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kozbeszerzési dokumentum pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozéssal pétmunka nem szamolhato el.

4. A miiszaki dokumentéciotol eltémi csak a Megrendeld el6zetes irdsbeli engedélyével,
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések betartdsaval, szerzédésmodositas keretében lehet.
A Villalkozo részére a miiszaki dokumentaciotol valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizardlag a Megrendel$ - a miiszaki
ellendr véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

# Amennyiben tobbletforras igény irdnti eléterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések torlenddk.
Amennyiben tobbletforras irdnti igény eldterjesztése szitkséges, a tdbbletforras igény forméajanak megfeleléen a
relevans szovegezes megtartisa szilkséges.
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5:

10.

Villalkoz6 a kivitelezés soran miiszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat
koteles elsosorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat
kezdeményezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és
hasznalati paraméter(i anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az —
¢épitési naploban rogzitésre keriil6 — Egyenértékiiségi Igazolds tervezd, miszaki ellendr és
megrendeld altali ellenjegyzését kdvetden, szerz6désmodositas keretében keriilhet sor. A
hozzajarulas megadasara a tervezd, a muszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az
Egyenértékliségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Vallalkozo koteles az adott anyag
mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat
elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozo felel azért, hogy a kivaltas soran
beépitett anyag mind mindségben, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a szerz6dés
elGirasainak.

A Villalkoz6 azt a beépitésre kerlilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldvel torteént eldzetes bemutatdsat kdvetGen €és annak az épitési naploban
rogzitett, irasbeli jovahagyasat kovetéen épitheti be.

A nem a jelen SzerzGdésben meghatéarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult
a Vallalkozo koltségére visszabontatni és a Vallalkozo koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozd szabvéanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kovetden a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére irasban,
miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont
szerinti teljesitési id6 lejartit megel6z6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten.
Amennyiben a Vallakozo akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte
ellen a Megrendeld megtagadhatja a miliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Villalkozo koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koérlilmény(ek)rél a tudomasszerzést kévetden haladéktalanul, de
legkésobb 5 munkanapon beliil irdsban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadalyoztatias miatt a Villalkozo részérdl a teljesitési hatéridék vagy
barmely, SzerzGdés szerinti hataridé modositasa mertil fel, ugy a Vallalkozo koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennalldsanak varhaté id6tartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelonek irasban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 dltali elfogadasa esetén — a Megrendelé az
igénybejelentéstdl szamitott legkésobb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasardl - a
Felek az adott (rész)teljesités tekintetében a kozosen tj hataridét hataroznak meg, vagy a
Felek uj teljesitési hatarid6t hatérozhatnak meg és kozos megegyezéssel modosithatjik a
szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a viéllalt hataridék el6tti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvétel korabbi 1dopontra valo helyezését, és jogosult a szamla elébbi benyujtasara,
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azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetden - elGteljesitést elfogad.

1. A Szerzodés kizarOlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres ¢és hidnytalan miszaki atadist-atvételt kovetéen a Miiszaki atadis-
atvetel jegyzokonyv a Miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,
b. aMegrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Villalkoz6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

2. A Vallalkozo értesitése €s a miiszaki ellenér eldterjesztése alapjan a Megrendelé a
kivitelezés soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalésitasa sziikséges,
amely potmunkanak mindsiil.

3. A potmunkak szitkségességét a Vallalkozé az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Vallalkozoé a poétmunka koltségvetését
haladektalanul kidolgozza. A Véllalkozé éltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 szakagi miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait a
Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Villalkozo egyezségre jutnak
a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ggy ezt a miszaki tartalmat és
koltsegvetest kozdsen, irasban felterjesztik a Megrendelonek, aki a potmunkak elvégzését
szerz6désmodositas keretében rendeli meg. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazd irasbeli dokumentum a szerz8dést modositd okirat mellékletét képezi. A
potmunkdkat — hasonléan a szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurGpai unids
szabvanyoknak, muszaki el6irdsoknak megfelel6en, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

4. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkénak mindsiti, a szerz6désmodositas mindkét
f€l részérdl alairasra kerilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre
all.

5. A Villalkozdé az esetlegesen felmerilé potmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatarozza meg;

- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés drat/dijat nem hatrozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbézisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hidnydban a Véllalkoz6 éltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellendr jévdhagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerz6dé felek szerz6désmodositéas keretében 4llapodnak meg
a hatarido esetleges modosuldsaban.
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A potmunka elvégzését kovetden a Villalkozo felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Villalkoz6 a Megrendelonek dtadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolés
alapjan torténhet

Iz

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadds-atvételt a Villalkozd készre jelentésr6l szolo értesitése alapjan a
Megrendeld kesziti el6 és bonyolitja le. Az atadds-atvételre a Megrendelé meghivija a
Vallalkoz6 képviselGit. A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet
sor, ha a Beruhdzas késziiltsége olyan szintl, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és
hianyossagok, nem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok a miuszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, pétolhatdak. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a muszaki atadas-tvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges
probatizemnek - amennyiben jogszabély eltéréen nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

A miszaki atadas-dtvételi eljards lezarasanak feltételeként a Vallalkozo kételes a
Megrendeloknek egy példanyban 4tadni az atadds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket €s a megvalosulasi tervet, valamint a jogszabilyok altal az atadas-
atvételhez kapcsolédod egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel sorin a
Vallalkoz6 atadja az altala becpitett berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazé
karbantartasi Gtmutatot is. Jelen pontban emlitett mindennemii ingdsdg magyar nyelven
keriil atadasra.

A miszaki atadas-atveteli eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése €s megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés elirasainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt véltoztatdsoknak Gsszességében és részleteiben megfelelden
késziilt-e el. A Megrendel6 nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek minGségét a Vallalkozd valamely tanusitvdnnyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Véllalkozot a felel6sség alol.

Megrendeld koteles a szerzédésszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni.
Vallalkozé teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszer(i, ha a miiszaki 4tadas-atvétel
soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerzodésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek.

A Megrendel0 koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossdgokat, a hibas
munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi 1gényeket a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-dtvételi jegyz6konyvben a Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
allo kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-¢ a
rendeltetésszerli hasznalatra ¢s az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozza.
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6. HataridSben teljesit a Vdllalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI.1. pontjaban

rogzitett teljesitési hataridon bellil valamennyi kivitelezés vonatkozasaban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A Vallalkozé ezzel 6sszefliggésben tudomésul veszi,
hogy a hatosagok, szakhatoségok, vagy a Megrendeld utasitasainak és el6irasainak be nem
tartasabol fakado hibdkat és hidnyossigokat, a Vallalkozé a Szerzddés keretén beliil
koteles a Vallalkoz6i dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attol, hogy az atadés-
atvétele megtortént-e.

. A miiszaki atadds-atvételi jegyz6konyv részét képez6 esetleges hiany- és hibalistaban
meghatarozott hianyossagok ¢s hibak - amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadéalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelel6
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozod koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
¢s kijavitdsanak hatarideje - a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
Jegyzokonyveben ettdl eltéré megéllapodds hidnyaban - 15 naptari nap. A pétlas és a
javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozd, jelen pontban
foglalt hatarid6t a Villalkozo nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozé nem javitja ki, ugy
a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabalyainak
megfelelGen.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 24 hénap (a nyertes ajanlatnak megfeleléen) (a tovabbiakban:
jotallasi idoszak).

A jotallasi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd
napon kezdddik. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan tjra megkezdddik.

. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotallasi idStartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 honapos jotallasi
idotartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jogszabaly altal
kotelezden el6irt jotéallasi idétartam az alkalmazando.

Villalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozdja/kozremiikoddje, esetleg egyéb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Megrendel6 koteles a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét az
altala eszlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye €s a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszer(i hataridé
megjelolésével. A Villalkozé vonatkozé kotelezettségel teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.
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Megrendel6 a Vallalkozo altal vallalt jotallas alapjan fenndllé szavatossagi jogok
ervényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétél eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat kovetSen élhet.

A Villalkozé kételes az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitisét és a Létesitmény hibas
munkarészének Kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkozo a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az 5. pont szerinti értesitésben
megjeldlt hataridd lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkoz6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ugy a jotéllasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Villalkozo6 koltségére €s kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

A Villalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyudjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jételjesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Vallalkozé a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Vallalkozo6 az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak napjatél a vallalt jotallasi kotelezettség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a
Megrendeld6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Villalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiill szamitott
Vallalkozoéi Dij 5§ %-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, gy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
$z0l,
b) a Biztositékbol szarmazo igények - a Bank elézetes hozzajarulasa nélkiil - nem

engedményezhetok €s nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztosité tarsasdg Magyarorszag
teriiletén pénzligyi szolgaltatas nyljtasara jogosult,
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6.

10.

d) tartalmazza a  kiallit0  visszavonhatatlan és  feltétel nélkiili
kotelezettségvallaldsat a kedvezményezett altali els6 felszdlitastol szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

€) A Biztositékot az tadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel
részére.

A Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogésolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgdltatds visszautasitdséra, visszatartdsira, annak vitatasara vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a
Szerz3désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendel8vel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék érvényesitésére
vonatkozo kedvezmeényezetti fizetési felszolitast nem kétheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasira vonatkozé szabalyszerd alairds igazolasira vonatkozd
kévetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg
a Megrendel6t a Biztositék lehivasiban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik,
hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot
terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi IdGszak alatt a jotallas vagy szavatossag
korébe esé hiba keletkezik, igy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével
felhivja a Vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik
el, ugy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelel§ dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtdsa nem korlatozza a Vallalkozé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvissal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi
Iddszak lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon belil a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Vallalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés iddtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkoz6 munkavallaléjanak és/vagy
alvillalkozdjanak a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Gsszefiiggésben tantsitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egy¢b szerzodésszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.
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3. Villalkozo koteles a SzerzOdés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a

Megrendel6t egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari Kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: ,Kormanyrendelet”) elGirasainak megfeleléen az épitSipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési napldt magyar nyelven kell vezetni.
Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési
¢és -bejegyzesi kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felel6s
miniszter altal miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-
naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé koteles a szerzédés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Villalkozé szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot generalni. A Megrendel6 belépési jelszordl Vallalkozo részére
nyujtott tajékoztatds a jelen Szerz6dés részét képezi.

Villalkozo6 kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtdjat folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Villalkozo kételes az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel$ telepre elszéllitani. A Vallalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elGirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendelo jogosult a kivitelezest barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Villalkozé koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a
naploban valaszolni, ¢s amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos dton a jelen Szerzédés XV.2.
pontjaban meghatérozott elérhetoségére is megkiildeni Megrendel§ részére.

Felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az ¢pitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Az ¢pitési naploban kizardlag a Megrendel6 éltal jovdhagyott modositasok hajthatok
végre, a munkafolyamat és felhasznalasra kertilé anyag rogzitésével.

Az épitési naploban az épitéssel ¢és szereléssel, az cllendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni

18



kell.

XII1. SZERZODESSZEGES

1. A Megrendeld sulyos szerzédésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatalya felmondéssal
megszlntetheti a Szerzédést — a Szerzodés egyéb részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az
alabbi esetekben:

1=

1.2

15,

1.4.

1,9

1.6

]

1.8.

1.9

ha a Villalkoz6 a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatéridén beliil, vagy
ismételten szerzodésszegést kovet el;

ha a Villalkozé fizetésképtelenné valik, vagy felszdmoljék, végelszamolas ald keriil,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Vallalkozo felelosségbiztositasa a SzerzGdés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt
mérték, vagy terjedelem alé csokken;

a Vallalkozo, alvallalkozoja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér jovahagydsa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo feladatokat,
a Vallalkozé nem a Szerz8désben foglalt hataridben tesz eleget a Megrendel6 és/vagy
a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetGleg alvallalkozéja vagy
kozremlkodéje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Villalkozé nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet
atadas-atvételkor,

amennyiben a Vallalkozé adott munkarész szerzdésszerti teljesitésével a Megrendeld
altal ellenjegyzett savos {itemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér;

a Vallalkoz6 nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
€pitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentéacios kételezettségének;

a késedelmi kotbér meértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitasa a péthataridé elteltét koveté 30 napon nem torténik meg — kivéve, ha a
Felek eltérd hataridét allapitottak meg -;

. ha a Szerz6dés megkdtését kovetben jut a Megrendel$ tudomasara, hogy a Véllalkozo

tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol;

. a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felelés vagy az

érdekkorébe esik.

2. A Megrendeld, silyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megszlintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1.

2.2,

feltétlentl sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt
141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyeben érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis
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;. 3

3:ds

3.2

A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatallyal felmondja a
szerzodest. ha

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondéasa esetén Vallalkozé a
szerz0dés megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerli pénzbeli
ellenértékére jogosult.

A Szerzbdés Megrendeld altali azonnali hatdlyu felmondasa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Véllalkozonak a vallalkozoi dij elvégzett vallalkozdéi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalya felmondas idépontjat
megeldzoen el nem szémolt véllalkozoi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti teljesitését a Megrendel$ az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyt felmondésra okot adé korilmény bedllta esetén a
Megrendel6 megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatalya felmondas helyett donthet az elallas
mellett, amely a Szerzddést a megkotésének idSpontjara visszamendleges hatallyal
szunteti meg, és a Vallalkozo kételes sajat koltségén az addigi munkarészek elbontaséra,
elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hataly( felmondasra vonatkozo szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondésa/eléllasa esetén a Vallalkozd
koteles megtériteni a MegrendelSnek a Szerzédés id6 el6tti megsziinésébdl eredd, és mas
Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Vallalkozé a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerti teljesitésére vezethet® vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltarol Vallalkozé a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden elSforduld id6jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az éltaldban elvarhatésag vizsgalata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.
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Amennyiben Villalkoz6 vis maior kérébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz4désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetd 2 (kettd) napon beliil irdsban, igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetGen Megrendeld elfogadja a vis maior
tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasénak teljes
id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely felfliggesztés idotartamaval az érintett hataridék
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszto Fél viseli a
kesedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsdséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jard
elemi csapasra (pl. 6zonvizszeri esére, tornddéra), mint vis maiorra hivatkozik a
Vallalkoz6, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezd és a
Megrendel6 altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

9. Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az 4llamhéztartasrdl szolo
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonr6l szolé 2011. évi CXCVIL. térvény 3. § (1) bek.
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek minésiil. A Szerzédést Megrendelé kartalanitas
nelkiil €s azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Vallalkozé méar
nem mindsil atlathatd szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak
bizonyul.

XIV. KOTBER
1. SzerzGdésszegés esetén Villalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

I.1. Meghiusulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilonosen a Vallalkozé felelGsségi
korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Villalkozo szerzdésszegésére alapitott
azonnali hatdlya felmondas vagy elallas, ekkor a Véllalkozd meghitisulasi kotbért koteles
fizetni Megrendel6 részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettd ellenértéknek
(vallalkozéi dij) a 30 %-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerzédés meghiusuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett
késedelmi kétbér a Vallalkozd éltal fizetendd meghitisulasi kotbér osszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Villalkozé késedelmi kétbér fizetési kotelezettségének szerzédésszeriien
eleget tett. A meghidsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
meghiusulasb6l eredd, a meghitisulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt kérok
megtéritésére vonatkozd kotelezettség alol.

1.2.  Késedelmi kotbér: Villalkozo a szerzGdésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 1 % mértéki késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek alapja a nettdé vallalkozo dij. A késedelmi kotbér maximalis
meértéke 30 %, alapja a nett6 vallalkoz6i dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a szerzOdést azonnali hatédllyal felmondani vagy a szerz6déstdl elallni a Vallalkozdéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.
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A Villalkozé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csOkkentve fizeti ki a Villalkozé aktualis szamldjat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettsegét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Villalkozoé a kotbér Osszegét a Megrendelé jelen szerzédésben rogzitett
bankszamlaszamara — a Megrendelé ett6l eltéré rendelkezése hidnydban — torténd
atutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozo koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Villalkozd a
kotberfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendeld
Jogosult érvenyesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldol. A Késedelmi Kotbér
megfizetése nem mentesiti tovdbba a Villalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladd mértéki igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridé
meghosszabbodésdbol adodé tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozo kotelezettsége alol. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés ¢és a Felek kozotti kommunikacid nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a résztvevo szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy
a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerzodés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasolo esetben az
elektronikus kommunikécio (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzGdés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és képviseletre a Felek 4ltal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérol:

Név: Kapala Krisztian r. 6rnagy
Beosztas: BRFK GI Ingatlankezelési Osztaly, osztalyvezet6
Mobiltelefon: +36-20-624-2630
E-mail cim: kapalak@budapest.police.hu
Vallalkozo reszérdl:

Név: Nagy Alexandra
Beosztas: Miiszaki vezetd
Mobiltelefon: +36 70 320-7773
E-mail cim: nagyalexandra@bastyamillenium.hu
Levelezési cim: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
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Muiiszaki ellen6r adatai:

Neév: Acs Zoltan
Nyilvéntartdsi szam: 13-0646
Névjegyzéki jel: ME-E 13-0646
NUJ szém: 486040439
Mobiltelefon: +36-30-982-3191
E-mail cim: zoltan.acs@bm.gov.hu
Levelezési cim: 2013 Pomaz, Mandics utca 1.

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A szerzGdés a Felek altal kizdrolag irasban mddosithaté a Kbt. 141. § eldirasai alapjan.
Amennyiben a Szerz8dést a Felek nem egy idGben és helyen irjék ald, a hatalybalépés
napja az utolso alairas napja.

2. A Szerzodd felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:

2.1. aVaillalkozo nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Vallalkozo a szerzdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
¢érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivéant célhoz a legkézelebb allnak.

4. Jelen szerzOdésben nem szabélyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendé a 2015. évi CXLIII. torvény a
kozbeszerzésekrdl és a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013, évi V. térvény, valamint az
altalanosan elfogadott szakmai szokasokat is irAnyadénak kell tekinteni. A vonatkozéd
eléirasokat Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzddés rendelkezéseit a
Kbt.-vel Gsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen
Szerz6dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbol torténd megszegése
Megrendel6t azonnali hatdly felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére
jogositja fel. A szerzdésben szerepl$ jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely, illetve hatilyos jogszabaly
eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adéilletéségli Vallalkozé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag
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kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomaésira, hogy a szerzédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kdzbeszerzési eljarasbol.

Viéllalkozo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldasanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
Jogutddlas eseteit is), ha Villalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelmeényeknek, amelyeknek a Villalkozoként szerz6d6 fél a kizbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozdjat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyijtotta arra vonatkoz6 nyilatkozatat is,
vagy az ¢rintett alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizird okok hatalya
alatt. Vallalkozo fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerzédés teljesitésébe bevonni
kivant alvéllalkozok megjelélése mellett a szerzdéses feladatok azon részét, melyek
vonatkozasaban Véllalkozé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
arényt, melynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Villalkozo ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselGjét,

Viéllalkoz6 a Szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benytjtani arrdl), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6é okok hatélya alatt.

A jelen szerzOdésben vallalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizar6lagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely a szerzédés
alapjan elkésziilt mi/alkotas atdolgozasara is.
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10.  Vallalkoz6 tirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzé
szervezetek részér8l megtorténhessen és  az ellendrzés soran szikség esetén
egyuttmikodni koteles. Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozrem(ikds Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevoszrek
a Kormany altal kijeldlt belsd ellenGrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei,
Magyar Allamkincstir, illetve az Irinyito Hatésag ¢és a Kifizet§ Hatosdg, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a
Szerzodéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlézasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozésaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzéférhetSknek kell lenniiik, Ggy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Villalkozo kételes megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatdsa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (killondsen a szakértok
felmertilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek a jelen villalkozasi SzerzOdést egyiittes elolvasas és kdzds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezGt jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselék 4 (négy)
peldanyban alairtdk. Az alairt példanyokbdl Megrendelé 3 (hdrom) eredeti példanyt,
Villalkozo 1 (egy) eredeti példanyt kap.
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