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PREAMBULUM

1. AFelek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
FelelGsségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ¢p. I. em.), mint a Budapesti
Rendor-fokapitinysag (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetéje, a 2019. jilius 25. napjan
létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt
megvalositasara” targyd megallapodasban megfogalmazottak alapjan, Megrendel6 nevében
2020. augusztus 8. napjan inditotta meg a ,,Vallalkozasi szerzédés a »Budapesti Renddr-
fokapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-201 6-00101
azonosité szamu projekt keretében a 1163 Budapest, Veres Péter it 101. cim alatti
épiiletének energetikai korszerdsitése” targyt kozbeszerzési eljarast. Az NFSI a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli osszegezést 2020. november 20.
napjdn kiildte meg az ajanlattevik részére azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras tekintetében
nyertes a Vallalkozd, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése
értelmeében a torvényes hataridén belill szerzodést kotnek a jelen Vallalkozési szerzédés és
a Preambulum 2. pont szerint hozzd kapcsolodé mellékletek (egytittesen: Szerzddés)
feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendel6 és az eljérédson nyertes Ajanlattev, mint Vallalkozé kozott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelGen j6tt 1étre.



Jelen szerzodés a ,Budapesti Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosité szimi projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Vallalkozasi szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Vallalkozési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban
mellekelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Villalkozasi szerzddéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyitt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok koézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas €s annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitod tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacio ¢és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletéségli  vallalkozo illetOsége szerinti  adohatosagatdl szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a Megrendel6 részére a természetben a 1163
Budapest, Veres Péter 1t 101. szam alatt (Hrsz.: 102202) alatt talalhaté épiilete(ke)n a
»Budapesti Rendoér-fékapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cim( és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositoju projekt alapjan végzend$ energiahatékonysagi
korszerlisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiilénosen a
jelen Szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, elGirdsoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a
Megrendel6 altal elfogadott Vallalkozoi éarajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzédés
targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ala.
létesitési munkdinak szerzOdeésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili
szakmai tapasztalata (honapokban, 0-36 honap): 36 honap

Az M.2.2.) alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili
szakmai tapasztalata (hénapokban, 0-36 hénap): 36 honap

Az M.2.3.) alkalmassigi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili
szakmai tapasztalata (honapokban, 0-36 honap): 36 honap

Az M.2. alk kdv-re bem szakemberen feliili szakemberek szama, akik épitészmérmdk vagy
azzal egyenért végz-gel és a végz megszerzését kovetoen szerzett specidlis szakmai tap-tal
rend (0- 3 £6): 3 16



II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Villalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint koteles el jarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel$ a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Véllalkozé a Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendel$ kockazatira ellathatja. A Villalkozé koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszeélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Vallalkozé koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus ¢pitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovibb4 Villalkozé
kételes vezetni a jogszabalyokban elirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Villalkozé vaéllalja, hogy a munka soran kozremiikodd alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzajarulasat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellenérzéshez (név, lakeim, sziiletési hely, sziiletési 1dd, anyja neve), amit a
Megrendel6 képviselGjének a munka megkezdése elétt (legkésébb 3 munkanappal),
tovabba a késobbi idépontban bevonasra tervezett személ yek esetében legkésibb az adott
személyek helyszini munkavégzésre torténd megjelenését megel6zo 3 munkanappal elébb
koteles atadni. Az alkalmazotti allomdnyon beliili valtozéasokrol Megrendel6t azonnal
¢rtesiteni kell, amennyiben annak a projekt megval6sulasa szempontjabol hatasa lehet, A
Megrendeld kiilon indokolas nélkiil dénthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének és
benntartozkod4sanak kizarasarol, ami a teljesitési hataridét nem befolyasolja.

Villalkozo kételes az V.6.1. pont szerinti organizicios teendok/kérdések, a munkaszervezés
¢és munkavégzés, valamint a jelen szerzGdés V.6.3. pontja szerinti sivos ttemterv
elkeészitésekor figyelembe venni a Megrendel6 szokdsos miikédési rendjét, valamint a
kiviteli tervdokumentacié Epitésszervezési terv fejezetében szereplSket.

Villalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhe sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Vallalkoz6 kételes tovabba a hasznalt eszkézok biztonsdgos allapotat
ellendrizni.

Villalkoz6 koteles az Ingatlanban az altala vagy alvallalkoz6i 4ltal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkatertiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkaveédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetGen ekként visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerii hasznélatinak biztositasa mellett veégezni azzal, hogy a munkavégzés nem
akadalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kételezettségeinek végrehajtasat.

Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6 szamdra, hogy barmely idSpontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a

munkavégzeés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Villalkoz6 koteles irasban kozélni a Megrendeldvel a szerzodés teljesitését (készre
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jelentés) a jelen Szerz6dés VI1.9. pontjaban foglaltak szerint.

Villalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot ¢és felesleget folyamatosan
Geszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eldirt modon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiilsé-belsé szallitdsi Wtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

vallalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott ¢s
jogosultsaggal rendelkezd felels miiszaki vezetot kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni, aki
a Megrendeld altal igénybe vett miiszaki ellendrrel egyiittmiikodni koteles. Vallalkozo
koteles tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t €s
iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerdt biztositan, amely a
Szerzddés szerinti  kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténé elvégzéséhez
sziikségesek, tovabba gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvillalkozok altal veégzett
munkékban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szarmazo dsszes kir és felelosség egyediil Vallalkozot terheli.

A Villalkozo feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodé munka, szemelyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet,
sth. teljes korii biztositdsa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerzodés
szerinti egyosszegl dij tartalmaz.

A Villalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett —munkdk megvalositisihoz és a  rendeltetésszerli  hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi igénnyel a Vallalkoz6 nem élhet

Vallalkozo a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevekenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés alairdsaig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, ugy a
Megrendelé a Szerzédéstd! elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel$ a Kivitelezés idStartamara biztositja Vallalkozé részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetGséget. A kivitelezéshez
szikséges kozmiivezetékek, szilkséges kozmiihalézat és kapesolodo berendezések
kiépitése, mérés biztositasa ¢s az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Vallalkozd
kotelezettsége. A koziizemi szémlékat a Vallalkozo a Megrendeld részére utalja at a
koziizemi szolgaltatdk altal torténd dijkozlest kovetden.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral €s
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapesan a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni kéarok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felelosségbiztositassal (all risk)
minimum éves 190 millié forint mértékii éves és legalabb 100 millié forint dsszegii
HUF/Kkér osszegre, mely kiterjed a teljes szerzodés szerinti munkékra, a kareseménnyel
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kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévd és
szomszédos épitményekre, és azt a jelen szerzédésben foglalt munkélatok befejezéséig
hatdlyban tartja valamint a kétvényt vagy a biztosito altal kiallitott egyeb igazold
dokumentum hiteles masolati példanyat és a befizetést igazold penziigyi dokumentumot
Jelen Szerzdés alairdsakor bemutatja.

Villalkozo a Szerzédés targyat képezé tevékenységre a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott
szerzodése alapjan érvényes  kivitelezdi felelésségbiztositissal ~rendelkezik. A
felelGsségbiztositasi kdtvény vagy a biztosito altal killitott egyeb igazolé dokumentum
hiteles masolati példanya jelen szerz3dés mell¢kletét képezi.

A biztositast a SzerzGdés egeész idGtartamara kételes a Vallalkozé megkatni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a Szerzédés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat ¢és
crvényességét ellenrizni, a biztositoto] — a Vallalkozé sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozod nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Villalkoz6 az errd] sz0l6 irasbeli felszélitast kévets 5
naptari napon beliil nem potolja, Megrendelé Jjogosult a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

A Villalkozé tudomaésul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, ill. a Szerzgdés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kézosségi tamogatas terhére valg
elszamoldsara vonatkozé specilis kéz0sségi és hazai szabélyoknak.

Villalkozot és az altala a Szerzédés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzédés targyat képezé munkalatok sorén tudomasara jutd, atadott
vagy hozzaférhet6vé tett informaciokkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli,
amelyre figyelemmel a Vallalkozé és az altala a Szerzédés teljesitéséhez bevont
alvéllalkozo kételes titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen
Szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a
teljesités soran:

- legalabb 1 8 266/2013. Korm. r. szerinti ~MV-E” (vagy azzal egyenértekii) kategoriaji
felel6s miiszaki vezetsi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Osszesen legaldbb 36
honap tibblettapasztalattal rendelkezik);

- legaldbb 1 5 266/2013. Korm. r. szerinti +MV-EG” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju
felel6s miiszaki vezetsi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalédbb 36
hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. r. szerinti +MV-EV” (vagy azzal egyenértekii) kategoriajn
felel6s miiszaki vezetéi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Osszesen legalibb 36
honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 3 5, az M.2. alk kév-re bem szakemberen feliili szakembert, akik épitészmérnok
vagy azzal egyenért végz-gel és a vegz megszerzését kovetden szerzett ¢épiletenergetikai
felujitas és/vagy épités targyt beruhazasban (projektvezetSként és/vagy epitésvezetSként)
szerzett szakmai tap-tal rendelkeznek;



teljesitésbe térténd bevonasa.

Amennyiben a Kivitelezd fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII.
pontja szerint stlyos szerzodésszegésnek minosiil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

Megrendeld miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerzodés VI. fejezetében foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kételes a Vallalkozéval mindenkor egytittmikodni.

. Amennyiben Megrendel6é a szakszertitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl adodé minden karért és hatranyért a felelosséget is villalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Vallalkozonak, amely az €let és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. ASZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 231.252.411,- Ft + 62.438.151,- Ft
AFA (kettoszazharmincegymillié-kettdszazotvenkettdezer-négyszaztizenegy forint +
hatvankettémillio-négyszdzharmincnyolcezer-egyszazotvenegy  forint  altalinos
forgalmi adé), azaz brutté 293.690.562,- Ft (brutt6 kettdszazkilencvenharommillio-
hatszazkilencvenezer-otszazhatvanketté forint) (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A szerzddés finanszirozasa a ,,Budapesti Rend6r-fkapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonositészamu projekt forrdsaibdl
torténik.

illetve megrendeld 2021. januar 12. napjan kelt fedezetigazolasa alapjan sajat forrasbol az
alabbi megbontas szerint:

- netté 177.398.566,-Ft + 47.897.613,-Ft (27 % Afa), azaz netté szdzhetvenhétmillio-
haromszazkilencvennyolcezer-otszazhatvanhat forint + negyvenhétmillio-
nyolcszazkilencvenhétezer-hatszaztizenharom forint (huszonhét szazalék dltalanos forgalmi
ado), minddsszesen brutto 225.296.179,-Ft, azaz minddsszesen kettdszazhuszonotmillio-
kettészazkilencvenhatezer-szazhetvenkilenc forint KEHOP-5.2.2-16-2016-00101
azonositoszamu projekt forrasaibol,

- netté 53.853.845,-Ft + 14.540.538,-Ft (27 % Afa), azaz netté Gtvenhdrommillio-
nyoleszazotvenhdaromezer-nyolcszdaznegyvendt forint + tizennégymillio-Giszaznegyvenezer-
dtszazharmincnyolc forint (huszonhét szazalék altalanos forgalmi ado) , mindosszesen
brutto 68.394.383,- Ft,  azaz  minddsszesen  brutto  hatvannyolcmillio-



haromszazkilencvenné gyezer-hdromszaznyolcvanhdrom forint sajat ké ltségvetési forrasbol
keriil finanszirozdasra.!

A finanszirozas forméaja utdfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott véllalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgéltatds, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek
sziikségesek az I. fejezetben meghatérozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint a
felmeriild koltségeket is — ideértve mindennemdi engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositdsanak, valamint a modositasanak koltségeit is -
» ugy, hogy az a helyszinen megvalésithaté. A Vallalkozé kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egyebként a teljes megvaldsitashoz - geépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek {izembiztos mitkodéséhez - és a muszaki dtadashoz sziikségesek

2. A Villalkozé6 a Szerzédés hatalybalépését kovetéen a V.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00101 azonositészamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre es6 a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00101 projektben elszamolhatd koltség 5 %-dnak megfeleld, - de legfeljebb
hetvendtmillié forint - azaz jelen szerzédésben foglaltak alapjin 8.869.928 - forint + AFA,
brutto 11.264.809,- forint el6legre tarthat igenyt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1
pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése soran az eléleg Gsszegét nem érinti.
Az eldleg igényléséhez el6legbekérd dokumentum szilkséges (5. sz. melléklet). Felek
rogzitik, hogy a Vallalkozonak az igényelhet6 eldleg 5%-os mértékére vonatkozo 1gényét
legkésSbb a szerzodéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendel§ felé eldlegbekérs
dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135 § (7) bekezdés szerint
biztositando el6leg a késbbiekben nem i genyelhetS. A Megrendel§ az értesitéstd] szamitott
5 munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapesolatos fenntartasat. A Vallalkozo kételes a
folyositott elélegrol el6legszamlat killitani és azt a MegrendelS részére megkiildeni.
Villalkoz6 az elSleget a benyujtasra keriilé részszamlak es a végszamla OsszegébGl
vonhatja le az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Véllalkozé kételes legkésébb a végszdmlaban a teljes eléleg
Osszeggel elszamolni. Az elbleg Osszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en kézvetleniil keriil kifizetésre.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszdmla elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas munkarészei
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Szerzidés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6
egyértelmli akaratdt — jelen Szerzédés alairasaval cgyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasival is megegyezé - tikrdz6 oszthatatlan szolgaltatds, oszthatd
szolgaltatassa torténd atmindsitését.

3. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

! Amennyiben az eljarast lezard déntéshez kapcsoloddan sor keriil sajat erd bevonasira fedezet kiegészitésként a
szerzGdésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevans, szerzédéskotéskor torlends.



A Megrendel§ részér6l a muszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a BRFK Gazdasagi Igazgatosag
Ingatlankezelési Osztaly vezetGje, vagy szervezetszerl helyettese jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 altali kiallitdsanak feltételeként az alabbi dokumentumok
benytjtasa szitkséges: e-naplo teljesités idoszakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem Osszesito, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozd rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéroen a Kbt. 135. § (3) bekezdéseében foglaltak alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155, § szerint torténik.

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla €és 1 db végszamla
benyujtasara nyijt lehetdséget a véllalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben (a
IV.2. pontban rogzitett elGleg 6sszegével elszamolva) az alébbi litemezésben

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzodésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 75%-o0s teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-o0s
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvet6en keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott épitSipari tevékenységhez
kapcsolodd munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvalositani, a Vallalkozo a szerzédésszer(i teljesitést kovetden jogosult a végszamla
benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres €s hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellendr részerdl kiadasra kertilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzoédés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.
Megrendel6 felhivja Vallalkoz6 figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Villalkozo az alvallalkozdéval kotendd szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
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biztositckaként legfeljebb a szerzdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 10-
10%-at elérd biztositékot kothet ki.
Az elszamolas, a szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsétasara a kovetkezSk szerint van lehetdség:

A villalkozdi dijra es6 mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd. A tamogatas szempontjabél elszamolhato koltség mértékeéig a Szerzddéses Arnak
100 %-a EU témogatdsbdl keriil finanszirozéasra. (A jelen pontban meghatarozott tiamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan médosulhat).

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fuggetleniil azok jellegétél.

Szamla bekiildési cime: Budapesti Rendér-fékapitanysag (1139 Budapest, Teve utca 4-
6.)

A szamlan a projekt azonositoszamat és cimét fel kell tiintetni: wBudapesti Rendér-
fokapitinysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00101
azonositd szamu projekt keretében a 1163 Budapest, Veres Péter 1it 101. cim alatti
épiiletének energetikai korszeriisitése”

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan,
Jelen szerzGdés iktatészamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6
kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kiallitott szamlat fogadja be.

A Viallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a véllalkozéi dij, a Szerzédés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatirozott miiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvalositésara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes
atadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo altal bedrazott tételes
kdltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkatertilet 4tadasi napjat kitizni legkésobb a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésétol szamitott
15. napra.

A Megrendeld tehat kételes a munkateriiletet a jelen Szerzédés hatélyba lépésétdl szamitott
I5 napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6konyvileg 4tadni. Felek 1o gzitik,
hogy a munkatertilet atadas napja az épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval
megegyezik.

A Villalkozé dltal - a munkateriilet atadasat kévetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos ttemtervet a Megrendel6 koteles a savos titemterv atadasatol szamitott 5 munkanapon
belill feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozdt irasban utasitani annak atdolgozasara,
az atdolgozando részek és kapcsolodo megrendel6i igények pontos irasbeli megjeldlésével.



Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendel6 épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseldjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatél szamitott
legkésGbb 15. napig.

4. Vallalkozo koteles a munkatertiletet a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendel$ altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten dtvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

5. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzédésszerli dtadasanak idépontjatol a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasdig a karveszélyt a Villalkozé viseli. A Munkateriilet atvételét
kovetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a
Vallalkozonak kell biztositania.

6. A Villalkoz6 a munkaterillet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil koteles:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjelolt képviselojével egyeztetni, arrdl jegyzdkonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasi savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkésobb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendel6i utasitasnak
megfeleléen mddositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés idGtartama alatt szitkség esetén mind a savos,
mind a pénziigyi litemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kézotti koherenciat a
kivitelezes teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Villalkoz6 teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatalyba
lépésétdl szamitott 9 honap.

2. Jelen Szerz6dés a Felek éltali aldiras — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen
frnak ala, az id6ben kés6bb alaird Fél alairdsanak — napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekévetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tamogatdsra, illetve tamogatdsi szerzédés modositasara
iranyulo igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtasa iranti kérelmet /

? Amennyiben tobbletforras igény iranti elGterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések
torlendok.



eldterjesziést nyujt/nyujtott be, melyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
és a polgari torvénykényvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon
a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo, a szerzédés pénziigyi fedezetét
biztosito tamogatdsi szerzédés, vagy - amennyiben relevins - a tamogatdsi szerzédés
modositdas alairdsra keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forrds
biztositasra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndalhatova valik és errdl Vallalkozé tudomdst
szerez. A tamogatdsi szerz6dés megkétése vagy a modositds fentiek szerinti aldirasarol vagy
a hazai forrds biztositasarol Megrendelé haladéktalanul koteles a Vallalkozét irdsban
tajékoztatni. Amennyiben a tamogatdsi szerzédés megkotés vagy modositas vagy a hazai
forras biztositasa a szerzédéskotés iddpontjat megelézden aldivasra / rendelkezésre
bocsdjtasra keriil, 1ugy a szerzédés hatilyba lépésének napja a szerzédést késdbbi
idopontban alairdé fél alairasanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsat kovetd 180 napon beliil nem kévetkezik be,
akkor a szerzédés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.3

3. A VLI. pontban rogzitett hatéridébe a miiszaki 4tadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

4. A munkaterilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatilyba 1épésétdl szamitott
legkésdbb 15. nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelSen.

5. Vallalkozé a jelen SzerzOdés alairdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel$ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardsban mar megtette. Vallalkozé a IV.1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Villalkozo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésii és mindségii megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Villalkoz6 a Szerz4dés teljesitése soran nem hivatkozhat a kozbeszerzési
dokumentum ¢és kiilondsen a miiszaki dokumentdci6 esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kozbeszerzési dokumentum pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazésaira és
kijelentéseire valoé hivatkozassal potmunka nem szamolhato el.

6. A miszaki dokumentaciotol eltéri csak a Megrendel6 elézetes irdsbeli engedélyével, a
vonatkozé jogszabalyi rendelkezések betartasaval, szerz6désmodositas keretében lehet. A
Villalkozo részére a miiszaki dokumentaciotl valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendeld - a miiszaki
ellendr véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

? Amennyiben tobbletforrés igény iranti elterjesztés nem sziikséges a délttel szedett rendelkezések torlendék.
Amennyiben tobbletforras iranti igény elSterjesztése sziikséges, a tobbletforras igény formajanak megfelelden a
relevans szovegezes megtartasa sziikséges.
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Vallalkozo a kivitelezés soran miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat koteles
elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miszaki és haszndlati paraméterd
anyagot €pithet be. A valtoztatasra €s a beépitésre kizardlag az — épitési napldban rogzitésre
keriild0 — Egyenértékiiségi Igazolas tervez0, miiszaki ellenér és megrendelé altali
ellenjegyzését kovetden, szerzOdésmodositds keretében keriilhet sor. A hozzajarulas
megadasara a tervezd, a miiszaki ellenér és a Megrendeld nem kételes. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyzOk kerésére a Villalkozod koteles az adott anyag mintajat,
teljesitmény nyilatkozatat, €s/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat elézetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Villalkozo felel azért, hogy a kivéltas soran beépitett
anyag mind minéségben, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a szerz6dés elbirasainak.

A Villalkozo azt a beépitésre kertil anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendel6vel
tortént elozetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli
jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott minéségli teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo koltségére visszabontatni és a Villalkozo kéltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitdsa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kdvetben a Villalkozé koteles a Megrendeld részére irasban,
miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésGbb az VI.1. pont szerinti
Villakozo akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen a Megrendel
megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Villalkozé villalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszem( joggyakorlas elvét €s/vagy a Felek egylittmikodését sérti, annak
jogkovetkezmeényét viseli.

A Villalkoz6 koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo korilmeény(ek)r6l a tudomasszerzést kdvetden haladéktalanul, de
legkésobb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendelét (akadalykozlés)

Amennyiben az akadadlyoztatds miatt a Vallalkoz6 részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, Szerzdés szerinti hataridé modositasa merdil fel, Gigy a Véllalkozo koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennallasanak varhaté idétartaméanak megjelolése, és okdnak
meghatarozasa - mellett - a Megrendel6nek irasban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — a Megrendelé az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadésarol - a
Felek az adott (rész)teljesités tekintetében a kozosen ij hataridot hataroznak meg, vagy a
Felek uj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg és kozos megegyezéssel modosithatjak a
szerzOdést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Vallalkozo jogosult arra, hogy a villalt hataridék eldtti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvetel korabbi id6pontra val helyezését, és jogosult a szamla elébbi benyujtasara,
azaz Megrendel6 — elézetes egyeztetést kovetden - el6teljesitést elfogad.



13. A Szerz8dés kizdrolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egyiittesen teljestilnek:
a. asikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt kovetSen a Miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyv a Miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt,
b. a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
l. A Vallalkozé tébbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

2. A Villalkoz6 értesitése és a miszaki ellendr eléterjesztése alapjan a Megrendelé a
kivitelezés soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvaldsitasa sziikséges,
amely pétmunkanak mindstil.

3. A pétmunkak szikségességét a Vallalkozo az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellen6rrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok
muszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Vallalkozé a pétmunka kéltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozo altal benyujtott pétmunka kéltségvetést az
Megrendel6 szakagi miiszaki ellenre véleményezi els6 korben, és ennek megéllapitasait a
Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Vallalkozo egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendeldnek, aki a potmunkak elvégzését
szerz6désmodositas keretében rendeli meg, A potmunka miszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentum a szerz6dést modosité okirat mellékletét képezi. A
potmunkakat — hasonloan a szerz6dés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz - az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miszaki elSirasoknak megfelelden, az elérhet legmagasabb minSségben
kell teljesiteni.

4. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eldterjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkanak mindsiti, a szerz6désmodositas mindkét
fél részérdl aldirsra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendelnél rendelkezésre
all.

5. AVillalkozo az esetlegesen felmeriilo potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg:
- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés éarat/dijat nem hatérozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hidnydban a Villalkozo éltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak, ha
azt a muszaki ellen6r jovadhagyta. Jovahagyas hianydban a miiszaki ellenér Altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

Potmunka felmeriilése esetén a Szerzodo felek szerzodésmodositéas keretében allapodnak meg
a hataridd esetleges modosulasaban.

A potmunka elvegzését kovetben a Villalkozo felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot



Villalkozé a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja.
A szamlazéas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolds alapjan
- torténhet

L.

)

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miuszaki atadas-atvételt a Vallalkoz6 készre jelentésr6l szolo értesitése alapjan a
Megrendelo késziti elé €s bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendel6 meghivia a
Villalkozo képvisel6it. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor,
ha a Beruhazas késziiltsége olyan szintl, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és
hidnyossagok, nem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és
hidnyossagok a miiszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatdak, potolhatoak. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras idtartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a szitkséges
probalizemnek - amennyiben jogszabdly eltérGen nem rendelkezik, s amennyiben az
szikséges -, le kell folynia

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozo koteles a
Megrendeloknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvaldsulasi tervet, valamint a jogszabalyok &ltal az atadas-
atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A muiszaki atadas-atvétel soran a
Villalkozo atadja az altala becpitett berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo
karbantartasi utmutatot is. Jelen pontban emlitett mindennemi ing6sag magyar nyelven
keriil ataddsra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése ¢és megallapitasa c€ljabol, hogy az a jelen Szerzédés elbirdsainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatisoknak &sszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellen6rzésére, amelyek mindségét a Villalkozo valamely tanusitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozoét a feleldsség alol.

Megrendeld koteles a szerzodésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni.
Villalkozo6 teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerii, ha a miszaki atadas-atvétel
soran megallapitasra keril, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerzOdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabdlyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek.

A Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltsegvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotéllasi és
szavatossagi igényeket a miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyvben a Villalkozo nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt
allo kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerii hasznalatra és az dtadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely
a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadélyozza.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon beliil valamennyi kivitelezés vonatkozasaban a miiszaki



atadas-atvételi eljaris megkezdddik. A Villalkozé ezzel dsszefliggésben tudomasul veszi,
hogy a hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és eléirasainak be nem
tartasabol fakado hibakat és hianyossagokat, a Viallalkozo a Szerz6dés keretén beliil kételes
a Villalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni, fliggetleniil attdl, hogy az atadas-atvétele
megtortent-e.

A muszaki dtadas-dtvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban
meghatdrozott hidnyossagok és hibak - amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. §(3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcitjanak megfelelo
rendeltetesszerli €s biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozé koteles
haladé¢ktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
¢s kijavitasanak hatarideje - a hiba jellegétol fligg6en és a miszaki atadas-atvételi eljaras
Jegyzkonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyéban - 15 naptari nap. A p6tlas és a javités
elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasara vonatkozo, jelen pontban foglalt hat4ridét
a Villalkoz6 nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkoz6é nem javitja ki, tgy a Vallalkozé
kesedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabalyainak megfelelGen.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 36 honap (a tovabbiakban: jotallasi idGszak).

. A jotallasi idoszak a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadas-atvételi eljards napjat kovetd
napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozéan tjra megkezdddik.

. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotéllasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 hénapos jotallasi
idétartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a Jogszabaly éltal
kotelezden eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Vallalkozo jotall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmasségaért és mindségéért fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6ja/kzremiikddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

. Megrendel6 koteles a tudomasszerzést kbvetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivéant
igénye ¢€s a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerti hataridd
megjel6lésével. A Villalkozo vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitando.

Megrendel6 a Villalkozo altal vallalt jotallas alapjan fennalld szavatossagi jogok
ervényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy eléllasi
jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat kovetéen élhet.

A Villalkoz6 koételes az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
ervényesitésére jogosult vélasztdsa szerint a hiba kijavitasat és a Létesitmény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A



Véllalkozo a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az 5. pont szerinti értesitésben megjeldlt
hatéridd lejartaig kételes.

8. Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Villalkoz6 koltségére és kockézatdra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a
X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

1. A Vallalkozo koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagl kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék™) kot ki. A Villalkozd a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Villalkozo az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerz6deésben foglalt 6sszegnek €s id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezardsanak napjatol a vallalt jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4llé
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositek — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formdkban nyujthato.

4. A Biztositék dsszege a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkoz6i
Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

5. Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtaséval biztositja, igy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel$ vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
$z0l,
b) a Biztositékbdl szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzajarulasa nélkiil - nem

engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositekot kiallito hitelintézet vagy biztosito tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvéllalasat
a kedvezmeényezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap
alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az atadds-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel
részére.

6. A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Vallalkozot az
alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatdsdra vagy beszamitasira



10.

vonatkozo valamennyi jogardl, tovabbd arrdl is, hogy a Villalkozénak a Szerzédésbél vagy
azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni
kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozod
kedvezmeényezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasiara vonatkozé szabalyszer(i aldiras igazolasira vonatkozo
kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot terhels
kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotéllasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
eso hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével felhivia a
Vallalkozot a hiba kijavitasiara. Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, tgy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyjtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara.

A Biztositéknak a Jotdllasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabély alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettie a Jotallasi
Idoszak lejartanak a napjat kovetéen 5 (6t) napon beliill a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendel6 a kitberigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzodés megszegésébdl eredd,

igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallalojanak és/vagy
alvéllalkozojanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerz6désszegé tevékenysége kovetkezményeként a

o

Megrendeldnel keletkezik.
Villalkozé koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a

Megrendel6t egyéb okbdl fenyegeté személyi sérilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitdipari kivitelezesi tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet (a

tovabbiakban: ,Kormanyrendelet”) elSirasainak megfelelSen az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a



Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni.
Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és
-bejegyzesi kotelezettségiliket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelGs
miniszter altal miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-
naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a szerz6dés adatait
az elektronikus épitési naploban rdgziteni és a Vallalkozé szdmara egyszer hasznalatos
belepesi jelszot generdlni. A Megrendeld belépési jelszorol Villalkozé részére nyuijtott
tajékoztatas a jelen Szerzddés részét képezi.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett
épitési €s egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési napléban.
Villalkozo koételes az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kdrnyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezelé telepre elszallitani. A Vallalkozénak az
¢pitési €s bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az cpitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Villalkozé kételes a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a napldban
valaszolni, €és amennyiben azt a Megrendel6é a naplobejegyzésében igényli, abban az
esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton a jelen Szerz6dés XV.2. pontjaban
meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni. Az
¢pitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Az épitési naploban kizarolag a Megrendeld altal jovahagyott modositésok hajthatok végre,
a munkafolyamat és felhasznalasra keriilé anyag rogzitésével.

Az €pitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapesolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasanak kezdetét és
befejezéset, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

XIII. SZERZODESSZEGES

A Megrendel0 sulyos szerzOdésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatdlya felmondéssal
megsziintetheti a Szerz8dést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon tal — kiilonosen az
alabbi esetekben:

ha a Vallalkozo a Megrendeld irdsbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén beliil, vagy
ismételten szerzodésszegést kovet el;



1.9.

1.6.

8

1.8.

1.8,

1.10.

1.11.

ha a Villalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala kertil,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Vallalkozé felelGsségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

a Vallalkozo, alvallalkozéja a Megrendelé és/vagy a miszaki ellenér jovahagyasa
hianyaban végez a SzerzOdés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozé feladatokat,
a Vallalkoz6 nem a Szerz6désben foglalt hataridGben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illet6leg alvallalkozéja vagy
kozremikodoje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Vallalkoz6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet
atadas-atvételkor,

amennyiben a Villalkoz6 adott munkarész szerz6désszerti teljesitésével a Megrendeld
altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér;

a Vallalkozo nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
¢pitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitdsa a pdothatarido elteltét kovetd 30 napon nem térténik meg — kivéve, ha a Felek
eltérd hataridét allapitottak meg -;

ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomaésara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zami a kozbeszerzési eljarasbol;

a Szerzddés ellehetetlenil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelés vagy az
érdekkorébe esik.

2. A Megrendel6, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéllyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1,

2.2,

2.3

3. A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjén azonnal hatallyal felmondja a szerz6dést

feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 4j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében €érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettseégszegesi eljaras indult vagy az Europai Unié Birosiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogibél eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
Jjogsértés miatt a szerzdés nem semmis

3

ha

31

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes



szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondaésa esetén Vallalkoz6 a szerz6dés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatalyd felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel§ koteles a
Villalkozonak a vallalkozoi dij elvégzett vallalkozoi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondéas idépontjat
megel6zben el nem szamolt vallalkozoi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Villalkozo részére kifizetésre, amelyek szerzodésszer(i teljesitését a Megrendel6 az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyt felmondasra okot add koriilmény beallta esetén a
Megrendeld megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a kivitelezés folytatdsara nem vagy csak jelentés tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendel0 az azonnali hatalyu felmondas helyett donthet az elallas mellett,
amely a Szerz6dést a megkotésének idSpontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és
a Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitdsara, és az
addig kifizetett véllalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd
felmondasra vonatkoz6 szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondasa/elallasa esetén a Vallalkozd
koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés id6 el6tti megsziinésébdl eredd, és mas
uton meg nem tériilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes karat.

Mentesiil a Vallalkozo a szerzOdésszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendel6 nem szerzodésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltar6l Viallalkozo a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eldforduld idéjarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatdsag vizsgalata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Vallalkoz6 vis maior kérébe tartozo ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzddesben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetd 2 (kettd) napon belill irasban, igazolhatoan kételes értesiteni az eseményrdl a
Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét,
akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsénak teljes
idétartamara felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridék
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a
késedelem kdvetkezményeit. Amennyiben szélsGséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jard
elemi csapasra (pl. Ozdnvizszerlii esore, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a
Villalkozo, akkor az ilyen vis maior tényét megfelel6é szakértelemmel rendelkezé és a
Megrendelé altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.



9. Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrol szolo 2011.
evi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél sz61é 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo
szervezet a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bek. 1. pontja
szerinti atlathato szervezetnek mindsiil. A Szerzédést Megrendeld kartalanitas nélkiil és
azonnali hatdllyal felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Véllalkozé mar nem
mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzédésszegés esetén Villalkozd az alabbi kétbérek megfizetését véllalja:

1.1.Meghiusulasi kétbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilondsen a Vallalkozé felelsségi
koreében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozo szerzOdésszegésére alapitott
azonnali hataly felmondés vagy elllas, ekkor a Villalkozé meghitsulasi kétbért koteles
fizetni Megrendel$ részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettd ellenértéknek
(vallalkozoi dij) a 20 Y%-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkoz¢ altal fizetendd meghitisulasi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Villalkozd késedelmi kétbér fizetési kotelezettségénck szerz6désszertien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghitsulasbol eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladd mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség aldl.

I.2.Késedelmi kotbér: Villalkozd a szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5 % mértékii késedelmi kothért
koteles fizetni, melynek alapja a netté vallalkozé dij. A késedelmi kotbér maximalis
meérteke 20 %, alapja a nett6 véllalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a szerzGdést azonnali hatillyal felmondani vagy a szerz6déstdl eldllni a Véllalkozdval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Villalkozo kétbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kétbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Vallalkozo aktudlis szamlajat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Vallalkozo a kotbér Osszegét a Megrendels Jelen szerzGdésben rogzitett
bankszamlaszamara — a Megrendelé ettdl eltérd rendelkezése hianydban — torténé
atutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozé kételes kiilon
nyilatkozatban is elismeni Megrendelé kovetelését, Amennyiben a Véllalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerditleniil megtagadja, Megrendel
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kitelezettsége megszegésébdl eredd kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kothér



megfizetése nem mentesiti tovabba a Villalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladé mértéki igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridé
meghosszabbodasabol adodo tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendelé a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié a résztvevé
szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezést
érint6é miszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerzOdés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolyasold esetben az
elektronikus kommunikacio (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzO6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérdl:

Nev: Kapala Krisztian r. 6rnagy
Beosztas: BRFK GI Ingatlankezelési Osztaly, osztalyvezetd
Mobiltelefon: +36-20-624-2630
E-mail cim: kapalak@budapest.police.hu
Vallalkozo részérdl:

Név: Szabo Péter
Beosztas: ugyvezeto
Mobiltelefon: +36-30-371-5552
E-mail cim: szabo.peter(@hcepito.hu
Levelezési cim: 1094 Budapest, Bokréta u. 19.

Miiszaki ellendr adatai:

Név: Acs Zoltan
Nyilvantartasi szam: 13-0646
Névijegyzéki jel: ME-E 13-0646
NUJ szam: 486040439
Mobiltelefon: +36-30-982-3191
E-mail cim: zoltan.acs@bm.gov.hu
Levelezési cim: 2013 Pomaz, Mandics utca 1,

1.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A szerzOdés a Felek altal kizéarolag irasban modosithato a Kbt. 141. § elirasai alapjan.
Amennyiben a Szerz6dést a Felek nem egy idében és helyen irjak al4, a hatalybalépés napja
az utolso alairas napja.

2. A Szerzddo felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:



2.1.a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozoé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
ervényes kikotesekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkozelebb 4llnak.

4. Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az irdanyadok, melyek koziil kiemelendé a 2015. évi CXLIIL torvény a
kozbeszerzésekrdl €s a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény, valamint az
altalanosan elfogadott szakmai szokasokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozo
eléirasokat Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzédés rendelkezéseit a
Kbt.-vel &sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen
SzerzGdés olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbol torténé megszegése
MegrendelSt azonnali hatalyt felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére
jogositja fel. A szerzédésben szereplé jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazo jogszabaly hatélyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést
megengedé  rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az  Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen szerzédésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

5. Akulfoldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a Szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosigtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kézétti jogsegély i génybevétele
nélkiil.

6. Szerzddd felek megallapodnak, hogy:

Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a Szerz6dés megkétését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kézbeszerzési eljarasbol.

7. Villalkozo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. §
(7) bekezdése szerint az eljarisban bemutatott kotelezettségvéllalasdnak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolaséhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Villalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi



10.

kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6do fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkozo a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozojat
bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében, valamint - ha
a megelozo kozbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem &ll a
megelozo kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok hatalya alatt. Véllalkozo fentiek
szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban
Villalkozé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, melynek
mértekig az adott alvallalkozo bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Vallalkozoé ezen
valtozasrol haladektalanul koteles tajekoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviseldijét.

Vallalkozo a Szerzodés teljesitésének idGtartama alatt kiteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrél),
hogy az édltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

A jelen szerzOdésben vallalt munkakkal Gsszefliggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan ideji, kizarolagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6é felhaszndlasi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely a szerzdés
alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Villalkoz6 tirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzé
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni
koteles. Villalkozo koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiik6dé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Magyar
Allamkinestar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Europai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamveviszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetknek kell lenniiik, Ggy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).



Felek a jelen villalkozasi Szerzédést egyiittes elolvasis és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovéhagyték, és az alairasra jogosult képvisel6k 4 (négy)
peldanyban alairtdk. Az alairt példanyokbél Megrendeld 3 (harom) eredeti példanyt,

Vallalkozo 1 (egy) eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. januér {5 ,,
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Budapesti Rendér-fokapitanysag
Megrendeld
képviseletében:

Almagro Carmen ¢, r. ezredes
rendorségi fétanacsos
mb. gazdasagi rendérfokapitany-
helyettes

Pénziigyi elie}l}jgyzés:

Budapest, 2021. januar i j\«

Elézetes jogi ellenérzés

dr _]f]r-'m:n_\' .fﬂdm*\ \
El6zetes jogi ellentrzes: b {\c\\

Budapest, 2021. januar,," ...
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Mellékletek:

Vallalkozo altal kiallitandé dokumentumok:

Budapest, 2021. januar ,;% =

HC Epits KFt.
est, Bokieta v 19,
. 13792680-2-43
1-08-956618

'l.'l .
/?t(‘: Epité Kift.
Villalkozo
képviseletében:
Szab6 Péter
ligyvezeto

1. sz. melléklet: Vallalkozo éltal bedrazott tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Biztositasi kotvény mésolat
3. sz. melleklet: Titoktartési nyilatkozat
4. sz. melléklet: Hozzajarulo nyilatkozat

5. sz. melléklet: El6legbekérd
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