Szam:
VALLALKOZASI SZERZODES

A vallalkozasi szerzédés étrejott egyrészrol:
Név: Baranya Megyei Renddr - fokapitanysag

székhelye: 7622 Pécs, Vargha Damjan u. 1.

képviseli: Dr. Gulyés Zsolt r. ezredes megyei rend6rfokapitany
térzskonyvi azonositd: 720231

addszama: 15720230-2-51

bankszdmlaszama: 10024003-01451485-00000000, mint megrendeld, tovabbiakban
Megrendeld,

masrészrol:

Név: Elektronext Kft.

székhelye: 7671 Bicsérd, Alkotmany u. 30.

képviseli: Kovécs Ernd ligyvezeto

cégjegyzékszam: 02-09-074329

ad6szadma: 13940322-2-02

bankszdmlaszdma: 50700073-11032735-00000000

mint vallalkozo, tovabbiakban Vallalkezé kozott az alabbi feltételeknek megfeleléen.

L. PREAMBULUM

1.1. A felek rogzitik, hogy Megrendeld 2020. augusztus 10. napjan a kézbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.") Harmadik Része szerint kézbeszerzési eljarast inditott
a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapjan a Sellyei Rend8rérs lampatestek cseréje (7960 Sellye, Drava u.
4.) targyaban.

1.2. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2020. szeptember 22. napjan kihirdette azzal,
hogy a kézbeszerzési eljaras nyertese Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kzbeszerzési eljaras soran
Megbiz6 a Vallalkozé ajanlatat elfogadta, a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan szerz6dést
kdtnek a jelen szerzédés és az ehhez kapcsolddd mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen:
+Szerzddés") feltételei szerint.

II. A SZERZODES TARGYA

2.1. Megrendeld ajanlattételi felhivasara a Véllalkozo éltal benydjtott ajanlat ismeretében
Megrendeld megrendeli Villalkozotdl, Vallalkozé pedig elvéllalja a Sellyei Rendérérs
lampatestek cseréjét (tovabbiakban: kivitelezési munkak) (7960 Sellye, Drava u. 4.) jelen
SzerzOdésben a jelen Szerz6dés rendelkezései, valamint jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezd mellékletekben meghatarozottak szerint.

2.2. Villalkoz¢é arazott koltségvetése jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.
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2.3. Felek megallapodasa szerint Vallalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a kivitelezési
munkékat szerz6désszeriien, teljes kdrlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé eldirasoknak, szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen,
hataridében, a szakvallalat gondossagéaval elkésziteni.

2.4. Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat, és Megrendelé altal a kozbeszerzési eljards sordn, illetve a
Szerz6dés megkaotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozé a III. fejezet szerinti vallalkozéi dijat ezen informacidk figyelembevételével, kellden
nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az Epitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg.
Véllalkozo a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a muszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
véllalja.

2.5. Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvette jelen Szerzddés targyat képezd
épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak, elolvasta
és megértette ezek tartalmat, megkapott minden altala igényelt informaciot. Jelen Szerzddés
kovetelményei szerint Vallalkozd vallalja a kivitelezési munkdk megvaldsitasat, és az atvett
dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vaillalkozé a Szerzddésbdl eredd kotelezettségeit
szerz6désszerlien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés
szerinti munkakat megismerte, az arra adott ajanlata teljes korii, és tudomdsul veszi, hogy a nem
megfeleld felmérésbdl vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol ad6déd tobbletmunkak miatt megtéritési
igénnyel Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkék
nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem
1€phet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

III. A VALLALKOZOI DIJ

3.1. Véllalkozot nett6 7.696.280,- Ft + 2.077.996,- Ft AFA (27%) = brutté 9.774.276- Ft, azaz
netté  hétmillio-hatszazkilencvenhatezer-kettészaznyolevan forint plusz  kettomillio-
hetvenhétezer-kilencszazkilencvenhat forint AFA (27%), azaz brutté Kkilencmillié-
hétszazhetvennégyezer-kettoszazhetvenhat forint vallalkozoi dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozoi
dij") illeti meg. A vallalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
fizetendé.

3.2. Villalkozé kijelenti, hogy a vailalkozdi dijat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd
alvallalkozok dijazasanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyé€b relevans koriilménynek az
ismeretében hatirozta meg.

A vallalkozéi dijért Véallalkozo teljes kériien és hianytalanul vallalkozik a Szerz6dés targyanak a
megvaldsitasara. A vallalkozdi dij a Vallalkozd jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségei
teljesitésének teljes koltségét fedezi. A vallalkoz6i dij magaban foglalja valamennyi anyag- és
munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget és
minden egyéb mellékkdltséget fliggetleniil azok jogeimétol.

3.3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet kivannak kikdtni a 3.1 pontban foglalt vallalkozoi dij 5 %-aban
a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 20. §-a alapjan. A tartalékkeret a vallalkozo6i dijon feliil
értendd, és kizardlag az ¢épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.
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A tartalékkeret a tételes koltségvetésben nem szerepld tételeken feliil hasznalhato fel kivitelezési
munkakra, amelyeket a szerzddéskotés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumok eltérd
mennyiséggel foglalnak magukban, Villalkozé ajanlatinak Osszeallitdsakor nem vehetett
figyelembe, de a Szerzddés teljesitéséhez elengedhetetlen (Tobbletmunka). A tartalékkeret
felhasznalhato tovabbd a kozbeszerzési dokumentumokban nem szereplé kiilsn megrendelt
munkatételekre is. (Potmunka).

Villalkozé a miiszaki ellen6r felé irdsban kezdeményezheti a tartalékkeret felhasznalasa iranti
igényét. A tartalékkeret felhasznalasardl minden esetben Megrendelé dont irasban a miszaki
ellendr irasbeli, indokoldssal ellatott javaslata alapjan.

A miszaki ellendr ezen javaslataban kételes részletesen ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy
egycb (pl. jogszabalyviltozasok, hatosagi eldirdsok/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek
megitélése szerint kétséget kizdrdan megalapozzak a tartalékkeret feltételeinek felhasznalasat és
egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziikségességét.

A miszaki ellendr a javaslatdban azt is koteles alatdmasztani, hogy Vallalkozé a kivitelezési munkét
miiszakilag aldtdmaszthaté és indokolt ellenszolgaltatds mellett teljesiti.

A tartalékkeret terhére elszamolandé munka ellenértékének meghatirozasira az aldbbiak
iranyadodak:

A jelen szerz6dés részét képezd bedrazott tételes koltségvetésben feltiintetett 4rakon vagy
egységarakon torténik, amennyiben az elvégzett munka miiszaki tartalma egyértelmiien
megegyezik a bedrazott tételes koltségvetésben foglalt tétel szerinti munka miiszaki tartalmaval. E
kérdés tekintetében a tételek tartalma alapjan a miiszaki ellenér nyilatkozata elsédlegesen iranyads.
Ha a tételes koltségvetés nem tartalmaz olyan drat vagy egységarat, amelyek alkalmazhatdak a
valtoztatas alapjan elvégzendé munkdra, illetve egyéb, ezen pont alapjan elszdmolandé, a jelen
feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a miiszaki ellendr javaslatara, vagy a Felek mérnoki
szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd véleménye alapjan allapitjak meg az
alkalmazando arat.

Felek azon szandékkal rogzitettck e feltételeket, hogy a tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjan
ne vonja maga utan szerzédésmodositas, illetve kdzbeszerzési eljards lefolytatasat,

3.4. A véllalkozasi dij tartalmazza az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltakat, igy a miiszaki
tartalom megvalositasival kapcsolatos épitési munkdk teljes koltségét, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetendé minden dijat adét, illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a
felvonulasi vagyonvédelmi koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok
megteritések koltségeit és az esetlegesen felmeriils kdzteriilet-foglalasi dijakat.

3.5. Megrendeld dijmentesen biztositja Vallalkoz6 részére a viz- és villany csatlakozasi pontokat.

IV. HATARIDOK

4.1. A Villalkozé kételes a jelen szerz6dés 11.2.1. pontjdban meghatarozott kivitelezési munkakat
Jelen szerz8dés mindkét fél altali alairdsatol szamitott 30 naptéri napon beliil teljesiteni.

Munkateriilet 4tadasi hataridé: 2020. november 6.



4.2. A kivitelezési munkak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak id6épontja.

V. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Vallalkozo kotelezi magat, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerz6dés és annak mellékleteiben
meghatarozottaknak megfelelden, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti,
balesetvédelmi, egészségligyi ¢és egyéb vonatkozo szakhatdsagi eldirasok €s az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszer(i ¢s biztonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfelelden teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
az atadas-atvételi hataridore hiba- és hianymentesen elkésziti.

5.2. Vallalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumentumokat eldzetesen feliilvizsgalta,
tartalmat megismerte €s a kivitelezést a rendelkezésre all6 dokumentumok, illetve a helyben
szokasos korilmények ismeretében kezdi meg. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési
dokumentumokat, kiiléndsen annak miszaki tartalmat ismeri. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozo a
helyi koriilmények ismeretének hianyara, illetve az atadott dokumentumok nem megfeleld
ismeretére visszavezetheté okok miatt a késdbbiek soran tobbletkdveteléssel nem 1éphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezés munkak alapjat képezé miiszaki
dokumentumoknak megfeleld Kkivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért
Vallalkoz¢ felel.

5.3. Vallalkozo koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetOket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a Vallalkozd
szerzGdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges.
Vallalkozé koételes biztositani valamennyi, a munkak megvalositasahoz sziikséges arut, anyagot,
szerkezetet, vallalkozoi eszk6zt €s minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegi.

5.4. Vallalkozo teljesitésében az ajanlatban megjelslt alvallalkozo miikddhet kézre, valamint
koteles kdzremUkddni az az alvallalkozd, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Véllalkozé
alkalmassaganak igazolasaban. Vallalkozd koteles a Megrendelonek bejelenteni, ha olyan
alvallalkozét kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az
ajanlattételi felhivasban el6irt kizaré okok hatalya alatt. Az olyan alvéllalkozo (a tovabbiakban:
alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé
alkalmassaganak igazolasaban, csak Megrendel6 hozzajaruldsaval €s abban az esetben vehet részt
a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz6déskotést kvetden — a szerzodéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozdval, és ha Vallalkozd az () alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egyitt felel meg. Az alvallalkozo személye nem moddosithatd olyan esctben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghataroz6 koriilménynek mindsiilt.

5.5. Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvéallalkozoért ugy felel mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozo tevékenységéért pedig a Ptk. szerinti kartéritési
feleldsséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely az adott alvallalkozo igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be.
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5.6. Villalkozo kételes a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozd
eléirasokat az alvallalkozokkal ktott szerzdésben is megfelelden érvényesiteni. Vallalkozé a
Megrendeldvel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozéi minden
tevékenységéért és cselekedetéért.

5.7. Vallalkoz6 koteles a munkét Gigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgoz6 alvallalkozdk
egymas munkajt, valamint az épiiletben dolgozok munkajat ne zavarjak, illetve a hatdridére valo
teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat - kiilénésen a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben foglaltakat - maradéktalanul betartsak.

5.8. Megrendeld és minden 4ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszerdi idépontban
hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszineket és az Ssszes olyan helyet, ahol az épitési anyagokat
taroljak, vagy el6készitik a teljesitéshez. Vallalkozo koteles minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkoz6inal és beszallitdinal is.

5.9. Villalkoz6 koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
cpitési és egyéb hulladék elszdllitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
Vallalkozénak - amennyiben relevans - az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
cgyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szol6 45/2004. (VIL.
26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eléirasai szerint kell eljarnia.

5.10. Vallalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat kdltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvéllalkozéi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba veheté allapotban atadni.

3.11. Vallalkozé kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkoz6 tiizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, Iégszennyezsdésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tizvédelmi és egyéb elSirdsok betartasarol. A munkateriiletek megfelelé védelmét és Grzését
Megrendel6 biztositja. Ezen intézkedések be nem tartdsabdl szarmazé minden felelosség
Vallalkozét terheli.

5.12. Vallalkoz6 koteles betartani és alvallalkozoéival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo ado-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. Vallalkozonak kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd magyarorszagi
alkalmazdsi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkoz6
elbirasok, szabalyok és utasitasok kitelezé betartisara.

5.13. Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlzvédelmi oktatisarol
gondoskodni, ezen elbirasokat betartani, illetve betartatni.

5.14. Vallalkozé kételes megbévni a munkateriileteket. Vallalkozéd vagy alvallalkozoi altal
esetlegesen a munkateriileten okozott karokat Vallalkozé koteles sajat koltségén az atadas-atvételig
kijavitani, ennek hidnyéban az atadas-atvétel nem kezdhetd meg.

5.15. A Vallalkozé munkéja soran kiilénds gondosséggal kell, hogy 6vja és védje a munkateriiletek
kornyezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott barminemii krért teljes felelosséggel
tartozik.



5.16. A munkateriiletek atadas-atvétele utdn a munkateriiletecken a munkavédelmi,
egészségvédelmi. tiizvédelmi, vagyonvédelmi eldirdsok betartisaért és betartatdsaért Vallalkozo
teljes felelosséggel tartozik. Ezek elmulasztasaért Megrendelét semmilyen felelésség nem terheli.
A munkahelyi baleseti 6vorendszabalyok esetleges megszegésébol adédd idotartam eltolodas a
teljesités hataridejét nem érintheti.

5.17. Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitdsi intézkedéseket tenni és azokrol

Megrendel6t azonnal értesiteni.

VI. AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES
ALATT

6.1. Vallalkoz6 a I1.2.1. pontban meghatarozott munkak kivitelezésének helyszineit (a
munkateriileteket) eldzetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

6.2. Megrendelé a munkateriileteket a jelen szerzddés 1V.4.1. pontjaban meghatarozott napon
atadas-atvétel keretében adja at Vallalkozd részére. Az atadas megtorténtét jegyzokonyvben
kotelesek a felek rogziteni. Amennyiben a munkateriilet atadas-atvétel Megrendeld hibajaboél a fenti
hataridében nem valosul meg, a Szerzddés 1V.4.2. pontjaban meghatarozott teljesitési hatarid6 a
szerzbdés erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel érintett naptari napok szdmaval.

6.3. Megrendel6 és a Mlszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeiket,
javaslataikat jegyz6kdnyvben rogziteni. Vallalkozd kételes - az arra jogosult titjan - a bejelentésekre
3 munkanapon beliil reagilni, és valaszait egyidejileg megkiildeni. A jegyzokonyvben
meghatarozottak kotelezéek Vallalkozd szdmara.

6.4. Az egyidében torténé munkafolyamatok végzése soran a vallalkozé koteles a beruhdzédval és
mas vallalkozokkal is egylittmlkodni, és egymast tdjékoztatni, jelen szerzddés részét képezd
kozbeszerzési dokumentumokban foglalt titemezési tervet betartani.

VII. VALTOZTATASOK

7.1. Jelen Szerz6dés csak a Felek koz6s megegyezésével, irasban, a Kbt. 141, §-a szerint
mddosithatjak.

VIIL. A FELEK KEPVISELETE

8.1. A Megrendeld esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat
a Szerzddéssel kapesolatban.

8.2. A szolgaltatas atvételét kizarolag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviseldje
jogosult igazolni.

8.3. Megrendeld - Szerzddéssel és a szolgaltatas atvételével kapcesolatban - nyilatkozattételre
Jjogosult képviseldje:

Név: Miliczki Gyula r. szdzados lizemeltetési csoportvezetd

Cim: 7622 Pécs, Légszeszgyar u. 8.



Telefon: +36 30/498-7574
E-mail: miliczkig@baranya.police.hu

8.4. A Villalkozo nyilatkozattételre jogosult képviselsje:

Név: Kovacs Erné

Cim: 7671 Bicsérd, Alkotmény u. 30.
Telefon: +36 30/395-4373

E-mail: elektronext@t-online.hu

8.5. A fenti képvisel6k személyében bekovetkezett valtozasokrdl a felek egymast irasban,
el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kovetden haladéktalanul kételesek értesiteni.

8.6. Felek kolcsonésen kotelezettséget véllalnak arra, hogy a nyilatkozattételre kijelolt személyek
személyes adatait jogszabalyoknak megfeleléen kezelhetik, hasznélhatjék fel, illetéktelen harmadik
személyek részére az érintettek hozzajarulasa nélkiil tovabb nem adhatjak.

IX. A SZOLGALTATAS ATVETELE: A TELJESITES

9.1. Villalkozo koteles a kivitelezési munkakat jelen Szerzédés IV.4.1. pontjaban meghatarozott
hataridére hiba- és hidnymentesen teljesiteni. Az atadas-atvételi eljaras a IV.4.1. pontban
meghatarozott iddpontban térténik.

9.2. Az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjérdl Vallalkozo legalabb 10 naptari nappal
korabban koteles irasban értesiteni a Megrendeldt (készre Jjelentés). Az atadas-atvételi eljaras
megkezdéseéhez Vallalkoz6 kételes a Megrendelé rendelkezésére bocsétani a kivitelezési munkédk
megvaldsitasat igazolé dokumentumokat. Az 4tadas-atvétel; eljaras megkezdésének idépontja nem
lehet késdbb, mint a teljesitési hataridét megel6z6 10. naptari nap. A fenti hataridében megvaldsult
irasbeli készre jelentés esetén az atadds-atvételi eljarast legkésobb a 1V.4.1. pontban pontban
meghatarozott teljesitési hataridst megelz6 10. naptéri napon meg kell kezdeni, ellenkez esetben
a IV.4.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridd a szerzédés erejénél fogva meghosszabbodik a
késedelemmel érintett napok szamaval.

9.3. Az atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 10 naptari nap lehet. Az atadas-atvételi eljaras
soran Megrendelé a Vallalkozd altal a Szerzédés keretében elvégzett munkékat teljes korlien
megvizsgalja annak megallapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabalyi
eléirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrél a felek haladéktalanul jegyzékdnyvet
vesznek fel. A jegyzokonyvben rogzitett hibakat Vallalkozé kételes az ott meghatarozott idén beliil
maradektalanul kijavitani. Vallalkozé esetleges hidnypétlasi kotelezettsége a szerzOdés
teljesitésének hatdridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hataridék
hosszabboddsdhoz vezetnének, Ggy a Vallalkozé kételes a Megrendeldnek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezé karat (a kotbért, valamint az azt meghaladé kérat) megtériteni.

9.4. Amennyiben Vallalkozo a javitési kételezettségének a Jjegyzékonyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, Megrendelé donthet arrél, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre
Jogosult. Amennyiben Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, Ggy jogosult a hibdkat Vallalkozd
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.



9.5. Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Vallalkozé teljesitése hiba-
¢s hianymentes, a kornyezd létesitményekben, kozmiivekbe, utakban a Vallalkozo vagy
alvallalkozoi Altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek, jelen
Szerzddésben foglaltaknak mindenben megfelel6en megtorténtek.

9.6. Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossagokkal osszefliiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a
jelen Szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen
hibékat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzOkonyvekben foglalt hataridékig. A
hibak kijavitasaig Megrendeld visszatartja a hibak kijavitasanak Megrendeld altal becsiilt értékeét.
Vallalkozé a szamla Gsszegét ezen értékkel csokkenteni koteles. Vallalkozd a visszatartott dsszeg
szamlazasira és kifizetésére csak a hibak kijavitasat kovetéen jogosult. A hibak tekintetében
egyekben Megrendeld a Ptk.-ban rogzitett szavatossagi jogokkal élhet.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras befejezésekor Megrendeld teljesitési igazolast 4llit ki. Megrendeld a
teljesitési igazolast legkéstbb az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjatdl (készre
jelentés) szamitott 10 napon belill kételes kiéllitani, vagy koteles a teljesités elismerésének
megtagaddsardl nyilatkoznia. Ha a Megrendel 10 naptari napon beliil nem allit ki teljesitési
igazolast, és nem is tagadja meg a teljesités elismerését, abban az esetben tigy tekintendd, hogy ezen
idészak utolso napjan kiallitotta az igazolast.

9.8. A ftcljesitési igazolas tartalmazza killonosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendelének az atadds-atvétel soran atadott dokumentacid felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévd, az
atvételt nem akadalyozd hibakrol és mas hianyossagokrél, valamint azok javitasi hataridejérol
késziilt jegyzOkonyveket.

9.9. A kéarveszély a Villalkozérdl a Megrendelére kizardlag a szerzodéses munka hidny- €s
hibamentes atadas-atvételére vonatkozd teljesitési igazolds Megrendelé Altali alairasaval
egyidejlleg szall at.

X. ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK.

10.1. A szamlat minden esetben a Megrendel6 altal kiallitott teljesitési igazolassal kell ellatni és
egy eredeti és egy masolati példanyban kell kiallitani. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak. A Megrendel6 részér6l a muszaki tadas-atvételre,
illetve a miszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazoldsara a Megrendel6 részérdl
kijel6lt személy jogosult.

10.2. Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali teljesités, a Megrendeld (miiszaki ellenér) altal ennek
elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden
atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-
(3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint — a
helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

10.3. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:155. § szerint
torténik.
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10.4. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31 § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kodvetden jogosult a szamla
benyujtasara.

10.5. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben meghatdrozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint kell megvaldsitani, Vallalkozo a szerz6désszerli teljesitést kdvetden jogosult a szamla
benyujtisdra. A szdmla benyujtdsanak feltétele: a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételt
kovetden a miiszaki atads-atvételi jegyz6konyv a miszaki ellendr részér6l kiadasra keriilt €s
Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

10.7. A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz0dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljarni.

10.8. A véllalkozoi dijra esd mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendé.

10.9. A Megrendel§ eldirja, hogy

- a Véllalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

- a Vallalkozénak a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetdvé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

10.10. Késedelmes fizetés esetén Megrendelé a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseknek megfeleld
mértéki késedelmi kamat megfizetésére kotelezhetd.

XI. KESEDELMI KOTBER

11.1. Amennyiben Vallalkozd a Szerz6dés 1V. fejezetében meghatarozott teljesitési hataridot nem
tartja be, amelyért felelGs, gy a Megrendeld késedelmi kotbérigényt, illetve a ktbért meghaladd
karigényt érvényesithet. A késedelmi kitbér a jelen Szerz6dés IV.4.2. pontjaban meghatarozott
teljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptol jar, napi mértéke a nettd véllalkozoi dij
0,5 %-a, de legfeljebb a nettd vallalkozoi dij 5 %-a. Megrendeld ennek elérését kovetden jogosult
a stlyos szerzddésszegésbdl fakado szankciok alkalmazasara.

11.2. Vallalkozd érdekksrében felmeriil6 feleldsségi okra visszavezethetd nem teljesiilés, valamint
—felszolitas ellenére is — 10 naptari napot meghaladé késedelmes teljesités esetén a szerzodeést
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja, valamint meghiusulasi kétbérre jogosult, melynek
mértéke a nettd szerzédéses ar 20 %-a. Megrendeld meghitsulasi kdtbérre az annak alapjaul
szolgald szerz6désszegés bealltatdl jogosult.

11.3. A jelen szerzOdésben meghatdrozott kitbér lejart kovetelésnek minésiil, a Megrendeld az
esedékes szamlabdl azt levonhatja a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembe vételével. Ha a
szamlabol t6rténd levondsra nincs lehet6ség, vagy a szamla 3sszege nem nyujt fedezetet a teljes
kovetelésre, akkor az esedékes sszeget Vallalkozo koteles 10 naptari napon beliil Megrendeldnek
atutalni.



XII. A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

12.1. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb: nettd 2 millié Forint/ év és netté 1 millio
Forint/karesemény mértékli épitési-szerelési felelGsségbiztositassal a jelen szerzodésre
vonatkozoan.

12.2. Amennyiben barmilyen kdresemény kdvetkezne be a munkateriileteken, vagy az épitdanyagok
szallitasa soran, ugy Vallalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul kételes
jelezni Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a Villalkozé érdekkorébe tartozo
személy/alvallalkozé magatartasara vezethetd vissza, ugy a Vallalkozd kiilon felszolitas nélkiil
koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a
jelen szerzodés V. fejezetében foglaltakkal.

12.3. Vallalkozo kijelenti, hogy érvényes munkaaddi feleldsségbiztositissal. tovabba a
munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszkézeire sz0l6 biztositassal rendelkezik.

12.4. Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére szO0l6 balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi biztositas, amely barmely munkavallaldjanak, megbizottjanak, egyéb alkalmazottjanak
barmely kovetelését - bele értve a TB viszontkovetelését is - fedezi. Ezek vonatkozasban a
Vallalkozo a Megrendel6 iranyaban semmilyen kdveteléssel nem 1€phet fel.

XIII. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

13.1. A Vallalkozo felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett szallitas
vonatkozésaban a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: ,.Ptk.")
szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve ezek mindségi tanusitvanyai, az elvégzett
munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozd, a szerz6déskotéskor hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vallalkozé ennek kérében szavatol az altala fethasznalt anyagok
anyagi ¢s gyartasi hibatdl valo mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld
altal atadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfeleléen végzi
el.

13.2. Villalkozét teljes korll jotallasi (garancidlis) kotelezettségek terhelik valamennyi épitési
munka sikeres mUszaki atadéas-atvételét kovetden (sikeres, hidny €s hibamentes miiszaki atadds-
atvétel lezarasatol), jelen Szerz6dés IX.9.7. pontjdban meghatarozott teljesitési igazolas kiallitasatol
szamitott 36. honapig.

13.3. A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendeld
altal kozolt hibakat sajat k6ltségére, az értesitéstdl szamitott 30 naptari napon beliil kijavitani vagy
a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miiszakilag nem lehetséges, 30 naptari napon beliil a javitast megkezdeni és megszakitas nélkiil
befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének idopontjatol kezdédoen ujra indul.

13.4. A felek a jotallasi id6szak alatt minden évben bejarast tartanak és rogzitik a garancialis korbe
tartozo hibalistat. Vallalkozo kételes a hibalistan felvett hibakat 30 naptari napon beliil kijavitani.
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13.5. A jotallasi id6 lejarta el6tt 30 nappal a felek ujabb vizsgalatot tartanak, és jegyz6kdnyvben
rogzitik az esetlegesen fenndllé hibdkat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott hataridot.

13.6. A teljesitéssel kapcsolatos specialis jotallasi szabalyok a Ptk.-ban és mas hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.

XIV. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

14.1. Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani:

a) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallal6i
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

b) Vallalkozo a Kbt.-ben meghatarozott kizaré okok hatalya ala keriil,

c¢) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,

d) Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tdrsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

14.2. Megrendel6 felmondasa esetén jogosult a Villalkozd altal még el nem végzett munkat
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozod szamlajabodl levonhatja. Az
ezt meghaladd 6sszeget Vallalkozo kételes 10 napon beliil Megrendelének atutalni.

14.3. A Megrendeld felmondasa esetén a Vallalkozd a mar elvégzett munkajanak megfeleld
vallalkozo6i dijra jogosult. Amennyiben a szerzodés barmilyen okbdl toérténd felmondéasara keriil
sor, ugy az a Vallalkozdval torténd elszamolas kizardlag teljesités igazolas alapjan lehetséges.

XV. TITOKTARTAS

15.1. Véllalkozét, minden a teljesitésbe bevont alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kdzremiikddket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6deés, mind az annak
alapjan létrejott egyedi megrendelések teljesitése soran vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra
jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas médon megismert minden olyan nem nyilvanossagra
hozzaférhetd, illetve nem kozérdekil adat, terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma
vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala Megrendel6 érdekeit sértené.

15.2. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a titoktartasi kotelezettség a szerzodés hatalyanak
megszlinését kdvetben is fennall,

15.3. A Kbt. 43. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés - a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti
melléklete kivételével - nyilvanos.

XVI. VIS MAIOR

16.1. Minden olyan esemény, melyet a Felek befolyasolni nem tudnak, és a szerz6dés teljesitését
befolyasolja, jelen szerzddés szempontjabdl vis maiornak tekintendd (pl: természeti katasztrofa,
tlizeset, robbanas, sztrajk, idéjaras valtozasai stb.).
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16.2. A vis maior jellegli események elére nem latott elharithatatlan akadalyként mentesitik a
Feleket szerzddéses kotelezettségeik teljesitése alol, feltéve, hogy e koriilmények a jelen szerzodés
alairasat kovetden jonnek létre, illetdleg a jelen szerzédés alairasat megeldzden jottek létre, am
kovetkezményeik ~ melyek meggatoljak vagy késleltetik a szerzidés teljesitését — az emlitett
idépontban még nem voltak eldre lathatoak.

16.3. Vallalkozét nem terheli az a késedelem, amely a munkavégzésre alkalmatlan napok miatt
kovetkezett be.

16.4. Jelen szerz6dés teljesitésében akadalyozott fél kételes értesiteni a masik felet a vis maior
tényérol, okardl és valdszinii idtartamardl.

16.5. Jelen szerz6désben foglalt kotbér mértékét nem érinti a vis maior esete.

XVIL JOGVITAK

17.1. Felek a Szerz8dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok utjan kisérlik
meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek és a
tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. Ha a felek az emlitett kdzvetlen targyalasok
megkezdésétdl szamitott harminc napon belill nem tudjak megoldani a szerz6dés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, akkor az ligyre hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
rendes bir6sag el6tt keresnek jogorvoslatot.

XVIIL. ZARO RENDELKEZESEK

18.1. A Szerz6dés teljesitése érdekében felek kotelesek egylittmiikddni, a teljesités szempontjabol
relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

18.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlathat6é szervezetnek mindsiil €s vallalja, hogy a jelen pontban tett
nyilatkozataban foglaltak valtozasa esetén — az allamhéaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasardl
sz016 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésében foglaltak terhe mellett -
Megrendelot haladéktalanul tdjékoztatja.

18.3. Amennyiben jelen Szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi-
¢€s vagy miiszaki tartalmdhoz legkzelebb 4ll.

18.4. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.18.) Korm. rendelet és a vonatkozd hatalyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.5 Megrendeld nem irja el$ és nem teszi lehetdvé gazdalkodo szervezet létrehozasat a teljesités
érdekében.

18.6. Felek kijelentik, hogy jelen szerzddést a Kbt. 141. § alapjan modosithatjak.

12 (/\



18.7. Jelen szerzddés 13 szamozott oldalbol, négy egymassal mindenben megegyezé példanyban
késziilt, amelyekbd! 1 példany a Vallalkozot, 3 példany a Megrendel&t illeti.

Felek jelen szerzédést, annak elolvasésa €s értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben egyezot.
jovahagyolag 4 eredeti példanyban irjak ala.

Pecg, 2c 22 46,29

Pécs, 2020.
elektrONext Kft.
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Megrendeld részdrél: ‘%_\ Vallalkoz6 részérdl:
Dr. Gulyas Zsolt r. I{*ﬁedes = | Kovacs Ernd
W e\ 5 .. "
renddrségi tanacsed 53 / ligyvezetd
megyei rendérfékapt '?fy 1 Y/ Elektronext Kft.

Ellenjegyzem: Pécsett, 2020. o RN V. R : ; i T-J\)\_U\_\Qa
A5¥ ton;ialé Patricia Zirﬁ
kamarai jogtanécsos :
kamarai azonosit6 szam; 36075312
Baranya Megyei Rend6r-fokapitanysag
7622 Pécs, Vargha D. u. 1.

Pénziigyi ellenjegyzés: Pécs, 2020.
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