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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysag
Székhely: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

Adbszam: 15720144-2-51

Statisztikai szamjel: 15720144-8424-312-05

Torzsszém: 720146

Bankszamlaszam: 10027006-01451519-30005204

Képviseli: dr. Mecser Tamas r. ezredes, rend6rségi f6tanacsos, mb. megyei renddrfékapitany
(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Nest Plus Epitéipari Kft.

Székhely: 3903 Bekecs, Létér ut 12.

Adoszam: 12457832-2-05

Cégjegyzékszam: Cg.05-09-019308
Bankszamlaszam: OTP 11734145-27366286
Képviseli: Gergely Norbert, ligyvezeto

Epitéipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 14A65722
(tovébbiakban: Vallalkezd)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) koztt az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt

Felelésségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a Borsod-Abatij-
Zemplén Megyei Rendor-fokapitinysig (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetdje, a 2016.
december O1. napjan létrejott és 2019. jilius 25. napjan, illetve 2020. oktéber 22. napjéan
médositott ,,Konzorciumi Egyiittmitkodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt
megvalositasara” targyG megéllapodasban megfogalmazottak alapjin, Megrendelé nevében
2020. augusztus 14. napjan inditotta meg a ,,Vallalkozasi szerzédés a ,,Borsod-Abaj-
Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysig épiileteinek energetikai fejlesztése” cimi,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosité szama projekt keretében a 3900 Szerencs,
Bekecsi utca 10. HRSZ.: 501/6 cim alatti épiiletének energetikai korszerisitése” targyu
kdzbeszerzési eljarast. Az NFSI a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazod irasbeli
Osszegezést 2022. maércius 04. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkozo, ennck megfelelden a felek a Kbt.
131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen
Vallalkozasi szerzédés és a Preambulum 2. pont szerint hozza kapcsolodé mellékletek
(egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevo, mint Vallalkozé kozott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezeéseinek
megftelelden jott 1étre.
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Jelen szerz6dés a ,,Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Rendér-fokapitanysag épiileteinek
energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosité szama projekt
keretében valdsul meg.

2. A jelen Villalkozasi szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Vallalkozasi szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzodéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elobb 4allé
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacio és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertiilt)

2.4 Villalkozo, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kilfoldi  adoilletéségii  vallalkozo  illetésége szerinti adéhatosagatdl —szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosiag kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Megrendelé részére a természetben a 3900
Szerencs, Bekecsi utca 10. szam alatt (Hrsz.: 501/6) taldlhato épiilete(ke)n a ,,Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysig épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii
és KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonositdji projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszerisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiiléndsen a jelen
Szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerzddésben és a Megrendeld altal
elfogadott Vallalkoz6i arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezé munka
(a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkozo az el6bbi,
az ingatlanon talalhato épiilet(ek) feldjitasi, korszerlsitési €s Ilétesitési munkdinak
szerz6désszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (hénapokban, 0-36 honap): 36 honap

Az M.2.2.) alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (honapokban, 0-36 honap): 36 honap

Az M.2.3)) alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (honapokban, 0-36 honap): 36 honap

Tobblet jotallas iddtartama a minimumként meghatarozott 36 honapon feliil (honapokban, 0-
24 honap egész szamokban): 24 honap



IL VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

1. A Vallalkozé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.
Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles
6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a Szerzodéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai
szerint, a Megrendeld kockazatéra ellathatja. A Vallalkozd kételes megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat megsértéschez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

2. Vallalkozé kételes az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban:
épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabbd Vallalkozo kételes vezetni a
jogszabélyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

3. Vallalkozo véllalja, hogy a munka sordn kozremikodd alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irdsbeli hozzajaruldsat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakcim, szilletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendeld képvisel6jének a munka megkezdése el6tt (legkésobb 3 munkanappal), tovabba a
kés6bbi idépontban bevonasra tervezett személyek esetében legkéstbb az adott személyek
helyszini munkavégzésre torténd megjelenését megeléz6 3 munkanappal el6bb koteles atadni.
Az alkalmazotti allomanyon belilli valtozasokrol Megrendelét azonnal értesiteni kell,
amennyiben annak a projekt megvalosulasa szempontjabol hatésa lehet. A Megrendeld kiilén
indokolas nélkiil donthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének és benntartézkodasdnak
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kizérasarol, ami a teljesitési hataridét nem befolyasolja.

4. Vallalkozo kételes az V.6.1. pont szerinti organizacids teenddk/kérdések, a munkaszervezés
és munkavégzés, valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti sdvos Utemterv
elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel® szokasos mikodési rendjét, valamint a kiviteli
tervdokumentacio Epitésszervezési terv fejezetében szereploket.

5. Villalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdryezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartasit, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségere
megteremteni. Vallalkozé koteles tovabbd a haszndlt eszkdzok biztonsagos allapotat

ellendrizni.

6. Vallalkozo kételes az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges karokat
kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi ¢s munkavédelmi
szempontbol kifogastalan éallapotban tartani és a kivitelezés befejezéset kovetden ekként
visszaszolgéltatni; a Kkivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem akadélyozhatja a
rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kotelezettségeinek végrehajtasat.

7. Vallalkozé koteles biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az ellendrzési
jogét gyakorolhassa, hogy a Megrendel$ megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés

helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek €s berendezések mindségét.

8. Vallalkozé kételes irasban kozdIni a Megrendeldvel a szerzodés teljesitését (készre jelentés) a
jelen Szerz3dés V1.9. pontjéban foglaltak szerint.

<l i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Gsszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabalyban eldirt moédon irdsban
dokumentalni, a hasznalt kiils6-bels6 szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztan tartani.

Villalkozo koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkez6 felelds miiszaki vezetdt kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni, aki a Megrendeld
altal igénybe vett miszaki ellendrrel egyiittmiikddni koteles. Vallalkozd koteles tovabba a
munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez sziikségesek, tovabba
gondoskodni arr6l, hogy a sajat és az alvéllalkozok altal végzett munkakban is csak
torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbol
sz4armazo6 Osszes kar €s feleldsség egyediil Vallalkozot terheli.

A Viéllalkozo feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodd munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szociélis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segeédszerkezet,
stb. teljes kord biztositasa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerzodés
szerinti egydsszegii dij tartalmaz.

A Villalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak megvaldsitasahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetlentil
szilkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan tdbblet anyagi
igénnyel a Vallalkoz6 nem élhet

Vallalkozé a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerzddés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Abban
az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédés alairdsaig nem rendelkezik nyilvantartasba
vétellel vagy a nyilvantartdsba vétele a teljesités alatt megsziinik, gy a Megrendelé a
Szerzddéstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a Kivitelezés id6tartamara biztositja Vallalkozé részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolodd berendezések kiépitese,
mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Vallalkozo kotelezettsége.
A koziizemi szamlakat a Vallalkozé a Megrendelé részére utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténoé dijkozlést kovetden.

A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kdrral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapesan a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felelosségbiztositassal (all risk)

minimum éves 100.000.000 Ft (szazmilli6 forint) limit ésszegre és minimum 35.000.000 Ft

(harmincotmillié forint) /kar 6sszegre, mely kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkakra, a

kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a
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meglévb és szomszédos épitményekre, €s azt a jelen szerzddésben foglalt munkalatok
befejezéséig hatalyban tartja valamint a kotvényt vagy a biztosito altal kiallitott egycb igazold
dokumentum hiteles mésolati példanyat és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen
Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Viallalkozé a Szerzddés targyat képezd tevékenységre a K&H Biztosité Zrt. (1095 Budapest,
Lechner Odon fasor 9.) biztositéval kotdtt szerz6dése alapjan érvényes Kivitelezdi
felel6sségbiztositassal rendelkezik. A felel6sségbiztositasi kotvény vagy a biztosito altal
kiallitott egyéb igazolé dokumentum hiteles masolati példanya jelen szerzddés mellékletet

képzi.

A biztositast a Szerz6dés egész idStartaméra koteles a Vallalkozo megkotni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a Szerzddés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat &s
érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Véllalkozo sziikség szerinti bevonéasaval — az erre
vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Vallalkozo az errl szol6 irasbeli felszolitast kovetd 5 naptari
napon beliil nem pétolja, Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

17. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni a kozosségi tAmogatds terhére vald elszamolasara
vonatkozd specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

18. Vallalkozét és az 4ltala a Szerzddés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzédés targyét képez$ munkalatok soran tudomdsara juto, atadott vagy
hozzaférhetévé tett informdaciokkal kapesolatban titoktartasi kotelezettség terheli, amelyre
figyelemmel a Vallalkozo és az altala a Szerzodés teljesitéséhez bevont alvallalkozo6 kdteles
titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen Szerzédés 3. sz. mellékletet

képezi.

19. Felek rogzitik, hogy Villalkozé kitelezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a teljesités
soran:
- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelds muszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,,Epitési szakteriilet” ,MV- E” (vagy azzal egyenértékil) kategoridju felelés miiszaki
vezetdi jogosultsiggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik)

- legaldbb 1 16 266/2013. Korm. 1. 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 2. rész
3. sor , Epitménygépészeti szakteriilet ,,MV- EG” (vagy azzal egyenértékii) kategérigju felelos
miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkez$ szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik)

- legalabb 1 {6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 2. rész
5. sor , Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- -EV” (vagy azzal egyenértékil) kategériaji
felelds miiszaki vezet6i jogosultsiggal rendelkezé szakember (aki Gsszesen legalabb 36 honap

tobblettapasztalattal rendelkezik)

teljesitésbe torténd bevonasa.
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Amennyiben a Kivitelezo fenti kitelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL. pontja
szerint silyos szerzddésszegésnek mindsiil.

M. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. Megrendeld jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkét ellendrizni.

2. Megrendeld miiszaki atadds — atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VL. fejezetében foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Vallalkozéval mindenkor egylittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszer(tlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt irdsba
is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitist Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 144 505 594 HUF + 39 016 510 HUF
AFA (egysziiznegyvennégymillié-otszazotezer-otszazkilencvennégy +
harminckilencmillio-tizenhatezer-6tszaztiz forint altalanos forgalmi adé), azaz brutto
183522104 HUF tehat brutté egyszaznyolcvanhiarommillio-stszazhuszonkettéezer-
egyszaznégy forint (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A szerz6dés finanszirozasa a ,Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Rend6r-fokapitanysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonositoszamu
projekt forrasaibdl, illetve Megrendel$ fedezetigazoldsa alapjan sajat forrasbol az alabbi
megbontas szerint térténik:

- a projektben nem elszdmolhato korszerisitési kivitelezési tevékenységek megvalositasahoz
sziikséges netté 1.514.505.- Ft + Afa, azaz brutté 1.923.421.- Ft sajat kéltségvetési forrdsbol,

- netté 142.991.089.- Ft + Afa, azaz brutté 181.598.683.- Ft a KEHOP-5.2.2/16-2016-
00100. azonositészdmii projekt forrisaibél keriil finanszirozdsra.”

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusi,
oszthatatlan szolgéltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének
dijat, amit a Szerz8dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I.
fejezetben meghatdrozott munka komplett megvaldsitdsdhoz, valamint a felmeriilé
koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a
tervek helyszini pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is - , ugy, hogy az a
helyszinen megvalosithatd. A Villalkozé kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébkeént a teljes
megvaldsitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek

! Amennyiben az eljarast lezar6 dontéshez kapcsolodoan sor kertil sajat erd bevonasara fedezet kiegészitésként a
szerzbdésben megjelenitend6. Amennyiben nem relevéns, szerzédéskotéskor térlendo.
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iizembiztos mikodéséhez - és a miiszaki 4tadashoz szilkségesek A tartalékkeret nem
biztositott.

. A Vallalkoz6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2/16-
2016-00100 azonositészamu projektbél finanszirozott - ellenértékre esé a KEHOP-5.2.2/16-
2016-00100 projektben elszamolhaté koltség 5 %-dnak megfeleld, - de legfeljebb
hetvendtmillio forint - azaz jelen szerzédésben foglaltak alapjan 7.225.280.- forint + AFA,
azaz bruttd 9.176.105.- forint elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A
IV.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzodés teljesitése soran az elSleg Osszeget nem
érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges (3. sz. melléklet). Felek
rogzitik, hogy a Véllalkozonak az igényelhetd eléleg 5%-os mértékére vonatkozé igényet
legkésobb a szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekerd
dokumentummal, amely hataridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé elbleg a késdbbiekben nem igényelhets. A Megrendeld az értesitéstél szamitott 5
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. A Vallalkozo koteles a
folyositott el6legrél eldlegszamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni.
Vallalkozo az el6leget a benytjtasra keriil6 részszamlak és a végszamla 6sszegébdl vonhatja
le az eldleg elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben elszamolasra nem
keriil. Vallalkozo koteles legkésobb a végszamlaban a teljes eloleg dsszeggel elszamolni. Az
eléleg osszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlenill keriil

kifizetésre.

Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdis munkarészei
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint
jelen Szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendeld egyértelmu
akaratat — jelen Szerzédés aldirasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvénitasaval is
megegyezé - tiikrozd oszthatatlan szolgaltatas, oszthatd szolgaltatissa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendeld részérél a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével
ellatott teljesitésigazolas kiallitasara Michnyoczki Nandor, Vallalkoz6 épitésze jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitisénak feltételeként az aldbbi dokumentumok
benyujtasa sziikséges: e-naplé teljesités idoszakra vonatkozoé bejegyzései, Teljesités kdvetd/
Munkanem 6sszesit, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér) altal
ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét6l szamitott

30 napon beltl.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk.
6:155. § szerint torténik.



Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérél kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetoséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben (a IV.2.
pontban rogzitett eldleg dsszegével elszamolva) az alabbi litemezésben

1. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozési
szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benytjtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsege.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtisanak iddpontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett muszaki tartalom legalabb 100%-os
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiéllitasat kovetden keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolddé munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvaldsitani, a Vallalkozé a szerz6désszerii teljesitést kovetden jogosult a végszamla
benytjtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt kdveten
a Miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellendr részér6l kiadasra kerlilt és a
Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas killitasa megtortént.

A szamla szerinti nett6 ellenszolgéltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.
Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Vallalkozo az alvallalkozéval kotendd szerzédésben az alvallalkozoé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkill szamitott ellenszolgéltatds 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

. A szamla kibocsatasara a kévetkez6k szerint van lehetdség:

A vallalkozoi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendd.
A tamogatas szempontjabol elszdmolhaté koltség mértekéig EU tamogatasbol kertil
finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdimogatasi intenzitds mértéke a mindenkor
hatalyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan modosulhat).

A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a vaéllalkoz6éi dij a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozé Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysag (3527
Miskolc Zsolcai kapu 32.)

A szamlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2/16-2016-00100

Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan, jelen
szerz6dés iktatdszamanak feltlintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a
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teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien kiallitott szamlat fogadja be.

A Vallalkoz6 jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozza, hogy a véllalkozéi dij, a Szerzédés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miszaki tartalom és miiszaki szinvonal
teljes korli megvalositasara vonatkozik. Vallalkoz6 az arképzésnél figyelembe vett minden
olyan munkafolyamatot, kdltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés a

SzerzOdés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerzédés hatilyba lépésétél szamitott 8 napon belil a
munkateriilet atadasi napjat kitéizni legkésébb a jelen Szerzodés hatalyba Iépését6l szamitott

15. napra.

A Megrendeld tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerzodés hatalyba 1épésétdl szamitott
15 napon beliil munkavégzésre alkalmas éllapotban jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik,
hogy a munkateriilet atadds napja az épitési naploban torténé munkateriilet dtadas napjaval

megegyezik.

A Vallalkozé altal - a munkateriilet ataddsat kévetden a V.6.3. pont szerint - elkészitett savos
{itemtervet a Megrendel® koteles a savos iitemterv ataddsatol szamitott 5 munkanapon beliil
feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot frdsban utasitani annak é&tdolgozasara, az
atdolgozandé részek és kapesolodé megrendeldi igények pontos irdsbeli megjeldlésével.

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendel6 épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseljének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatél szamitott

legkésébb 15. napig.

. Vallalkozo6 koteles a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendel altal kitiizott hatdrnapon €s az épitési naploban régzitetten atvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre vald alkalmassigit megvizsgilni, az esetleges hidnyossagokkal
kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzédésszerli atadasdnak id6pontjatol a miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkateriilet 4tvételét koveten
a biztonsagtechnikai kévetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 6rzését a Véllalkozonak kell
biztositania.

. A Viallalkozé a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon
beliil koteles:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizdcios kérdéseket a Megrendel6 XV.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltérd kiilon irdsbeli
megallapodésa esetén.



6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épliletenkénti, heti bontasu savos {itemtervet atadni a
Megrendelének, amelyet a Megrendeld utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de legkésdbb
a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen
modositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt moédon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés idotartama alatt sziikkség esetén mind a savos,
mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a
kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Villalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatdlyba 1épésétdl
szamitott 8 homap. Jelen Szerz8dés a Felek altali alairds — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak ald, az id6ben késdbb alairé Fél aldirdsanak — napjan jon létre
érvényesen &s az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép hatélyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzédés modositdsdra
iranyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtisa irdnti kérelmet /
elGterjesztést nynji/nyijtott be, melyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és
a polgdri torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torveény 6:116. § (1) bekezdése alapjdn azon a
napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozo, a szerzdés pénziigyi fedezetét
biztosité tdmogatdsi szerzédés, vagy - amennyiben relevans - a tdmogatdsi szerzddés
modositds aldirdsra keriil, vagy a vdltozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds
biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatévad vdlik és errdl Villalkozo tudomdst
szerez. A tdmogatdsi szerz8dés megkotése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsdrdl vagy a
hazai forrds biztositdsdrél Megrendelé haladéktalanul koteles a Vidllalkozdt irdsban
tajékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés megkotés vagy modositds vagy a hazai
forrds biztositdsa a szerzédéskotés iddpontjat megelézéen aldirdsra / rendelkezésre
bocsdjtdsra keriil, gy a szerzédés hatdlyba lépésének napja a szerzédést késébbi idépontban
alairo fel alairasanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsdt kiveté 180 napon beliil nem kovetkezik be, akkor
a szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.?

1. A VI.1. pontban rogzitett hatdrid6be a miiszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem szamit
bele.

2. A munkaterillet atadds-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalyba 1épésétdl szamitott
legkésébb 15. nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

2 Amennyiben t6bbletforras igény iranti elGterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések
térlendok.

3 Amennyiben tobbletforrds igény iranti eldterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések torlendok.
Amennyiben t6bbletforras iranti igény eléterjesztése sziikséges, a tobbletforras igény formajanak megfeleloen a
relevans szovegezés megtartasa sziikséges.

10



Véllalkozé a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvdrdsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozé a IV.1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Vallalkozd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a teljes kor, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésti és mindségli megvaldsitasihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta,
és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a
Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat a kozbeszerzési dokumentum és
kiilonosen a miiszaki dokumentaci6 esetleges pontatlansidgara, a Megrendel6i célokkal
kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési
dokumentum pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire valo
hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el.

A miszaki dokumenticiotdl eltémi csak a Megrendel$ elfzetes irasbeli engedélyével, a
vonatkozé jogszabalyi rendelkezések betartdsaval, szerzodésmodositas keretében lehet. A
Vallalkozé részére a miiszaki dokumentéciétol vald eltérésre, a mindségi é€s kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritasra kizirolag a Megrendeld - a miiszaki
ellenér véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkozo a kivitelezés soran miiszaki dokumenticidban megnevezett anyagokat koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltisat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfelels, azonos miiszaki €s hasznalati paraméter(i anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarélag az — €pitési naploban rogzitésre keriilé —
Egyenértékiiségi Igazolas tervezd, miiszaki ellenér és megrendelé dltali ellenjegyzeését
kovetden, szerz6désmodositas keretében keriilhet sor. A hozzajarulds megaddsara a tervezd, a
miszaki ellenér és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az
ellenjegyz6k kérésére a Vallalkozo koteles az adott anyag mintajét, teljesitmény nyilatkozatat,
és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A
Viallalkozo felel azért, hogy a Kkivaltds sordn beépitett anyag mind mindségben, mind
hasznalhat6sagaban megfeleljen a szerz0dés eléirasainak.

A Villalkoz6 azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendelovel
tortént elézetes bemutatisat kovetéen és annak az ¢épitési naploban rogzitett, irasbeli
jévahagyasat kvetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé koltségére visszabontatni és a Vallalkoz6 koltségére Gjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kovetden a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VIL.1. pont szerinti
teljesitési id6 lejartdt megeléz8 5 nappal az épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a
Vallakozoé akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen a Megrendel
megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdését.

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
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10.

11.

megtétele a johiszemll joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Villalkozo kételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akaddlyozé kériilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 5 munkanapon beliil irdsban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Vallalkozo részérél a teljesitési hataridék vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hataridé6 modositasa mertil fel, gy a Vallalkozo koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fenndlldsénak vérhaté idGtartamanak megjeldlése, és okanak
meghatdrozasa - mellett - a Megrendelének irdsban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadéasa esetén — a Megrendeld az igénybejelentéstol
szamitott legkésébb 15 munkanapon beliill dént annak elfogadéasar6l - a Felek az adott
(rész)teljesités tekintetében a kdzdsen Uj hataridét hataroznak meg, vagy a Felek 1j teljesitési
hatéridét hatdrozhatnak meg és kozos megegyezéssel modosithatjak a szerzédést, amelyre a
Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk elétti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvétel korabbi idépontra valo helyezését, és jogosult a szamla elébbi benytjtasara,
azaz Megrendeld — elbzetes egyeztetést kvetden - eldteljesitést elfogad.

A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt kovetéen a Miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv a Miiszaki ellendr részérol kiadasra keriilt,
b. a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Villalkozo tobbletmunka elszdmolaséra nem jogosult.

A Véllalkoz6 értesitése és a miiszaki ellendr eldterjesztése alapjan a Megrendel6 a kivitelezés
soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalésitisa sziikséges, amely
pétmunkanak mindstil.

A potmunkdk sziikségességét a Villalkozo az épitési napldban kételes jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellen6rrel folytatott kooperacios tdrgyaldsokon egyezteti, azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Vallalkozé a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Véllalkozé altal benyujtott pdétmunka koltségvetést az
Megrendeld szakagi miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megéllapitasait a
Vallalkozoéval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Véllalkozo6 egyezségre jutnak a
pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendelének, aki a pétmunkdk elvégzését
szerz6désmaodositas keretében rendeli meg. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo
irasbeli dokumentum a szerz6dést modosité okirat mellékletét képezi. A potmunkakat —
hasonléan a szerzodés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz - az épitdiparban szokasos
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standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak, miiszaki
eldirasoknak megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellenér
el6terjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, a szerz6désmédositds mindkét fél
részérdl alairasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Villalkoz6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza

meg:

- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkaéra az alapkéltségvetés drat/dijat nem hatarozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/4rat alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandodak, ha
azt a miiszaki ellendr jévahagyta. Jovahagyis hidnyaban a muszaki ellendr altal
meghatédrozott drak/dijak alkalmazandoak.

Potmunka felmeriilése esetén a Szerzodé felek szerzodésmodositas keretében dllapodnak meg a
hataridd esetleges modosulasaban.

A pétmunka elvégzését kovetden a Vallalkozd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Vallalkozé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja.
A szamlézés a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet

1.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki 4tadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésr6l szO0lo értesitése alapjan a
Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Vallalkozo képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha
a Beruhézas késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és hinyossagok,
nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
4tadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséig a szitkscges
probaiizemnek - amennyiben jogszabély eltérden nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras lezdrasanak feltételeként a Villalkozo koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-dtvételi eljarashoz  szitkseges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosuldsi tervet, valamint a jogszabalyok altal az atadas-atvételhez
kapcsol6dd egyéb dokumentumokat. A miiszaki 4tadas-atvétel soran a Vallalkozd atadja az
gltala beépitett berendezések karbantartisanak szabdlyait tartalmazé karbantartasi Utmutatot
is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdsag magyar nyelven kertil dtadasra.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald kerlil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzddés eldirdsainak, illetve a
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kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendelé nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére,
amelyek mindségét a Vallalkozé valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti
a Vallalkozot a felelosség alol.

. Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkdt 4tvenni.
Vallalkozé teljesitése akkor hibds vagy nem szerzodésszerli, ha a miszaki atadas-atvétel
soran megallapitasra Keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a szerzédésben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott —mindségi
kovetelményeknek.

. A Megrendelé koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibékat, hidnyossdgokat, a hibds
munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni. A miiszaki
atadds-atvételi jegyzokonyvben a Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
allé kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszer( hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadélyozza.

. Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodés VI.1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridon beliil valamennyi kivitelezés vonatkozaséban a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezd6dik. A Vallalkozo ezzel §sszefliggésben tudomadsul veszi, hogy a
hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitisainak és eldirasainak be nem tartasabol
fakadé hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a Szerz6édés keretén beliil kételes a
Vallalkozo6i dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attol, hogy az atadis-atvétele
megtortént-e.

. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistiaban
meghatarozott hidnyossagok és hibdk - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok €s hibak pétlasanak és
kijavitasinak hatdrideje - a hiba jellegétdl fiiggben és a miszaki atadas-atvételi eljaras
jegyzOkonyvében ett6l eltéré megdllapodas hidnyaban - 15 naptari nap. A pétlas €s a javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitiséra vonatkozd, jelen pontban foglalt hatarid6t a
Vallalkozé nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozé nem javitja ki, gy a Vaillalkozé
késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerz6dés szabélyainak megfeleléen.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

. A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvétel
napjatol szamitott 60 hoénap (a nyertes ajanlatnak megfelelden) (a tovabbiakban: jotallasi
1dészak).

. A jotallasi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvételi eljards napjat kdvetd napon
kezdédik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozoan ujra megkezdddik.
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. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételez jotallasi iddtartamot hataroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzédés szerinti 36 hénapos jotallasi idotartam,
tigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabdly altal kotelezben el6irt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerli teljesitéséert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja’kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlen
bevont harmadik személy alkalmazza.

Megrendelé koteles a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibar6l, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant
igénye és a Villalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerii hataridd
megjelolésével. A Vallalkozé vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
értesités kézhezvételétol szamitando.

. Megrendelé a Vallalkozé 4ltal véllalt jotallds alapjan fennallé szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kévet6en élhet.

. A Villalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitisit és a Létesitmeny hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkoz6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az 5. pont szerinti értesitésben megjeldlt
hatarid6 lejartaig koteles.

. Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Viallalkozé koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a X.
fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

. A Villalkozo koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendel6 a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények Dbiztositékakent
jbteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Vallalkozé a Biztositekot az
eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy
a Vallalkozé az egyik biztositéki formarl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a
Szerzbdésben foglalt sszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol a vallalt jotdllasi kotelezettség végeig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozénak nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltéltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal §sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék dsszege a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozoi
dij 5 %-a (azaz Ot szdzaléka).
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5.

6.

10.

Amennyiben a Villalkoz6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyijtasaval biztositja, Gigy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
szol,
b) a Biztositékbdl szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzajarulasa nélkiil - nem

engedményezhetok és nem atruhazhatok,

) a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszég teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasira jogosult,

d) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap
alatti fizetésre.

€) A Biztositékot az atadds-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartisara, annak vitatdsara vagy beszamitasara vonatkozo
valamennyi jogar6l, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a Szerz6désbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni koveteléseit
érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti
fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara
vonatkoz6 szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendelét a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoi okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozét terheld
kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallds vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, Gigy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridé tlizésével felhivia a
Vallalkoz6t a hiba kijavitdsiara. Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, tgy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt kirokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtdsa nem korlatozza a Vallalkoz6 kotelezettségeit a Biztosit€k
Osszegére vagy idGtartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Iddszak a jogszabdly alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Iddszak
lejartanak a napjat kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendelé a koétbérigény érvényesitésén thil kovetelheti a Szerz6dés megszegésébél ereds,
igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

. Villalkozo teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a SzerzGdés iddtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kérért, amely a Vallalkozo munkavallalojanak és/vagy alvallalkozéjanak a
Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott magatartasa, mulasztdsa,
illetve egyéb szerz6désszegé tevékenysége kévetkezményeként a Megrendelénél keletkezik,

Villalkoz6 kételes a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét
egy€b okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritasahoz megtenni a
sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet (a
tovébbiakban: , Kormanyrendelet”) elirasainak megfeleléen az épitéipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az €pitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az
¢pitbipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felel6s miniszter
altal mikdodtetett internetes alapu elektronikus €pitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerzédés adatait az
elektronikus épitési napléban rogziteni és a Vallalkozé szdmara egyszer hasznélatos belépési
Jelszot generalni. A Megrendel belépési jelszorol Vallalkozé részére nyujtott tajékoztatas a
Jelen Szerz8dés részét képezi.

. Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban tartani, a keletkezett
¢épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitésarél a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési napléban. Vallalkozé kételes
az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hat6sagi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel$ telepre elszallitani. A Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék
kezelésével kapcsolatban egyebekben az ¢pitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egylittes rendelet elbirdsai szerint kell

eljarnia.

. Az ¢épitési naploba é€s mellékleteibe torténé bejegyzésre a Korményrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben
vélaszait egyidejlileg irdsban hivatalos titon a jelen Szerzdés XV.2. pontjaban meghatarozott
elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naplban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzeések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a ‘
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

megnevezett személyek jogosultak.

Az épitési naploban kizarolag a Megrendel6 altal jévahagyott modositasok hajthatok végre, a
munkafolyamat és felhasznalasra keriilé anyag régzitésével.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellen6rzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

XI11. SZERZODESSZEGES

A Megrendeld stlyos szerzédésszegesre valo hivatkozassal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az
alabbi esetekben:
ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belill, vagy
ismételten szerzédésszegést kovet el;
ha a Vallalkozé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas alé keril, illetve
az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorleset;
ha a Vallalkozo feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatdlya alatt megszinik, vagy az eloirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;
a Villalkozé, alvallalkozéja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo feladatokat,
a Vallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozdja vagy
kozremilkoddje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenérzési jogainak gyakorlasat;
amennyiben a Véllalkozé nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet atadas-
atvételkor,
amennyiben a Véllalkozé adott munkarész szerzOdésszerli teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos ilitemtervben fo glaltaktol 30 nappal eltér;
a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;
a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba
javitasa a p6thataridé elteltét kovetd 30 napon nem torténik meg —kivéve, ha a Felek eltérd
hatarid6t allapitottak meg -;

1.10. ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkozé

tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

1.11. a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Vallalkozo felelds vagy az érdekkorébe

2.

2.1.

2.2.

esik.

A Megrendeld, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiill megsziintetheti a Szerzédest,
azonnali hatéllyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha
feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;
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2.3. az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogdbol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

3. A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatéllyal felmondja a szerzodest,
ha:

3.1. a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

3.2. a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén Vallalkoz6 a szerz6dés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgéltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértekere jogosult.

4. A Szerzddés Megrendel altali azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek kozott elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a Vallalkozénak a
véllalkozoi dij elvégzett vallalkozoi feladatokkal ardnyos részét megfizetni. A Felek kozott a
Megrendeld altali azonnali hatdlys felmondas id6pontjit megelézSen el nem szamolt
véllalkoz6i teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Vallalkozd részére kifizetesre,
amelyek szerzdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban

igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatdlya felmondasra okot adé koriilmény bedllta esetén a
Megrendeld megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendeld az azonnali hatalyl felmondés helyett donthet az elallas mellett,
amely a Szerz6dést a megkodtésének idopontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, €s a
Villalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontaséara, elszallitasara, és az
addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra
vonatkoz6 szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

6. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatalyt felmondasa/eldllisa esetén a Vallalkozo6
koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6 el6tti megsziinésébdl eredd, s mas
uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

7. Mentesiil a Vallalkozé a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerl teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha

bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis
maior bealltarél Véllalkozé a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.
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8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6fordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosag vizsgédlata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Villalkozé vis maior kdrébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény beksvetkezését
kovetd 2 (kettd) napon beliil irasban, igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendelé elfogadja a vis maior tényét,
akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre  kerill, amely felfliggesztés idOtartamaval az érintett hataridok
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges idGjarasi viszonyokkal egylitt jard
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerl esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozo,
akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd és a Megrendeld 4ltal
kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat)
igazolni kell.

9. Vallalkozé a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhdztartasrol szo6l6 2011.
évi CXCV. tdrvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szo16 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodé szervezet
a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek minésiil. A Szerzddést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Vallalkoz6 méar nem minésiil atlathato
szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata val6tlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzédésszegés esetén Vallalkozo6 az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

1.1. Meghitasulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilondsen a Vallalkozo felelésségi
korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozé szerzédésszegésére alapitott
azonnali hatalyu felmondas vagy elallas, ekkor a Villalkozé meghiusulasi kotbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettd ellenértéknek
(vallalkozoi dij) a 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerzodés meghitsulasaval egyidejlleg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozé altal fizetendd meghitsulasi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Vallalkozo késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghitsulasbol eredo, a
meghitsulasi kotbért meghaladdé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

1.2. Késedelmi kétbér: Vallalkozé a szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptéari napja utan 0,5 % mértéki késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek alapja a netto vallalkozo6 dij. A késedelmi kotbér maximalis mertéke
20 %, alapja a netté6 vallalkoz6i dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a
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szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzddéstdl elallni a Vallalkozéval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Vallalkoz6 aktualis szaml4jat, amennyiben a kotbérfizetési kotelezettséget
elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vallalkozo6 a

kotbér Osszegét a Megrendelé jelen szerzOdésben rogzitett bankszdmlaszaméara — a
Megrendeld ettl eltéré rendelkezése hidnyaban — torténd atutaldssal teljesitette.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
véllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Vallalkozét a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért
meghaladé mértékii igazolt kér - igy kiilsndsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol
ad6do tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésére vonatkozoé kotelezettsége
alol. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kvetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacid a résztvevo
szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezest
érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés Utjan.

Egyéb, a szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladdsat nem befolydsold esetben az
elektronikus kommunikacio6 (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérdl:

Nev: Michnyoczki Nandor

Beosztas: Miiszaki Osztaly épitészmérndke
Mobiltelefon: +36 30/638-28-31

E-mail cim: michnyoczkin@borsod.police.hu
Levelezési cim: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
Villalkozé részérdl:

Nev: Gergely Norbert

Beosztas: ligyvezeto

Mobiltelefon: +36 20/498-0880

E-mail cim: nestpluskft@gmail.com
Levelezési cim: 3903 Bekecs, Lotér ut 12.
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Miiszaki ellenér adatai:

Név: Forrai Rébert
Nyilvantartasi szam: 05-51984

Névjegyzéki jel: ME-G

NUJ szém: 335155356

Mobiltelefon: +36-70/333-19-10

E-mail cim: forrai.robert@gmail.com
Levelezési cim: 3535 Miskolc, Rozsa u. 11.

XVIL. EGYEB FELTETELEK

1. A szerzddés a Felek altal kizardlag irasban modosithatd a Kbt. 141. § eldirasai alapjan.
Amennyiben a Szerzédést a Felek nem egy idoben és helyen irjdk al4, a hatalybalépés napja
az utolso alairas napja.

2. A Szerz6do felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:

2.1. a Vallalkoz6é nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. ' o

2.2. a Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkoz6 magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a 2015. évi CXLII térveny a
kozbeszerzésekrdl és a Polgari Térvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. térvény, valamint az
altalanosan elfogadott szakmai szokasokat is irdnyaddénak kell tekinteni. A vonatkozo
el6irasokat Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzddés rendelkezéseit a
Kbt.-vel osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz8dés
olyan lényeges kikétése, melynek barmely okbol torténd megszegése Megrendel6t azonnali
hatdlya felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A
szerzOdésben - szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely
megvaltozdsa vagy azt tartalmazd jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak
megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatdlyos jogszabily eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a
jelen szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosadg kozvetleniil
beszerezhet a Véllalkozoéra vonatkozd adatokat az orszagok koézotti jogsegély igénybevétele
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nélkiil.

Szerz8dd felek megallapodnak, hogy Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomésara,
hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki
kellett volna zami a k6zbeszerzési eljarasbol.

7. Vallalkozé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)

bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kitelezettségvallaldsanak megfelelden, valamint a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve kiteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozo
¢ szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozokeént
szerz6d6 fél a kizbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

8. Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozojat

10.

o s

megelézd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett alvallalkozd
nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivént alvallalkozé nem &ll a megel6z
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatélya alatt. Vallalkozé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok megjeldlése
mellett a szerzddéses feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban Vallalkoz6 az adott
alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott
alvallalkozé bevonssra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban véltozas
kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Vallalkozod ezen valtozasrél haladéktalanul
koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.

Vallalkozé a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatdt benyujtani arrol), hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a megel6zd kozbeszerzési eljarasban eloirt
kizar6 okok hatalya alatt.

A jelen szerzédésben véllalt munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizérélagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkil atadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely a szerzédeés
alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasdra is.

Viallalkozo tiimi koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett

dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzo szervezetek

részérsl megtorténhessen é€s az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmilikddni koteles.

Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori

Kozremiikodé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany dltal kijelolt
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belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzesi szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyité Hatosiag és a Kifizetdé Hatosag, tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai
Korrupciéellenes Iroda és az Europai SzamvevOszék a Szerz6déssel kapcsolatos
dokumentumokat 4tvizsgélja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését
és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetoknek kell
lennitik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgélasukat. Az ellendrzés-tiirési
kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellenérzés 4ltala tortént
meghitisitsa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felréhatoan keletkezett karokat

(kiilonésen a szakértok felmeriilt dijat, utazési és tartézkodasi koltségeit).

Felek a jelen vallalkozasi Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairisra jogosult képviselok 6 eredeti
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 2 eredeti példanyt, Véllalkozoé 6 eredeti

példanyt kap.

Miskolc, 2021. marcius
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Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei
7 Rendér-fokapitinysag
Megrendelé
képviseletében:
dr. Mecser Tamas r. ezredes
rendorségi fotanicsos
mb. megyei rendérfokapitiny

Pénziigyileg ellenjegyzem:

e o T
|

RuszKai Jozsef r.'ezredes
rendérségi fotanadsos
gazdasagi rendérfékapitany-helyettes

Jogi szempontbél ellendrizve:

Kertészné dr. Kocsis Krisztina
kamarai jogtanacsos
kasz: 3608037
Mellékletek:
Vallalkozo altal kiallitandé dokumentumok:
1. sz. melléklet: Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Biztositasi kotvény mésolat
3.sz. melléklet:  Titoktartasi nyilatkozat
4. sz. melléklet:  Hozzijarnld nyilatkozat
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