VALLALKOZASI SZERZODES
(Szdma: 29001-4962/128/2015.41t.)

amely létrej6tt egyrészrol az

Bacs-Kiskun Megyei Rendér-fékapitinysag (székhely:6000 Kecskemét, Batthyany u. 14..;
adoszam: 15720395-2-51.; képviseli: David Karoly r. dandartdbornok, rendérségi fétanacsos,
cimzetes foiskolai docens, megyei rendér fokapitiny ) mint megrendelé, (a tovabbiakban:
Megrendeld)

masrészrol a

MERKBAU Epité és Szolgiltato Kft (székhely: 6400 Kiskunhalas, Jokai u.81.-83. ;
adoszam: 10458466-2-03; cégjegyzékszam: 03-09-100240;
bankszdmla szdma: 1. 10402568-25610912-00000000

2.) 11998408-03600386-00000000

3.) 10101047-02994700-01003001

4.) 10101047-02994700-01003300

kepviseli: Knib Janos iigyvezeté ), mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)
a tovabbiakban Megrendelé és Villalkozé egyiittesen: Felek
koztt az alulirott helyen és id6ben az alabbiak szerint:

I. PREAMBULUM

»A KEOP-5.6.0/12-2014-0010 kédszami palyazat keretében a Kiskunhalas, Martirok
utca 25. szam alatti, ( Belteriilet 2903 hrsz.) ingatlan épiiletenergetikai felujitisa”
targyban, Megrendel a minésitett adatot, az orszag alapvetd biztonsagi, nemzetbiztonsagi
érdekeit érintd vagy a kiilonleges biztonsagi intézkedést igényld beszerzések sajatos
szabalyairol sz616 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 71. § (2)
bekezdés alapjan ajanlatkéréként ajanlattételi felhivast kiildott Vallalkozonak, melyre
Vallalkozé érvényes és nyertes ajanlatot tett. A Felek ezen nemzeti beszerzési eljaras
eredményeként — a Rendelet 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan — koétik meg jelen
egyosszegl atalanyaras vallalkozasi szerzédést (tovabbiakban: Szerzodés).

II. SZERZODES TARGYA

Az Uj Széchenyi Terv keretében Kornyezet és Energia Operativ Program ,,Kozponti
koltségvetési szervek energiahatékonysagi beruhdzasai” c. palyazati konstrukciéban a
(tovibbiakban: Projekt) Megrendels KEOP-5.6.0/12-2014-0010 kédszami palyazataban
tamogatisban részesiilé rendérségi objektumok épiiletenergetikai feltjitisa a szerzodés
elvalaszthatatlan részét képez6 Kiviteli Tervdokumentacioban, Ajanlattételi felhivasban, az
Ajanlattételi dokumentacidban, a Vallalkozé ajanlataban, a Projekt Palyéazati F elhivasaban, és
Altalanos Pélyazati Utmutatéban, tovabba a helyszini bejarasokrol, illetve a targyalasokon
késziilt jegyz6kényvekben, valamint az Ajanlattevé végsd ajanlatiaban foglaltak szerint a
Szerzédés IV. 1. pontjaban meghatarozott teljesitési helyen/helyszineken.

III. VALLALKOZOI DiJ

1. A Vallalkozét a II. pontban meghatérozott munkak maradéktalan teljesitéséért vallalkozoi
dij illeti meg, az alabbiak szerint:



A Viallalkozét az cgyOsszegli ajdnlata szerint netté 117.262.404.- Ft, azaz
széztizenhétmillié-kettészézhatvankettc")ezer-négyszéznégy forint il AFA
minddsszesen  brutté  148.923.253.- Ft, azaz szaznegyvennyolmillio-
kilencszézhuszonhéromezer-kettészézi)'tvenhérom forint illeti meg az alabbi bontas
szerint

a) L elem vonatkozasaban:

netté 107.275.153.- Ft, azaz szézhétmillié-kettészézhetvenﬁtezer-szézétvenhérom
forint + AFA mindSsszesen brutté 136.239.444 Ft, azaz szazharminchatmill-
kett(’jszézharminki1encezer-négyszéznegyvennégy forint illeti meg brutté 136.239.444
Ft ( timogatasbol finanszirozott)

b) IIL elem vonatkozasaban:

nett6 9.987.251.- Ft, azaz kilencmillié-kilencszéznyolcvanhétezer-kett6szézéjtvenegy
forint + AFA minddésszesen  brutté  12.683.809 .- Ft, azaz tizenkétmillio-
hatszéznyolcvanhéromezer-nyolcszézkilenc forint illeti meg brutté 12.683.809.- Ft
( sajat forrasbol finanszirozott)

b) A Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt a vallalkozasi dij kotott, nem valtozhat.

2. Villalkoz6i dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire,
melyeket jelen Szerzédés a Villalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek
sziikségesek a Szerzédés targyaban meghatérozott munkak komplett megvalositdsihoz,
figyelembe véve a helyszini kériilményeket (felvonulas, kozteriilet-foglalas, egyéb
organizacios koltségek, stb.) és adottsagokat.

3. Felek tudomasul veszik, hogy az 4ltalanos forgalmi ado mértékének valtozasa esetén a
brutté értékek annak megfeleléen valtoznak.

4. Megrendelé kijelenti, hogy a II. pontban meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevekenység ellenértékéneck pénziigyi fedezetével rendelkezik, annak teljes mértékét a
Projekt terhére szamolja el.

IV. TELJESITES HELYE ES HATARIDE)E

1. A teljesités helye/helyei:

* Kiskunhalas RK, 6400 Kiskunhalas, Martirok utja 25. sz. 2903 hrsz. szim alatti
ingatlan

2. A munkateriilet itaddsinak idépontja: A Szerzidés Felek altali alairasat kovetd
munkanap.

3. A teljesités végso hatirideje: 2015. szeptember 30.
V. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI
1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6 4ltal rendelkezésre bocsajtott

kivitelezési tervek alapjan megvalésitja az Cpiletenergetikai felvjitasi munkalatokat.
Biztositja valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek

)



sziikségesek a beruhdzds megvaldsitisshoz. A kivitelezés lezardsara elkésziti a
megvaldsulasi dokumentaciét.

Vallalkozonak jelen Szerzédés teljesitése sordn a tole elvarhaté szakértelemmel kell
végeznie munkajat, figyelemmel az epitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. Rendelet (tovabbiakban: Korm. Rendelet) mindenkor hatalyos eléirdsaira,
¢s technikai megvaldsitisara a feltjitds helyszinén/helyszinein.

Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint kételes eljarni. Megrendel utasitasi joga nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, az alvallalkozoval val6 kapcsolattartasra, illetéleg
nem teheti a teljesitést terhesebbé. Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitisa
esetén Villalkozé koteles Ot irasban, az utasitis kiadasat kévetden legfeliebb 3
munkanapon beliil erre a tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabél eredd
karért Vallalkozé felel. Amennyiben Megrendel Vallalkozéi figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, koteles utasitas szerint Megrendelé kockézatara a munkat elvégezni.
Megrendeldi utasitss ellenére Vallalkozé nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatosagi  rendelkezés megsertéséhez, vagy élet és vagyonbiztonsag
veszélyeztetéséhez vezetne. Ezen utdbbi esetben Vallalkoz6 kételes a Megrendeléi
utasitast figyelmen kiviil hagyni, és az eredeti szerzédéses tartalomnak megfelel6en
teljesiteni.

Vallalkozé a teljesitéséhez kizardlag vj, L. osztalyv, az ¢pitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek sorin a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyair6l szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott megfeleloség
igazoldssal rendelkez6, épitési célra alkalmas anyagot, készterméket hasznalhat fel,
illetleg épithet be. Koteles megrendeldi kérésre a felhasznalas, illetéleg a beépités el6tt
bemutatni a megfeleld igazoldsokat Megrendelonek, illetve kérés hidnyaban azokat az
atadds-atvételi dokumentacidban biztositani.

Villalkozo felels:

a.  az épitdipari kivitelezési tevékenység jogszerli megkezdéséért és folytatasaért, az
€pitési naplo vezetéséért, kivitelezsi jogosultsaganak meglétéért,

b.  akiviteli tervben eléirtak betartdsiért és betartatasaért,

C. az elvégzett szakmunkdk eredmeényeként létesiilt  szerkezetek, €pitmény,
épitményrész rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatdsigaért.

Vallalkoz6 feladata:

a.  az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6ts] az épitési
munkateriilet 4tvétele, a sziikséges hat6sagi bejelentések megtétele a Megrendels
kozremiiksdésével;

b. A beruhazas két elembél tevédik Gssze: az . elem az Eur6pai Unids forrasbol
tamogatott tevékenység, a I elem sajat forrasb6l megvalésulé elem, ennck
megfelelden az elvégzett munkakrol kiilon dokumentaci6 készitése sziikséges

c.  ¢épitési napld megnyitasa és vezetése a Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint,

d. a Korm. Rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti beruhazis jellemzdit tartalmazo tabla
elhelyezése a kivitelezés megkezdésekor;

€. az €pitési munkateriileten keletkezett épitési-, bontasi hulladék mennyiségének és
fajtajanak folyamatos vezetése az €pitési naploban;

f. az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezs
kezel6hoz torténd - elszallitasa (elszéllittatasa);



10.

11.

12.

g  annak biztositdsa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a wvallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi
munkdban, annak ellendrzésében és irdnyitdsdban;

h. az alvéllalkozé kivitelezkkel torténd egyeztetések koordinaldsa, tevékenységiik
Osszehangolasa;

1. amiszaki atadas-atvételi eljaras soran a berendezések, rendszerek mitksdési probaja
¢s a tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megsziintetése, sziikség esetén a
proba megismétlése;

J- a kivitelezés befejezésével a szitkséges kivitelezdi nyilatkozatok kiallitdsa, mérési
jegyz6konyvek biztositasa, az alkalmazott epitési termékek megfeleléségét igazold
tanUsitvanyok rendelkezésre bocsatasa;

k. az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmassa valasakor (az
epitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet dtad4sa a
Megrendeldnek;

L. az €pitési munkak befejeztével az épitési teriiletrd] valé levonulas végrehajtasa;

m. az c¢pitési energiavételezés biztositdsa, kiépitése. Ha az energiavételezést a
Megrendel§ biztositja, akkor az energiakkal kapcsolatos végsé elszamolas és a mért
mennyiségek alapjan azok dijainak elszamoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik;

n.  amunkateriilet folyamatos 6rzése;

az esetlegesen igénybe vett kzteriilet sziikség szerinti rendszerességii takaritasa;

p.  az érvényes szakmai feleldsségbiztositdsanak kiterjesztése a szerz6dés targyiban
szereplé munkakra, valamint a munkéval érintett kézmivekre és a szomszédos
ingatlanokon 1évé épitményekre a biztositasi idészak (kivitelezés ideje és jotallasi
1d6) vonatkozasaban.

=

Vallalkoz6 a kivitelezést a miiszaki tervben foglaltak, a Megrendelé altal a beszerzési
eljaras soran el6irt feltételek, illetSleg Megrendel6 utasitasénak maradéktalan betartasaval
- figyelemmel az V.3. pontban foglaltakra - koteles végezni.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkat a kitiizott idépontban elkezdeni, biztositva az
Utemtervben meghatrozott munkak elvégzéséhez szikséges 1étszam, eszkdz és anyag
rendelkezésre 4llasat. A munka megkezdését kévetben a munkavégzésnek folyamatosnak
kell lenni, a helyi Onkorményzat vonatkozé szabalyzatainak betartisaval.

A feltjitdshoz sziikséges viz, csatorna, gaz ¢s elektromos energia vételezése a meglévé
kdzmiihalozatrol a Megrendel6vel folytatott egyeztetésnek megfeleléen lehetséges, térités
ellenében a vallalkozo 4ltal felszerelt méréorak alapjan torténd havi elszamolassal.

A munkateriilet ataddsa utdn a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a
munkateriileten mindenkor betartisra kerliljenek az a&ltalanos és az adott helyen
érvenyesiild tiiz, vagyon, baleset- és munkavédelmi eldirasok.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez
sziikséges engedélyt a Vallalkozo kételes beszerezni és viselni a koztertilet hasznélatanak
dijat.

A munkateriiletek elkeritésérél, lezarasarol, az elbirt figyelmezteté jelzések elhelyezésérsl
a Vallalkozé koteles gondoskodni.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

VL

Véllalkoz6 az 4ltala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsdgos taroldsarsl és Orzésérol, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

A nem hasznosithaté épitési térmelék elszéllitdsa és az elszallitas koltsége a Vallalkozot
terheli.

A kivitelezési tevékenység csak olyan, Jelen Szerzédés VIII.2. pontjdban megnevezett a
Vallalkoz6 alkalmazésaban lévé felelds jelen szerzédésben megnevezett (€pitész, épiilet
villamos, épiiletgépész, stb.) miiszaki vezetdk iranyitasaval folytathat6, akik a kivitelezési
tevekenység  szakiranydnak megfeleld — a Korm. Rendelet &ltal meghatarozott
jogosultsaggal — é&s egyéb feltételekkel, tovabbi az Cpitési tevékenységet végzok
vonatkozaséban kézvetlen utasitasi Jjoggal rendelkeznek. A felelés miiszaki vezetdk egyes
feladatait és kotelezettségeit a Korm. Rendelet allapitja meg, munk4jukat annak eléirasai

szerint kotelesek elvégezni.

Vallalkozo kételes a Megrendelst minden olyan kériilményrél haladéktalanul €rtesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezieti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol ereds karért felelds.

Vallalkoz6 a leigazolt sikeres miiszaki vegatadds-atvételt kiovetben koteles az €pitési
munkateriiletet a terveknek megfeleld &llapotban 4tadni é&s Megrendel6 birtokaba
bocsétani.

Vallalkoz6é a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt vallalja, hogy tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és tulajdonosi szerkezetének
valtozasardl, illetve mas tarsasdgban torténé tulajdoni részesedds szerz€sérol Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

MEGRENDELG® KOTELEZETTSEGEI

Megrendel§ kételes a munkateriiletet alkalmas allapotban jelen Szerzédés IV, fejezetének
2. pontjaban meghatérozott idépontban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

Megrendel6 a kivitelezési tevékenység teljes folyamataban elésegiti és feliigyeli a
vonatkozé jogszabalyok, hatésagi eldirasok, szabvanyok, szerz8dések és a kivitelezési
tervdokumentacid betartasat.

VII. FIZETESI FELTETELEK

1.

Villalkozé a Megrendels 4ltal igazolt teljesitését kovetden jogosult résszamlakat &s
veégszamlat kiallitani az alabbiak szerint:

Utemezés és szamlazas az I. elem tekintetében

Az elsé részszamla kivitelezésre vonatkozdan:

- legkorabbi benyujtasi idépontja: 2014. augusztus 10.

- benyujtas feltétele: Megrendel6 altal igazolt 70 %-os késziiltségi 4llapot.
- 0sszege: a szerzddés IMI/1. a. pontban foglalt véllalkozasi dij 70 %-a.




A végszamla a kivitelezésre vonatkozoan:

- legkoréabbi benyjtasi idépontja: 2015. szeptember 30.

- benynjtas feltétele: Megrendels altal igazolt 100 %-os késziiltségi allapot.
@sszege a szerz6dés 111/1. b. pontban foglalt vallalkozasi dij 30%-a.

Utemezés és szamlazas az I1. elem tekintetében:

Részszamla benyijtdsa nem lehetséges, 1 végszamla benyujtisa lehetséges.

A benyujtas idépontja legkésdbb: 2015. julius 31.

A benyujtas feltétele: Megrendel altal igazolt 100%-os késziiltségi allapot, az objektum/ok
teljes atadasa, és a megvaldsulasi dokumentacio ataddsat kovetéen, lezart miiszaki atadés-
atvételi eljaras.

Osszege a szerzédés 3.1. b) pontban foglalt vallalkozasi dij 100%-a.

2. A szamla benyujtasénak feltételeit Felek az alabbiak szerint allapitjak meg.

Villalkozo csak sikeres rész/végteljesités utan nyujthatja be a szamlakat, alkalmanként 4

példanyban.

A szamlak mellé az alabbi mellékleteket kell csatolni:

- sikeres rész/végatadas-atvételek megtorténtét igazol6 jegyzOkonyvek,

- teljesitésigazolasok,

- az adozas rendjér6l szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban meghatarozott
igazolésok benyujtisa

A nem megfeleléen kiallitott és esetlegesen hidnyos szdmlakat a Megrendel$ nem fogadja
be, Vallalkozdénak visszakiildi.

Szamlazasi cim, ad6szdm: Bacs-Kiskun Megyei Rendér-fokapitanysag, 6000 Kecskemét,
Batthyany utca 14., 15720395-2-51

Villalkozénak a szdmlan fel kell tiintetnie a Projekt kddszamat KEOP-5.6.0/12-2014-
0010

3. Az L elem tekinetében Felek kifejezett megallapodasa szerint az ellenérték megfizetésére
halasztott fizetéssel a rész/szamla kézhezvételének napjat koveté 60. napig, a Vallalkozo
[...] szamu bankszamlajara, a Kbt. 130. §-aban, a Ptk. 6:130. §-aban valamint, az adozis
rendjér6l sz616 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseiben meghatarozott
feltételek mellett atutaldssal torténik a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurépai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eur6pai Szocialis Alapbél és a Kohézids Alapbol
szarmazé tamogatisok felhasznaldsanak rendjérdl szolo 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
szerinti kézvetlen szallitoi finanszirozassal.

A I1. elem tekintetében:

Az ellenérték megfizetése a végszamla kézhezvételét kovetd 30 napra atutaldssal torténik
a Vallalkozé 4ltal megadott bankszamlaszamara, Megrendelé sajat koltségvetési
forrasabol.

Megrendel6 erre az elemre elSleget nem biztosit.




4.

A Megrendelé Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapjan a netté vallalkozasi dij értékének
maximum 5%-at, de legfeljebb 68 milli6 Ft-ot elolegként fizeti meg visszafizetési
garancia mellett. Az eléleget Vallalkozé kizarélag a jelen Szerzédés II. pontjaban
rogzitetett feladatainak elvégzéséhez hasznalhatja fel. Az eldleg a Vallalkozé
kivitelezésre vonatkozé 1. részszamldjaba keriil beszdmitasra. A dijbekéré benytijtasanak
legkorabbi idépontja a munkateriilet 4tadasinak napja. Amennyiben Vallalkozé a VIL.5.
pont szerinti szallitoi elbleget veszi igénybe, Gigy jelen pont szerint eldlegre nem jogosult.

Az I elem tekintetében Vallalkozé a 4/2011. (. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése
alapjan jogosult a Szerzédés elszamolhatd Osszege 30%-4nak megfelelé6 mértékii szallitoi
eldleg igénylésére. A szallitoi eldleget (el6legbekérd dokumentumon keresztiil) a
Vallalkozé kézvetleniil a kozremikods szervezettd] (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
igényelheti a Megrendels egyidejli értesitése mellett. A Megrendelé az értesitéstd]
szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallit6i eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hidnyaban a szallitoi eldle-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni.

A IL elem tekintetében elSleg igénylése nem lehetséges.

Villalkoz6 kételes a VILS, pontban régzitett szallitdi cléleg igénylése esetén a Szerzddés
elszamolhaté &sszegének 10%-a és az igényelt szallit6i eldleg killonbozete kozott jutd
tamogatési Osszegnek megfeleld mértékd - a Kormany eurdpai unids forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos irdnyité hat6sagi feladatok ellatdséra kijel6lt tagja javéra
sz016 - a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositékot nyujtani.

A teljesitési igazolasok Megrendelé altali alairdsara Bokor Istvan BKMRFK Gazdasagi
Igazgatésag Miiszaki Osztily Vezetbje vagy az altala kijeldlt személy jogosult. A
teljesitésigazolas kiaddsanak feltétele, hogy Vallalkozénak igazolnia kell a rész vagy
végteljesités %-os megtorténtét az arazott koltségvetés alapjan.

Megrendelé késedelmes fizetése esetén Vallalkozs jogosult a Ptk. 6:155. § (1) és (2)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszamitani. A VIL 3. pontban meghatarozott
hataridé 30 napon tali Megrendel6i elmulasztasa esetén Vallalkozé jogosult a Szerzédést
felmondani.

Vallalkozo kijelenti, hogy - figyelemmel az allamhaztartasrol sz616 2011, &vi CXCV. tv.
(Aht.) 2. § (1) bekezdés t) pontjara, amely szerint atlathato szervezet a nemzeti vagyonroél
sz0l6 2011. évi CXCVL tv. (Nvt) 3. §-a szerinti atlathaté szervezet — az Nvt. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan 4tlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozo vallalja, hogy jelen
pontban tett nyilatkozatiban foglaltak valtozdsa esetén — az allamhaztartisro] sz016
torvény végrehajtasardl szélé 368/2011. (X1I. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. § (1a)
bekezdésében foglaltak terhe mellett - Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

VIII. ERTESITES MODJA, KAPCSOLATTARTOK

L.

Felek rogzitik, hogy valamennyi — a Szerzédés teljesitésével  osszefiiggs —
informéciokdzlést / nyilatkozatot / értesitést irasban (el6zetesen e-mailben, valamint alairt
forméban levélben vagy faxon keresztiil), az aldbbiak szerint megjeldlt kapcsolattartok
Utjdn kézolnek egymassal, amelynek kézhezvételét a masik fél koteles ugyan ilyen
forméaban visszaigazolni. Az értesitésckben foglaltak a kézbesitéskor vagy a Felek 4ltal
meghatarozott idépontban lépnek hatalyba. Elébbiek értelmében a jelen pontba {itkdzd
modon k6z6lt értesitések ugy tekintend6k, mintha azokat a kiild £él meg sem tette volna.

|



2. A Kkapcsolattart6 képviseleti Jogosultsdga a Szerzédés mddositasara, azaz a szerz6dési
feltételek megvaltoztatasara nem terjed ki.

A Megrendelé altal kapesolattartoként miiszaki ellenéri feladatok elvégzésére, épitési
napléba t6rténd bejegyzésre megjeldlt személyek:

Név: H-Bon Mérnéki Iroda Szolgiltato és Kivitelezg Kft
Németh Janos (épitész miiszaki ellenér)

Telefon: +36-30/9-576-973

e-mail: h-bon@t-online.hu

Név: H-Bon Mérnéki Iroda Szolgiltaté és Kivitelezé Kft
Lucz Géza (épiiletgépész miiszaki ellenér)

Telefon: +36-30/956 5001

e-mail: luczkft@lucz.com

Vallalkoz6 altal kapcsolattart()ként, miszaki vezet6i feladatok elvégzésére, épitési napldoba
tértend bejegyzésre megieldlt személvek:

Vallalkozé altal kapcsolattartéként megjeldlt személy:

Név: Szluka Adam

Mobil: +36-30/323-4267

Telefax: 06-77/521-310

e-mail: szluka.adam@merkbau.hu

Villalkoz6 altal felelés miiszaki vezetOként megjelslt személyek:

Epitészet:

Név: Moricz Arpad

Felelés miiszaki vezetéi jogosultsag igazolas szima: MV-Ep /A / 03-5182/2016
MV-KE /A / 03-5182/2016
MV-VZ/ A /03-5182/2016

Mobil: +36-30/943-6797

Telefax: 06-77/ 521-310

e-mail: moricz.arpad@merkbau.hu

Epiiletgépészet:

Név: Molnar Ferenc

Felel6s miiszaki vezet6i jogosultsag igazolas szama: FMV-EG/A/03-5420

Telefax: 06-77/521-310

Mobil: +36-30/944-36-66

e-mail: molnar.ferenc@merkbau.hu



IX. MUSszAKI ATADAS-ATVETEL

A vég/részteljesitések lezarasi feltétele a sikeres végatadas atvételi eljdrds megtérténte az
alabbiak szerint:

I.

Jelen Szerzédés szerinti teljes kivitelezés I. osztalyt min§ségben, hibatlan és hidnymentes,

miiszaki ellen6rok altal leigazolt sikeres dtadds-atvétellel teljesiil.

Villalkoz6 kételes a teljesitési hataridé lejarta elstt 8 munkanappal készre jelentést
kiildeni a Megrendelé cimére. A készre jelentés eléfeltétele a munka teljes befejezése. A
készre jelentést ugy kell megkiildeni, hogy a miiszaki atadds-atvétel legkésdbb a teljesitési
hatéridé utols6 napjan megkezdhet legyen.

Vallalkozé koteles az  atadas-atvételi cljarast elokésziteni, annak idépontjarol a
Megrendel6t 8 nappal kordbban, irdsban értesiteni.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel; eljards soran a Szerzédés miiszaki teljesitése
elbiralasahoz, illetve a beruhdzas hasznalatdhoz és tizemeltetéséhez sziikséges beépitett
anyagok megfeleléségi nyilatkozatait 1 példanyban a Megrendeldnek atadni.

Megrendel§ az atadas-atvételi eljards soran megvizsgilja a Vallalkozotél atvett
dokumenticiot és a teljesités szerzOdésszer(iségét. Jegyz6konyvben rogziti a felfedezett
hidnyokat, hibakat. Az 4tadas-atvétel; eljards sordn a kézbeszerzésekrsl sz616 2011. évi
CVIIL tSrvény (tovabbiakban: Kbt.) 130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint kell
eljami.

Viallalkozé  kételes az atadés-atvételi jegyzékonyvben megallapitott  hibakat,
hidnyossagokat az ott megadott hataridére, sajat koltségén kijavitani.

A sikeres végatadas atvételre Megvalosulasi dokumentaciét allit 0ssze a Villalkozé 1
eredeti és 2 db masolati példanyban az aldbbi minimalis tartalommal:

Tartalomjegyzék.

Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat.

Felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatok (szakaganként).

A beépitett anyagok magvyar nyelvii mindsitései (igazolva az elvart

megfeleléséget).

€. Tizvédelmi miiszaki leiras, és szakvélemény a beépitett tiizvédelmi anyagok
megfelelGségérsl-

il Egyedi jotallassal rendelkezs berendezések jotallasi Jegyeinek érvényesitése,
atadasa.

g8  Kezelést-karbantartast 1génylé eszkézok, berendezések magyar nyelvii kezelési
utasitisainak 4tadasa.

h. Villamos szerelési munkdkrol, elsé {izembe helyezési villimvédelmi, EV
mérési €s  a kiépitett halézatokra vonatkoz6é  villamos  tiizvédelm;
szabvanyossigi mérési Jegyzdkonyv.

L Vilagitasi halézatok megfeleldségét igazolé mérési Jegyz8konyvek atadasa.

J- Nyomasproba Jjegyzékonyvek (fiités, HMV, gaz).

k. Fitési rendszerek hidraulikaj beszabalyozasi, valamint helyiségenként levegé

hémérsékleti mérési eredményeket is tartalmazo jegyzékényv.

ao o p
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L Betanitdst igényl6 berendezések betanitasi j egyzOkonyveinek atadisa.
m.  Hulladék jogszabaly szerinti elszallitasat igazold dokumentumok.
n.  Rajzos megval6sulasi dokumenticis,

X. ALVALLALKOZOK BEVONASA A SZERZODES TELJESITESERE

1. Villalkozé alvéllalkoz6(k) igénybevételére a Rendelet 11. § (9) bekezdése, illetve a Kbt.
128. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

2. Viéllalkozé szavatolja, hogy a teljesitéséhez igénybe vett alvéllalkozé a vonatkozo
Jogszabalyoknak megfeleld engedélyekkel, mindsitésekkel rendelkezik, illetve az
Alkotmanyvédelmi Hivatal irdnyadd jegyzékén szerepel. Vallalkozé 4ltal igénybe vett
alvallalkozé jegyzékbe vétel feltételének legkéssbb a szolgéltatasa teljesitésének
megkezdéséig kell eleget tenni a Rendelet 11. § (9) bekezdése alapjan.

3. Villalkozé az alvallalkozok tevékenységéért, miiksdésiik eredményességéért ugy felel,
mintha a feladatokat sajat maga valdsitotta volna meg. A Villalkozé az alvéllalkozé(i)
felréhatd magatartasa altal a Megrendelének okozott barmely karért teljes felelsséggel
tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelds mindazért a karért, ami e nélkiil nem

XI. A MUNKATERULETRE VALO BE- £S KILEPES RENDJE

A Villalkozé vallalja, hogy a munka soran k6zremiik6dé alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irdsbeli hozzajarulasat beszerz a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellenérzéshez (név, lakeim, sziiletdsi hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendel6 képviselsjének a munka megkezdése eldtt (legkésébb 3 munkanappal) koteles
atadni. Az alkalmazotti alloményon beliili véltozasokrol Megrendel6t azonnal értesiten;. A
Megrendeld kiilon indokolds nélkil donthet a Villalkozé alkalmazottja belépésének és

rrrrr

benntartézkodasanak kizarasarol, ami a teljesitési hataridét nem befolydsolja.
XIL UTO-FELULVIZSGALATI ELJARAS

Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 12, 24, 36, 48, 60 hénap elteltével uts-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljaras megszervezése és elékészitése a

karosodast okozhaté garancialis hibak kijavitdsat az igazolt hibajelzést kivetéen 24 oran beliil
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XIII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. J6tallas

Villalkozé a szerzédéses kotelezettségei teljesitésére, a kivitelezési-szerelési munkakra, az
dltala beszerelt, beszerzett anyagokra, eszkozokre a sikeres muszaki 4tadas-atvétel
befejezésének napjatol az elvégzett munkékra 5 év idétartamra jotallast vallal. Ha a 60.
hénapban tartott garancialis bejardson kivitelezé6 hibak keriilnek rogzitésre, akkor ennek
kijavitasaig tart a Vallalkozé garancialis kotelezettsége.

2. Kotbér

2.1. Villalkozé a neki felréhaté késedelmes, hib4s, vagy nem teljesités esetében kéthér-
fizetési feleldsséggel tartozik.

2.2, Megrendel$ érvényesitheti a kothért meghaladd karat, és a szerzddésszegésbél eredd
egyéb igényeit is.

2.3. A késedelmes ¢s/vagy hibas teljesités esetére kikstott kithér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. A Vallalkozé késedelmes ¢s/vagy hibas teljesités esetére koteles a
teljesitésre a Megrendeld altal meghatérozott péthataridét vallalni.

2.4. Késedelmes ¢s/vagy hibas teljesités esetére a kéthér mértéke a IIL.1. pontban foglalt
vallalkozasi dij netté 4ranak 0,5%-a naptari naponként. A kétbérfizetés alapjaul szolgalo
napok sziama a 40 napot nem haladhatja meg, Amennyiben ez bekdvetkezik, ugy
Megrendel6 jogosult a Szerzédésts] egyoldalu jognyilatkozattal elallni és Vallalkozéval
szemben meghitsulasi kotbér igényt érvényesiteni.

2.5. Felek rogzitik, hogy a meghitisulasi kothér mértéke a IIL.1. pontban foglalt véllalkozasi
dij nett6 aranak 15%-a.

2.6. A kotbér esedékessé valik:
a. alV.3. pontban foglalt hataridd késedelmes teljesitése esetén,
b. hibas teljesités esetén a kifogas koziésével, illetve a késedelemre vonatkozo szabaly
szerint,

2.7. Ha a munka végzése sordn a koriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibéds lesz, a Megrendel$ a fogyatékossag kikiiszobolésére kitlizott megfteleld hatarid6
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibés teljesitésbd! ereds Jjogokat.

2.8. Felek — a Rendelet 65. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltak alapjan — megallapodnak
abban, hogy Vallalkozé a Rendelet 75. § (4)-(5) bekezdései szerinti szerz6dés
megsziinése esetére a vonatkozd biztositékot bankgarancia.form4jaban biztositja,
melynek mértéke a vallalkozasi dij nett6 dsszegének 3%-a.

2.9. A kotbér ésszegét a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a
Megrendels jogosult barmely, a Vallalkozo részére jaré  fizetési kotelezettsége
Osszegébe beszamitani, vagy amennyiben a levonds alapjaul szolgalé fizetési
kotelezettség barmely okbol nem all fenn, gy a Villalkozd részére kibocsatott
kotbérszamlaval érvényesiteni.
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3. Jolteljesitési biztositék

3.1

3.2.

3.3.

Vallalkozé a vaéllalt jotallasbél fakadé kotelezettségei teljesitésére a tartalékkeret nélkiil
szamitott vallalkozasi dij netté aranak 2,5%-4t kitevd jolteljesitési biztositékot kételes
nyujtani, amelyet magyar forintban (HUF) kell biztositani. Véllalkozénak a Jolteljesitési
biztositékot a miiszaki tadas-4tvételekor kell Megrendelének atadnia.

A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi idészak végét kdvetd 60. napig (5 év + 60 napig)

érvényben kell maradnia. A Jolteljesitési biztositék feltétlen és visszavonhatatlan

kotelezettségvallalas arra az esetre, ha a Villalkozé jotallasi kotelezettségeit szerzédés
szerint, maradéktalanul nem teljesiti, annak hatiridére nem tesz cleget. Ebben az
esetben:

- a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a Megrendel§ irasbeli felszolitasara — az
alapjogviszony vizsgélata nélkiil — azonnal koteles kifizetni a Megrendelének az
altala megjelolt Gsszeget, a bankgarancia/kezességvallalss értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozé a Jolteljesitési biztositékot a Megrendels szamldjara
torténd atutaldssal teljesiti, ugy Megrendel6 az altala megjeldlt dsszeget a biztositék
Osszegébdl jogosult lehivni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a garancidlis kotelezettségét nem
teljesiti, és a Megrendeld ismételt irisos felszolitdsa utdn sem teljesit, akkor a
Megrendel a garancislis hibikat idegen kivitelez 4ltal a Jolteljesitési biztositék terhére
elharithatja. A felhasznalt Osszegrdl Villalkozot Megrendels 5 munkanapon beliil
elszamolési kotelezettsége mellett irdsban tajékoztatja.

4. Vis maior

Felek mentesiilnek a szerzédéses kotelezettségeik nem, vagy nem megfelel6 teljesitésével
kapcsolatos feleldsségiik alél, ha annak oka a Feleken kiviil es6, elharithatatlan rendkiviili
esemeny, vis maior (pl. haboru, forradalom, foldrengés, természeti csapas, szallitasi
embargd). A vis maior allapot bekovetkezésérsl (annak varhaté felszamolasarol,
megszinésérdl), illetbleg a tényleges megsziinésérél haladéktalanul kotelesek a Felek
egymast tajékoztatni telefaxon. A vis maior allapot fennallasat — amennyiben az
lehetséges — hatosagi igazolassal kell igazolni, melyet a kériilményre hivatkozé félnek
kell beszereznie. Vis maior allapot fennéllasa esetén is torekedniiik kell a Feleknek a
szerz6dés szerinti teljesitésére. A szerzédéses hatarid6k a vis maior allapot idétartaméval
meghosszabbodnak. 120 napot meghaladé idétartam esetén a Felek jogosultak a
Szerz8déstél irasban elallni, illetve a masik félnek cimzett egyoldalu nyilatkozattal azt
felmondani.

XIV.ELALLAS

i,

Ha a Vallalkozé a teljesitési hatdridéhéy képest késedelembe esik, és a Megrendels
megfelel§ hataridét tartalmazé felszolitasara sem vallal péthataridét, vagy a pothatarido
eredményteleniil telt el, a Megrendeld — érdekmulas bizonyitésa nélkiil — a SzerzGdéstél
clillhat, és kotbér igényt cervényesithet azzal egyiitt, hogy a jolteljesitési biztositék
Osszegének kifizetésére felhivja Vallalkozo bankjat. Megrendelé a kotbér mellett
¢rvényesitheti Véllalkozéval szemben tovabba a k6tbért meghaladé karat is.

|
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2. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Megrendelé all el a Szerz6déstdl, ugy koteles

megteriteni a Véllalkozénak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt koltségét és kérat.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést a
Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatirozott esetekben felmondani. Felek rogzitik, hogy
ezen megrendeldi felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgdltatds szerz6désszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

XV. TITOKTARTAS

Vallalkoz6 a Szerzodés teljesitése soran tudomaséra jutott, a Megrendeld érdekkorébe tartozo
informaciokat kételes bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelé hozzajarulasaval
hozhatja harmadik fél tudomasara.

XVI. ZARO RENDELKEZESEK

1.

Felek rogzitik, hogy a Polgari perrendtartasrol szolé 1952. évi 111 sz. torvény 121/A. §-a
alapjan a Szerz6désbél fakado jogvitdikat elsddlegesen békés tton kételesek rendezni, és
csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak birdsaghoz.

Amennyiben a felek tirgyalasos titon kolcséndsen elfogadhato megallapodasra nem
jutnak, jogvitdjuk rendezését a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 birdsig elé
terjesztik.

Jelen Szerzédés kizarolag a Felek kozos megegyezése, illetve a Rendelet 74. § (D)
bekezdése alapjan, irdsban modosithato.

A Felek kijelentik, hogy nincs olyan fiiggében 1évé kotelezettségiik vagy nem all fenn
érdekkoriikben mas korilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen Szerzédésben
foglaltak teljesitésére vagy sajét teljesitési készségiikre, illetve képességiikre.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés barmely kikotése birdsag rendelkezése,
vagy jogszabaly, jogszabalyvéltozds alapjan érvénytelennek bizonyulna, ugy az a
Szerz6deés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség
miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmahoz leheté legkozelebb 4ll6 érvényes
rendelkezéssel potoljak.

Vallalkozd a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot kételes elkiilonitetten nyilvan-
tartani, ¢s legaldbb 2020. december 31-ig megérizni oly médon, hogy azzal biztositsa az
ellendrzési nyomvonalat.

Vallalkoz6 minden, a teljesitéssel kapcsolatosan keletkezd vagy ahhoz hasznalt
dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tiintetnie a teljesités forrasaul szolgald projekt
elnevezését és logojat (http://palyazat.gov.hu/doc/25).

Jelen Szerzddés elvilaszthatatlan mellékletét képezi:

1. szamu melléklet: Kivitelezés drazott kéltségvetése
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2. szamu melléklet: Vallalkoz6 végsd kereskedelmi ajanlata

3. szaml melléklet: Ajanlattételi felhivas az Ajanlattételi Dokumentéci6, tovabba a
helyszini bejarasokrol, illetve a targyalasokon késziilt jegyz6konyvek

4. szamu melléklet: Palyazati Felhivas, és Altaldnos Palyazati Utmutat6

9. Jelen Szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben és a Szerzédéses rendelkezések
ertelmezésében a Ptk., valamint a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet rendelkezései,
tovabba a hatdlyos magyar jogszabélyok az iranyadéak.

10. Jelen Szerzédés 14 szamozott oldalbél, 6 egymassal mindenben megegyezd példanyban
készilt, amelybdl 2 példany a Vallalkozét, 4 példany a Megrendeldt illet.

11. Jelen Szerzédést a Felek elolvasas és értelmezés utan — mint szandékukkal és akaratukkal
mindenben megegyezét — a Szerzddés létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban

irjak ala.
Kecskemét, 2015. janius 30.

Megrendelé részérél:

SR,

o
David Kéroly/f:-dand4rtabornok

fn

Bacs-Kiskun Megyei Rendér-f6kapitanysag
megyei rend6r fokapitany =/
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