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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendir-fokapitinysag
Székhely: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

Adészam: 15720144-2-51

Statisztikai szamjel: 15720144-8424-312-05

Torzsszam: 720146

Bankszamlaszam: 10027006-01451519-30005204

Képviseli: dr. Mecser Tamés r. ezredes, renddrségi f6tanacsos, mb. megyei rendérfokapitany

(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

DEBEV GENERAL Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit.
Székhely: 4030 Debrecen, Sérés utca 19

Adészam: 22622110-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-018745

Bankszémlaszam: 12052712-01736884-00100008

Képviseli: Simon Albert, ligyvezetd

Epitéipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 19A34075

(tovabbiakban: Vallalkozd)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt

Felelésségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.) — 2021. januar 1-t6l
jogutodként a BMSK Sport Kozhasznu Nonprofit Kft. 1146 Budapest, 23. Pf. 55.), mint a
Borsod-Abaiuj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysag  (tovabbiakban: tag)
konzorciumvezetdje, a 2016. december 01. napjan 1étrejott és 2019. julius 25. napjan, illetve
2020. oktéber 22. napjan mobdositott ,.Konzorciumi Egyiittmiik6dési Megallapodas
Téamogatasban  részesitett  projekt megvalositasara®  targyd  megillapodasban
megfogalmazottak alapjan, Megrendeld nevében 2021. januar 20. napjan inditotta meg a
,Villalkozisi szerzodés a ,Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fékapitanysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimil, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosité szimi
projekt keretében a a 3412 Bogacs, Alkotmany ut 1/A. HRSZ.: 306/1 cim alatti
épiiletének energetikai korszeriisitése” targyti kozbeszerzési eljardst. A BMSK Sport
Kozhaszna Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag a kdzbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli Osszegzést 2021. 4prilis 20. napjan killdte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkozd, ennek megfelelden a
felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzoédést
kotnek a jelen Vallalkozési szerzédés és a Preambulum 2. pont szerint hozza kapcsolodo

mellékletek (egyiittesen: Szerz0dés) feltételei szerint.
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Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kozott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott 1étre.

Jelen szerz6dés a ,,Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysdg épiileteinek
energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosit6 szamui projekt
keretében valosul meg.

. A jelen Vallalkozéasi szerz8désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre

vonatkozoan a Vallalkozasi szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozési szerzddéssel egyiitt a Szerz6dést alkotjdk, igy egyiitt olvasandok ¢€s
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo
dokumentumrendelkezései- megelézik a sorban kés6bb-allé-dokumentum rendelkezéseit..

2.1 Ajanlattételi felhivas €s annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentaci6 és annak mdédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségli  vallalkozé illetésége szerinti  adOhatésagatdl szarmazd
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésig kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a Megrendel6 részére a természetben a 3412

Bogics, Alkotmany at 1/A. HRSZ.: 306/1 cim taldlhaté épiileten a ,,Borsod-Abaij-
Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysig épiileteinek energetikai fejlesztése” cimu s
KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonositoju projekt alapjan végzend$ energiahatékonysagi
korszerisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiilondsen a jelen
Szerzbdésben meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a Megrendel6 altal
elfogadott Vallalkozéi 4rajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka
(a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ald. A Vallalkozé az eldbbi,
az ingatlanon talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és Iétesitési munkdinak
szerzodésszerli megvalositisara véllalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili szakmai
tapasztalata (honapokban, 0-36 honap): 36 honap

Az M.2.2.) alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassagon felili szakmai
tapasztalata (hénapokban, 0-36 honap): 36 honap
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II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

. A Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles
6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozo a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel$ utasitasai
szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozoé koteles megtagadni az utasités
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabély vagy hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Vallalkozo koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet 4tvételétol) a lezardsaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban:
épitési naplo) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Villalkozo koteles vezetni a
jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikkséges dokumentumokat.

. Vallalkoz6 vallalja, hogy a munka soran kozremlkoédé alkalmazottainak, valamint az

alvéllalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzajaruldsat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellenérzéshez (név, lakcim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendel6 képvisel6jének a munka megkezdése elétt (legkésobb 3 munkanappal), tovabba a
késdbbi id6pontban bevondsra tervezett személyek esetében legkésobb az adott személyek
helyszini munkavégzésre t6rtén6 megjelenését megel6z6 3 munkanappal elobb koteles atadni.
Az alkalmazotti allomédnyon beliili valtozasokrél Megrendelét azonnal értesiteni kell,
amennyiben annak a projekt megval6sulasa szempontjabol hatédsa lehet. A Megrendel6 kiilén
indokolas nélkiil donthet a Vallalkoz6 alkalmazottja belépésének és benntartézkodasédnak
kizarasarél, ami a teljesitési hatarid6t nem befolyasolja.

Vallalkozo koteles az V.6.1. pont szerinti organizacids teendék/kérdések, a munkaszervezés
és munkavégzés, valamint a jelen szerz6dés V.6.3. pontja szerinti sivos {itemterv
elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6 szokasos miitkddési rendjét, valamint a kiviteli
tervdokumentaci6 Epitésszervezési terv fejezetében szerepléket.

Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,

tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére

megteremteni. Vallalkozé koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsdgos allapotét
ellendrizni.

. Villalkoz6 kételes az Ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal okozott esetleges karokat

kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbdl kifogastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését kovetden ekként
visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszert
hasznalatinak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem akadalyozhatja a
rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetli kitelezettségeinek végrehajtasat.

Vallalkozé kételes biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési

jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés

helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek €s berendezések mindségét.

Vallalkoz6 koteles irasban k6z6Ini a Megrendeldvel a szerzdés teljesitését (készre jelentés) a

jelen Szerz6dés VL.9. pontjaban foglaltak szerint.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
sszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban eléirt modon irdsban
dokumentalni, a hasznalt kiilsé-belsd szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezé felelds miiszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni, aki a Megrendeld
altal igénybe vett miiszaki ellenérrel egyittmikodni koteles. Vallalkozé koteles tovabba a
munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t €s iranyité(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerSt biztositani, amely a Szerzddes szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez szilkségesek, tovabba
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak
torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbol
szarmazo osszes kar és felel6sség egyediil Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez szitkséges minden kapcsolodé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szociélis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet,
stb. teljes korii biztositasa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerz6dés
szerinti egyosszegl dij tartalmaz.

A Villalkozé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem Kkeriiltek nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak megvalésitasdhoz és a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetleniil
szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi
igénnyel a Vallalkozé nem élhet

Vallalkoz6 a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozésaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo6lo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Abban
az esetben, amennyiben a Vaéllalkoz6 a Szerz8dés alairdsdig nem rendelkezik nyilvantartasba
vétellel vagy a nyilvantartdsba vétele a teljesités alatt megsziinik, ugy a Megrendeld a
Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendels a Kivitelezés idotartaméra biztositja Vallalkozé részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmithalozat és kapesolddo berendezések kiépitése,
mérés biztositasa és az elszamolast kvetden a dijak megfizetése a Véllalkozo kotelezettsége.
A koziizemi szdmlakat a Vallalkozé a Megrendeld részére utalja at a kdziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkoézlést kovetden.

A Villalkozoé koételes biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendelonek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési felelosségbiztositdssal (all risk)

minimum éves 40.000.000 Ft (negyvenmilli6 forint) limit oOsszegre és minimum

10.000.000 Ft (tizmillié forint) /kar Osszegre, mely kiterjed a teljes szerzddés szerinti

munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértoi

koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen szerzbdésben foglalt
4
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17.

18.

19.

munkaélatok befejezéséig hatalyban tartja valamint a k6tvényt vagy a biztositd altal kiallitott
egyéb igazolé dokumentum hiteles masolati példanyat és a befizetést igazolo pénziigyi
dokumentumot jelen Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képezé tevékenységre a Groupama Biztosité ZRt. biztositoval
kotott szerzddése alapjan érvényes kivitelezdi feleldsségbiztositdssal rendelkezik. A
felelosségbiztositasi kotvény vagy a biztosité altal kidllitott egyéb igazolo dokumentum
hiteles masolati példanya jelen szerzédés mellékletét képzi.

A biztositast a Szerzédés egész idotartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzbdés idbtartama alatt a biztositds folyamatossagat ©s
érvényességét ellenbrizni, a biztosit6tol — a Vallalkozé sziikség szerinti bevonésaval — az erre

vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Véllalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodés idétartama alatt az
egyéb modon megszinik, és azt Véllalkozo az err6l sz6l6 irasbeli felszolitast kovetd 5 naptari
napon beliil nem pétolja, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy szdmlainak kibocsétdsa, ill. a Szerzodés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatés terhére valé elszamolasara
vonatkozé specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Villalkozot és az altala a Szerzédés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvéllalkozokat),
személyeket a jelen Szerz8dés targyat képezé munkalatok sordn tudomasara juto, atadott vagy
hozzaférhetévé tett informdacidkkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli, amelyre
figyelemmel a Vallalkozé és az altala a Szerz6dés teljesitéséhez bevont alvallalkozd koteles
titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen Szerzédés 3. sz. mellekletét

képezi.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kdtelezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a teljesités
soran:

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. szerinti ,MV -E” (vagy azzal egyenértékti) kategoridji
felelés miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezé szakember (aki 6sszesen legaldbb 36 honap

tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. szerinti ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju
felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki 6sszesen legaldbb 36 honap

tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. szerinti ,,MV -EV” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju
felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkez6 szakember;

teljesitésbe torténd bevonasa .

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja
szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.



III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld jogosult az elvégzett és a folyamatban 1év6 munkat ellendrizni.

. Megrendelé miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett

kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VI. fejezetében foglaltak szerint.

. Megrendeld kételes a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendel6 kételes a Vallalkozoval mindenkor egyiittmitkodni.

. Amennyiben Megrendel a szakszeritlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - €s ezt irasba

is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hétranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Véllalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 54 111 616 HUF + 14 610 136 HUF

AFA  (6tvennégymillio-egysziztizenegyezer-hatszaztizenhat +  tizennégymillio-
hatszaztizezer-egyszazharminchat forint altalanos forgalmi adé), azaz brutté 68 721 752
HUF tehat brutté hatvannyolcmillié-hétszazhuszonegyezer-hétszizitvenkettoé forint (a
tovabbiakban: vallalkozai dij).

A szerzédés finanszirozdsa a ,Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitanysag
éplileteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonositészamu

projekt forrasaibol torténik.
A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozési dij atalanyéras tipusq,
oszthatatlan szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének
dijat, amit a Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1.
fejezetben meghatarozott munka komplett megvalositdsahoz, valamint a felmerild
koltségeket is — ideértve mindennemil engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a
tervek helyszini pontositdsanak, valamint a modositasanak koltségeit is - , ugy, hogy az a
helyszinen megvalésithato. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatérozva, de egyébkent a teljes
megvalésitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek
{izembiztos mikodéséhez - és a miiszaki atadashoz sziikségesek. A tartalékkeret nem
biztositott.

. A Vallalkozo a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a 1V.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2/16-

2016-00100 azonositoszamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre es6 a KEHOP-5.2.2/16-
2016-00100 projektben elszdmolhaté koltség 5 %-dnak megfeleld, - de legfeljebb
hetvenstmillié forint - azaz jelen szerzddésben foglaltak alapjan 2.705.581.- forint + AFA,
azaz bruttd 3.436.088.- forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A
IV.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése sordn az eldleg Gsszegét nem
érinti. Az eldleg igényléséhez elolegbekérsé dokumentum sziikséges (3. sz. melléklet). Felek
rogzitik, hogy a Vallalkozonak az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozé igényet
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legkésébb a szerzodéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekérd
dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé eléleg a késébbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapesolatos fenntartdsit. A Vallalkozé koteles a
folyositott eldlegrél elélegszamlat kiallitani és azt a Megrendel6 részére megkiildeni.
Villalkoz6 az eléleget a benytjtasra keriild részszamlak és a végszamla §sszegébol vonhatja
le az el6leg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamolasra nem
keriil. Vallalkozo koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eloleg dsszeggel elszamolni. Az
eloleg Gsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlentil keriil

kifizetésre.

Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint az oszthatatlan
szolgéltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzddésben rdgzitett oszthatatlan szolgaltatas munkarészei
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint
jelen Szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmil
akaratit — jelen Szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyezo akaratnyilvanitasaval is
megegyezd - tiikrozo oszthatatlan szolgaltatds, oszthaté szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazolésara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendel részérél a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenSr ellenjegyzésével
ellatott teljesitésigazolas kiallitasara Michnydczki Néandor, Vallalkoz6 épitésze jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitdsinak feltételeként az alabbi dokumentumok
benyujtasa szitkséges: e-naplé teljesités idészakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem &sszesits, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal
ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo6 rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott

30 napon beliil.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéren a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk.

6:155. § szerint torténik.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérél kidllitott részszamla s 1 db végszamla
benyujtasara nytjt lehetéséget a vallalkozoi dij 25%-25%-dnak megfelel6 mértékben (a I'V.2.
pontban rogzitett eléleg 6sszegével elszamolva) az alabbi litemezésben

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benyujtasanak idSpontja: a véllalkozasi
szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2 munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a véllalkozasi
szerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerz6désben rogzitett milszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a véllalkozasi szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-o0s

teljesitettsége.
S
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A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezését a kdzbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvaldsitani, a Vallalkozé a szerzOdésszerl teljesitést kovetben jogosult a végszamla
benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadéast-atvételt kdvetden
a Miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a Miszaki ellendr részérol kiadasra keriilt €s a
Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.
Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Vallalkozo az alvallalkozoval kétendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetoség:

A vallalkoz6i dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.
A tamogatis szempontjibol elszamolhaté koltség mértékéig EU tdmogatdsbol kertll
finanszirozésra. (A jelen pontban meghatdrozott timogatési intenzitds mértéke a mindenkor
hatélyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan moédosulhat).

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoéi dfj a Véllalkozo szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysiag (3527
Miskolc Zsolcai kapu 32.)

A szamlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2/16-2016-00100
Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Megrendel§ altal killitott teljesitésigazolas alapjan, jelen

szerz6dés iktatoszaménak feltiintetésével jogosult szamlat kidllitani. Megrendeld kizarolag a
teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerdien kiallitott szamlat fogadja be.

. A Villalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoi dfj, a Szerzddés

minden feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal
teljes korii megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden
olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo éltal bearazott tételes koltségvetés a
Szerzddés részét képezi.



V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen SzerzOdés hatalyba 1épésété]l szamitott 8 napon belil a
munkateriilet 4tadasi napjat Kitlizni legkésdbb a jelen Szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott

15. napra.

. A Megrendel6 tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatélyba 1épését6l szamitott

15 napon beliil munkavégzésre alkalmas 4llapotban jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik,
hogy a munkateriilet 4tadas napja az épitési napléban torténé munkateriilet atadds napjaval

megegyezik.

A Villalkoz6 altal - a munkateriilet atadasat kdvetben a V.6.3. pont szerint - elkészitett savos

iitemtervet a Megrendeld koteles a savos litemterv atadasatol szamitott 5 munkanapon beliil

feliilvizsgalni és sziikség esetén a Villalkozot irasban utasitani annak atdolgozasara, az
atdolgozando részek és kapcsolodo megrendel6i igények pontos irdsbeli megjelolésével.

Az atdolgozott savos itemtervet a Megrendel épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képvisel6jének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet ataddsatol szdmitott

legkés6bb 15. napig.

. Vallalkozé koteles a munkateriiletet a szerzédés hatalyba 1épését kioveté 15 napon beliil a

Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az épitési napldban rogzitetten atvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre valo alkalmassigit megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal
kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a

hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzodésszerii atadasanak idépontjatol a miszaki atadés-

atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A Munkateriilet atvételét kovetden
a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Vallalkozonak kell

biztositania.

A Villalkoz6 a munkateriilet 4tvételét kdvetéen haladéktalanul, de legkésdbb 5 munkanapon

" belil koteles:

6.1. Az organizécids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjeldlt képviselSjével egyeztetni, arrdl jegyzOkdnyvet felvenni.

6.2. A Kkivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré killon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatéarol részletes, épiiletenkénti, heti bontdsu savos iitemtervet dtadni a
Megrendelének, amelyet a Megrendel§ utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de legkés6bb
a munkateriilet atvételét koveté 15 munkanapon beliil a megrendel6i utasitasnak megfelelden

modositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt modon atadni.



Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos,
mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozétti koherenciat a
kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL A SZERZODES TELJESITESE

1. A Vallalkozé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzodés hatalyba lépésétdl
szamitott 8 hénap. Jelen Szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen frnak ald, az iddben késobb alairo Fél alairasanak — napjén jon létre
érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekévetkezte esetén! 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerz6dés modositdsdra
irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtasa irdnti kérelmet /
elGterjesztést nyvjt/nyjtott be, melyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és
a polgdri torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény 6:116. § (1) bekezdése alapjdn azon a
napon 1ép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozd, a szerz6dés pénziigyi fedezetét
biztosité tamogatdsi szerzédés, vagy - amennyiben relevins - a ldmogatdsi szerzOdés
médositds aldirdsra keriil, vagy a valtozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds
biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatévd vdlik és errél Villalkozé tudomdst
szerez. A tdmogatdsi szerz6dés megkotése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsarol vagy a
hazai forrds biztositdsdrél Megrendels haladéktalanul kiteles a Villalkozdt irdsban
téjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés megkotés vagy modositds vagy a hazai
forrds biztositdsa a szerzédéskotés iddpontjdt megel6zéen aldirdsra / rendelkezésre
bocsdjtdsra keriil, 4igy a szerzédés hatdlyba lépésének napja a szerzédést késébbi idépontban
aldiro fél alairasanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsat kovetd 180 napon beliil nem kovetkezik be, akkor
a szerzédés minden tovdbbi jogeselekmény nélkiill megsziinik.?

1. A VLI. pontban rogzitett hatariddbe a miszaki atadas-atvételi eljarisnak az ideje nem szamit
bele.

2. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatdlyba 1épésétdl szamitott
legkésébb 15. nap a jelen Szerzodés V. fejezetében foglaltaknak megfelel6en.

3. Vallalkozé6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddes
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el8irasokat ismeri, a Megrendeld elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozé a IV.1 pont
szerinti 4arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Villalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a

! Amennyiben tobbletforras igény iranti elSterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések
torlendok.

2 Amennyiben tobbletforras igény iranti eldterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések torlenddk.
Amennyiben tobbletforras iranti igény elétetjesztése szitkséges, a tobbletforras igény formajanak megfelelden a

relevans szévegezés megtartasa sziikséges.
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rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvalositisdhoz sziikseges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta,
és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette. Emnek alapjén a
Vallalkozo a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat a kozbeszerzési dokumentum €s
kiiléndsen a miiszaki dokumentacid esetleges pontatlansagara, a Megrendeléi célokkal
kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési
dokumentum pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazésaira ¢s kijelentéseire vald
hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el.

A miiszaki dokumentéciétol eltérni csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli engedélyével, a
vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések betartasaval, szerz6désmodositas keretében lehet. A
Vallalkozéd részére ‘a miiszaki dokumentaciétél vald eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarélag a Megrendelé - a miiszaki

ellenér véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkozé a kivitelezés soran miiszaki dokumentéciéban megnevezett anyagokat koteles
elsdsorban bedpiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és haszndlati paraméterti anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolas tervezé, miiszaki ellen6r ¢s megrendeld 4ltali ellenjegyzését
kovetden, szerz6désmodositas keretében keriilhet sor. A hozzajarulas megadaséra a tervezo, a
miiszaki ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az
ellenjegyzék kérésére a Vallalkozo koteles az adott anyag mintajat, teljesitmény nyilatkozatat,
és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A
Vallalkozo felel azért, hogy a kivéltds soran beépitett anyag mind mindségben, mind
hasznalhatosagaban megfeleljen a szerz6dés elirasainak.

A Vallalkozé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendelével
t5rtént eldzetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési napléban rogzitett, irasbeli
jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatirozott minéségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Vallalkozé koltségére visszabontatni és a Villalkozo kdoltségere Gjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvényok szerint tdrténik. )

A kivitelezés elvégzését koveten a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkés6bb az VI.1. pont szerinti
teljesitési id6 lejartat megelézé S5 nappal az épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a
Vallakozé akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellen6r nem jegyezte ellen a Megrendeld
megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszeml joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak

jogkovetkezményét viseli.

A Villalkozé koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadéalyozé koriilmény(ek)rél a tudomadsszerzést kovetoen haladéktalanul, de
Jegkésébb 5 munkanapon beliil {rasban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)
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10.

11.

Amennyiben az akadélyoztatas miatt a Véllalkozo részér6l a teljesitési hatdridok vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hatarid moédositasa meriil fel, gy a Vallalkozo kételes ezen
igényét az akaddlyoztatds fennallasanak varhat6 idotartamanak megjeldlése, .€s okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelonek irdsban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — a Megrendeld az igénybejelentéstdl
szamitott legkésébb 15 munkanapon belill dont annak elfogadasardl - a Felek az adott
(rész)teljesités tekintetében a kozosen 0 hataridét hatdroznak meg, vagy a Felek 1j teljesitési
hatéridét hatarozhatnak meg és k6zos megegyezéssel médosithatjdk a szerzédést, amelyre a
Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni.

Villalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k elétti teljesités esetén kérheti a miszaki
tadas-atvétel korabbi idépontra valé helyezését, és jogosult a szamla el6bbi benyujtaséra,
azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetden - elételjesitést elfogad.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egylttesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt kovetGen a Miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv a Miszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,
b. a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Vallalkozé tébbletmunka elszamolasara nem jogosuit.

A Vallalkozo értesitése és a miszaki ellendr elGterjesztése alapjan a Megrendeld a kivitelezés
soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalositasa sziikséges, amely
pétmunkdnak mindstil.

A potmunkak szikségességét a Vallalkozé az épitési napldban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperdcids tirgyalasokon egyezteti, azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Vallalkozé a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkoz6 4altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé szakagi miiszaki ellenére véleményezi elsé kérben, és ennek megéllapitdsait a
Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Véllalkozo egyezségre jutnak a
potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendeldnek, aki a pétmunkédk elvégzését
szerzbdésmodositas keretében rendeli meg. A pétmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazo
irasbeli dokumentum a szerz6dést modositd okirat mellékletét képezi. A potmunkakat —
hasonldan a szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az épitdiparban szokdsos
standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurOpai unids szabvényoknak, miiszaki
eléirasoknak megfelelden, az elérhet6 legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr

eloterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkénak mindsiti, a szerzé6désmodositds mindkét fél
részérél alairasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelonél rendelkezésre all.
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5. A Villalkozé az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg:
- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetes arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.
- Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Véllalkozo6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha
azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellentr altal
meghatérozott drak/dijak alkalmazandoak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerzodd felek szerzédésmodositas keretében allapodnak meg a
hataridé esetleges modosuldsaban.

A potmunka elvégzését kovetoen a Vallalkozo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Vallalkozé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen ellendrzi €s a tényleges teljesitést igazolja.
A szamléazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miiszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrdl sz0lo értesitése alapjan a
Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az dtadas-atvételre a Megrendeld meghivija a
Vallalkozo képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha
a Beruhézas késziiltsége olyan szintil, hogy az esetlegesen fennéllo, hibak és hidnyossagok,
nem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot, €s ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
stadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadds-dtvételi eljaras megkezdéséig a szikséges
prébaiizemnek - amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

2. A miszaki atadds-atvételi eljards lezéarasanak feltételeként a Vallalkozo koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killsndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosulési tervet, valamint a jogszabalyok altal az atadas-atvételhez
kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Vallalkozo6 atadja az
altala beépitett berendezések karbantartdsénak szabalyait tartalmaz6 karbantartasi utmutatot
is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdsag magyar nyelven keriil dtadasra.

3. A muszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgdlat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabdl, hogy az a jelen SzerzOdes eldirasainak, illetve a
kivitelezés sordn elrendelt véltoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleloen
késziilt-e el. A Megrendel nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére,
amelyek min6ségét a Vallalkozo6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti

a Vallalkoz6t a felelGsség alol.

4. Megrendeld koteles a szerzédésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkét atvenni.
Vallalkozoé teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerli, ha a miuszaki atadas-atvétel
soran megéllapitasra keriil, hogy a teljesités eredményekent az nem felel meg a szerz6désben
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vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megdllapitott mindségi
kovetelményeknek.

5. A Megrendelé koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossdgokat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Vallalkozd nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt
4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszer(l hasznalatot nem akadalyozza.

6. Hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadés-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozdsdban a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdodik. A Vallalkozo ezzel osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a
hatosagok, szakhatésagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és eldirdsainak be nem tartisabol
fakado hibakat és hidnyossagokat, a Vallalkozé a Szerzddés keretén beliil koteles a
Véllalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fuggetleniil attol, hogy az atadas-atvétele
megtortént-e.

7. A miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistaban
meghatarozott hidnyossagok és hibak - amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak és
kijavitdsanak hatérideje - a hiba jellegétol fliggben és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
jegyz6konyvében ettél eltérd megallapodas hidnyéban - 15 naptéari nap. A potlas és a javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasira vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridét a
Vallalkozé6 nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozo nem javitja ki, ugy a Vallalkozo
késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzddés szabalyainak megfelel6en.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

1. A Vallalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadéas-atvétel
napjatél szdmitott 60 honap (a nyertes ajanlatnak megfelelden) (a tovébbiakban: jotallasi
id6szak).

2. A jotallasi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd napon
kezdédik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozdan Gjra megkezdédik.

3. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idétartamot hataroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 honapos jotallasi id6tartam,
tigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kotelezOen el6irt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.

4. Villalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért fliggetleniil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja/kdzremilkodéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.
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Megrendeld kételes a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant
igénye és a Vallalkozd jotallasi kotelezettsége teljesitcsére szabott ésszer(i hatariddé
megjeldlésével. A Vallalkozé vonatkozé kételezettségei teljesitésének hatérideje az irasbeli

értesités kézhezvételétdl szamitando.

Megrendelé a Villalkozé altal vallalt jotdllas alapjan fennall6 szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden €lhet.

A Vallalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitdsit és a Létesitmény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Villalkozé a hibas teljesités orvoslésara legkésbb az 5. pont szerinti értesitésben megjelolt
hataridé lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotllasi igeny érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozo koltségére és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a X.
fejezetben meghatérozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

A Vallalkozé koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossigi kotelezettségek mnem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakeént
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Villalkoz6 a Biztositekot az
eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy
a Vallalkozé az egyik biztositéki formérdl a madsikra attérhet, a Biztositéknak azonban a
Szerzédésben foglalt sszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miszaki 4tadas-
atvételi eljards lezérdsdnak napjatél a vallalt jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésevel csokken, Vallalkozonak nincs a

Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 0sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Ssszege a jelen szerzGdés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozdi
dij 5 %-a (azaz Ot szazaleka).

Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmeny vagy biztosito altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyljtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az 4ltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére
sz0l,
b) a Biztositékb6l szarmazoé igények - a Bank eldzetes hozzajdrulasa nélkil - nem

engedményezhetdk és nem atruhazhatok,
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6.

10.

c) a Biztositékot kiallitd hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kitelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap
alatti fizetésre.

€) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részeére.

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Vallalkozo6t az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitdséra, visszatartasara, annak vitatdsara vagy beszdmitasira vonatkozo
valamennyi jogardl, tovébba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a Szerzédésbol vagy azzal
kapcsolatban, illetve mds jogviszonybdl eredd, a Megrendelovel szembeni koveteléseit
érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkoz6 kedvezményezetti
fizetési felszOlitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara
vonatkozé szabalyszerii alairds igazolaséra vonatkozo6 kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadédlyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot terhel6
kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Iddszak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridd tlizésével felhivja a
Vallalkoz6t a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmertilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Véllalkozo kdtelezettségeit a Biztositek
Osszegére vagy idGtartamara.

A Biztositéknak a J6tallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a J6tallasi Idészak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idoszak a jogszabély alapjan jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kétbérigény érvényesitésén tul kdvetelheti a Szerz6dés megszegésébdl ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozd teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzodés idotartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kérért, amely a Vallalkozé6 munkavallal6janak és/vagy alvallalkozdjanak a
Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa,
illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kvetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.
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3. Vallalkozo kételes a Szerzddés teljesitésével osszefliggésben keletkezett vagy a MegrendelSt

egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasdhoz megtenni a
sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a

tovabbiakban: ,Kormanyrendelet”) eldirasainak megfelelden az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az
épitbipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felel6s miniszter
4ltal mikodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: e-naplo)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerz6dés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Vallalkoz6 szamara egyszer hasznélatos belépési
jelszot generalni. A Megrendel6 belépési jelszorol Vallalkozé részére nyujtott tajékoztatas a

jelen Szerz6dés részét képezi.

 Villalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban tartani, a keletkezett

épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az €pitési naploban. Vallalkozo koteles
az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kdrnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel® telepre elszallitani. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék
kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eloirdsai szerint kell

eljamia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)

bekezdésében jelslt személy, szervezet illetékes képvisel§je jogosult.

. Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési

napléba bejegyezni. A Vallalkozd kételes a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben
vélaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton a jelen Szerzddés XV.2. pontjaban meghatarozott
elérhet6ségére is megkiildeni Megrendeld részere.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az

épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

. Az épitési napl6ban kizarolag a Megrendeld éltal jovahagyott modositasok hajthatok végre, a

munkafolyamat és felhasznalasra keriil6 anyag rogzitéscvel.

. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-

atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetet ¢€s
befejezését, az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.
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XIII. SZERZODESSZEGES

1. A Megrendelé stlyos szerzOdésszegésre vald hivatkozéssal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerzddést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az
alabbi esetekben:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

ha a Vallalkozo a Megrendelé irasbeli felszdlitasara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy
hi4nyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatéridén belil, vagy
ismételten szerzddésszegést kovet el;

ha a Vallalkozo6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald keriil, illetve
az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorléset;

ha a Vallalkozé felelosségbiztositasa a Szerzédés hatdlya alatt megsziinik, vagy az eloirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

a Vallalkozo, alvallalkozéja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér jévahagyasa
hidnyaban végez a Szerz8dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

a Véllalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel6 és/vagy a
miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetleg alvallalkozoja vagy
kozremikoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Vaéllalkoz6 nem jelenik meg a Megrendel6 éltal kitlizott munkateriilet atadés-
atvételkor,

amennyiben a Vallalkozé adott munkarész szerzédésszerdi teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba
javitasa a pothataridé elteltét kovetd 30 napon nem tdrténik meg — kivéve, ha a Felek eltérd
hatéaridot allapitottak meg -;

ha a Szerzédés megkotését kovetden jut a Megrendelé tudomdsara, hogy a Vallalkozoé
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelos vagy az érdekkérébe
esik.

2. A Megrendeld, sulyos szerzGdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodést,
azonnali hatéllyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1.

2.2.

2.3.

feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Burdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

3. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatéllyal felmondja a szerz6dést,
ha:
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3.1

3.2.

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott

feltétel;

a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzodés fentiek szerinti felmondésa esetén Vallalkozé a szerzodeés
megszlinése elstt mar teljesitett szolgaltatds szerzbdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatélyt felmondésa esetén a Felek kozott elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozénak a
vallalkozéi dij elvégzett vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a
Megrendeld 4ltali azonnali hatalyG felmondas idépontjat megelézéen el nem szamolt
vallalkozdi teljesitések koziil kizérolag azok keriilhetnek a Vallalkozd részére kifizetésre,
amelyek szerzédésszerll teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban

igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyn felmonddsra okot ado koriilmény beallta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatisara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatalyl felmondds helyett donthet az elallas mellett,
amely a Szerz6dést a megkotésének idépontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, €s a
Vallalkozé koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontésara, elszallitisara, és az
addig kifizetett véllalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra
vonatkozé szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatélyu felmondasa/eldllasa esetén a Vallalkozo
koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6 el6tti megsziinésébol eredd, és mas
{iton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes karat.

Mentesiil a Vallalkozé a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzGdésszerti teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis
maior bealltarél Vallalkozé a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléfordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgalata mellett nem

érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Villalkozé vis maior korébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekOvetkezését
kovetd 2 (kettd) napon belill irasban, igazolhatéan kdoteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetoen Megrendelé elfogadja a vis maior tényét,
akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsanak teljes idétartamara
felfiggesztésre  keriil, amely felfiiggesztcs idétartamaval az érintett hataridék
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a
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késedelem kévetkezményeit. Amennyiben szélsoséges iddjarasi viszonyokkal egylitt jaro
elemi csapasra (pl. 6zénvizszer(i esdre, tornddéra), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozo,
akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezé és a Megrendel6 altal
kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszdgos Meteoroldgiai Szolgalat)
igazolni kell.

9. Vallalkozo a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011.
évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz616 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet
a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil. A Szerzédést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Vallalkoz6 mar nem mindsiil 4tlathato
szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valotlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzédésszegés esetén Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését véllalja:

1.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusuldsnak minésiil killonosen a Véllalkozé felel6sségi
korében bekdvetkezett lehetetlentilés, tovabba a Vallalkozod szerzodésszegésére alapitott
azonnali hataly felmond4s vagy elallas, ekkor a Vallalkozé meghiusuldsi kotbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti netté ellenértéknek
(vallalkozoi dij) a 20 %-a.

A meghitsuldsi kétbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozo altal fizetendé meghitsulasi kotbér sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Villalkozé késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzddésszertien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a meghitsulasbdl eredd, a
meghitGsulasi kotbért meghaladé mértékli, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

1.2. Késedelmi kotbér: Vallalkozé a szerz6désbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértékii késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek alapja a nett6 vallalkoz6 dij. A késedelmi kotbér maximalis mérteke
20 %, alapja a netté véllalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz8désté! elallni a Véllalkoz6val szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Vallalkozo aktudlis szamlajat, amennyiben a kotbérfizetési kotelezettsegeét
elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vallalkozo6 a
kotbér Osszegét a Megrendeld jelen szerzédésben rogzitett bankszamlaszamara — a
Megrendeld ettél eltérd rendelkezése hidnydban — torténd Aatutalassal teljesitette.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Véllalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kételezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.
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A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzbdés keret€ben
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért
meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol
adod6 tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésére vonatkozé kotelezettsége
alol. A Megrendel6 a szerzddésszegéssel neki okozott kar megtéritésct akkor is kovetelheti,

ha kotbérigényét nem érvényesitette.
XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzbdés és a Felek kozotti kommunikaci6é nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a résztvevo
szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezést
érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerzOdés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé esetben az
elektronikus kommunikacié (pl.: e-mail) elfogadott.

. A szerzdédés teljesitésével kapcsolatos iligyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérol:
Nev:

Michnyodczki Nandor
Miiszaki Osztaly épitészmérnéke

Beosztas:
Mobiltelefon: +36 30/638-28-31
E-mail cim: michnyoczkin@borsod.police.hu

Levelezési cim:

Vallalkozo6 részérol:

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

Neév: Simon Albert

Beosztas: ligyvezetd

Mobiltelefon: +36 70 420 88 83

E-mail cim: debevgeneralkft@gmail.com

Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:

4030 Debrecen, Sorés u. 19.

Név: Forrai Robert
Nyilvantart4si szam: 05-51984

Névjegyzéki jel: ME-G

NUJ szam: 335155356
Mobiltelefon: +36-70/333-19-10
E-mail cim: forrai.robert@gmail.com

Levelezési cim:

21

3535 Miskolc, Rézsau. 11.



1.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A szerzddés a Felek altal kizardlag irasban modosithatd a Kbt. 141. § eldirasai alapjan.
Amennyiben a Szerzédést a Felek nem egy id6ben és helyen irjak ala, a hatdlybalépés napja
az utolso aléiras napja.

2. A Szerzbd6 felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:
2.1. a Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Villalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

3.

Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrdl
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerz0dés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az irényadok, melyek kozill kiemelendé a 2015. évi CXLIIL torvény a
kozbeszerzésekrodl és a Polgari Toérvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény, valamint az
4ltalanosan elfogadott szakmai szokdsokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo
eldirasokat Vallalkozd koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzOdés rendelkezéseit a
Kbt.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés
olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbdl t6rténé megszegése Megrendeldt azonnali
hatalyti felmondasra/elallasra és Kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A
szerzbdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely
megvaltozésa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak
megfelel6, megvéltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazasa sszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a
jelen szerz6désnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiulfsldi adoilletéségti Vallalkozo koteles a Szerzoédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhat6sagtél a magyar adohatosig kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomésara,
hogy a szerz6d fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, €s ezért ki
kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

7. Vallalkozé a teljesitéséhez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. § (7)

bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a
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Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve koteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozd
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1] szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként
szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt

meg.

8. Vallalkozo a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozojat

10.

bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében, valamint - ha a
megelézd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozo nyilatkozatat is, vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéallalkoz6 nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatdlya alatt. Véllalkozd fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés teljesitéscbe bevonni kivant alvallalkozok megjeldlése
mellett a szerzédéses feladatok azon részét, melyek vonatkozdsaban Vallalkozd az adott
alvallalkoz6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott
alvallalkozé bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas
kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése sorn, Véllalkozé ezen véltozasr6l haladéktalanul
koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képvisel8jét.

Vallalkozo- a Szerzédés-teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benytjtani arrdl), hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt

kizar6 okok hatélya alatt.

A jelen szerz6désben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulményok) korlatlan, hatarozatlan idejti, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkill szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerzédés
alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Vallalkozé tirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzd szervezetek
részérdl megtorténhessen és az ellendrzés soran szikseg esetén egylittmilikodni koteles.
Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori
Ko6zremiikodd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevdszék, a Kormény altal kijelolt
belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyit6 Hatésdg és a Kifizeté Hatésdg, tovabba az Eur6pai Bizottsdg, az Eurdpai
Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a SzerzOdéssel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezéset
és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozdsaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell
lenniiik, Ggy kell &ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési
kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellenérzés dltala tortént
meghitsitasa, megakadalyozésa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat
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(kiilondsen a szakértOk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek a jelen vallalkozasi Szerzodést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint

akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak,

és az aldirasra jogosult képvisel6k 6 eredeti

példanyban alairtdk. Az aldirt példényokbol Megrendeld 2 eredeti példanyt, Villalkoz6 6 eredeti

példanyt kap.
Miskolc, 2021. majus
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EBorsod-Abanj-Zemplén Megyei
=¥ Rendér-fokapitinysig
Megrendeld
képviseletében:
dr. Mecser Tamas r. ezredes
rendorségi fétanacsos
mb. megyei rendérfokapitiny

Pénziigyileg ellenjegyzem:

Ruszkai Jozsef r. ezredes
renddrségi fotanacsos
gazdasagi rendérfokapitiny-helyettes

Jogi szempontbdl ellenérizve:

0! o

Kertészné dr. Kocsis Krisztina
kamarai jogtanacsos

kasz: 3608037
Mellékletek:
Vallalkozb altal kidllitando dokumentumok:
1. sz. meliéklet: Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Biztositasi kétvény mésolat
3. sz. melléklet:  Titoktartdsi nyilatkozat
4. sz. melléklet:  Hozz4jarulé nyilatkozat
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Miskolc, 2021. majus 2O .

DEBEV GENERAL Epité, Kereskedelmi
és Szolgaltato Kft.
Villalkozo
képviseletében:
Simon Albert
igyvezet6

DEBEV GENERAL KFT

4030 Debrecen, Sérés u, 1
o gﬁj}dészéé;n: 2252211&2-099'
egyzekszam. 09-09-018745
Sberbank: 14100213-21421449-01000006
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Zsaluzés ¢s dllvinyozds
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Ssz. Tételszdm Tétel szbvege

15-012-
ARE
0023003

15-012-

251

szintenkénti pailotertiéssel, korléttal,
Iébdeszkdval, 0,75-1,20 m
padlészélességgel, munkapadlé thvolsdg
2,50 m, 2,00 KN/m? terhelhetsépgel,

kézikdnyv szerint, 6,00 m munkapadlé
magasségig KRAUSE Stabilo homlokzati

m munkepadld magassigig

Menay. Egys Anyag Dij Anyag Dij
&g ;
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbsl, 336 m2 1250 1100 420000 369600
allvényépités MSZ és alkalmazastechnikai
keretalivany 0,75 m padldszélessépgel, 6,00
Védofigedny szereldse Allvinyszerkezetre, 336 m2 386 550 129696 184 800
549 696 554 400

mianyag hdlobél

Munkanem bsszesen:

Koltségtéritések
Ssz. Tételszm Tétel szBvege Menny. Egys  Anyag Dij Anysg Dij
&
1 19-071- Ellen0rzd prébak, belsd elektromos haldzat 45 mp 15 800 675 36 000
11.1.1.2 &s berendezés, fuldelés és érintésvédelem,
villimhérité vagy érintésvédelmi berendezés
ondllé korfbldeld hildzatnak hatdsossdg
mérése, ménéshelyenként, jegyzdktnyv
készitése.
2 19-037-1.1 Kémények vizsgilata, huzatvizsgélat, 1db ¢ 45 000 0 45 000
tomorségi préba és alkalmassagi
szakvélemény(Kéményseprd V. szimia)
3 19-071- Ellendrzd probik, belss elekiromos hélézat 35db 0 800 0 28000
1112 és berendezds, Bldelés és érintésvédelem,
villamharits vagy érintésvédelmi berendezés
8nall6 korfoldeld haldzatanak hatdsossig
mérése, méréshelyenként
4 19-081-1.2 Uj G-4 tipusti ghzmérd ghzszolgaltat6 sliali 1 db 35000 25 000 35000 25000
felszereldse,
5 19-081- Ellendrzd probék készitése belsd ghzvezeték I db 0 40000 0 40000
11.2.1 hélozatra, hitozat hatdsdgi ellenbrzése &
étele szildrdségi & 10mbrségi préba.
Munkanem 3sszesen: 35678 174000
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Helyszipi beton és vasheton munka N x -
Falaz4s és egyéb kémivesmunka \

Ssz. Tételszdm  Tétel szbvege

s Menny. Egys  Anya -
[ 31052 Lyukfirks vasbetonbe, 2130 mmm & g &»wnm _ca_.n_ EWN_NMW Dij Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egys  Aayag Dij Anyag DI
122 kizott ér6 Sm ) 7500 “ auw“mwm.. ey epysogSr egvstyre dsszesen Osszesen
Munkanem dsszesen: 0 1 33-062-1.1- Attdrés <o~.oarn.r részére, helyresllitdssal, 10 db 444 4350 4440 43500
_ _ 0 37500 1110002 0,1 m¥db méretig, tégla vélaszfalban
Kisméret(l tambr tégls 250x120x65 mm L.o.

HfS-me, falazo, cementes mészhabarcs
2 33-062- Atttrés vezetékek részére, helyreétlitassal, 5 db 664 8250 3320 41250
12.1- 0,1 m¥/db méretig, felmen téglafalban, 25-
1110002 38 om vastagsdg kb0 Kisméretl tomdr
tégla 250x120x65 mm Lo. HfS-me, falazod,
cementes mészhabares

7760 84750

Mankanem sszesen:
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Szérazépliés Tlr-
Ssz.  Tételszdm Tétel szb
szlivege Menny, Egys Anyag Dij Aunyag Dij
4 > !
P 39-004-  Léuszobordss fuggesztent dlmennyezet 166,39 :»M e famsen e
A_: _LM_ _u. szerelése, L falszegéllyel, 15 mm ' s fa0 T wor e
0

S._vmum_mmﬂma fB és kereszt tartdszerkezertel
gipsz anyagt betételemek elhelyezésével .
60x60 cm-es raszterben Rigips nﬁouns.o A
Casoroc, derékszog0 éllel, 60 X 60 cm

Munkanem Jsszesen:
737940 707 158

Tetéfedés ~ 13—
Ssz. Tételszdm  Tétel szdvege Menny. Egy  Anyag Dij Anyag TDij
sby  egysipér ységre  Bssresen  Bsszesen
1 410004  Cserépfedés bonta (barmel dszeri) 250 m2 Q 1500 0 435000
2 41-003- Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag 290 m2 3705 1300 1074450 377000
101.13-  tetboserepekkel, gyéri6t6l és tipustél
0115011  fuggetlen, 41-45° tetdhajldsszbg kozbn,
minden harmadik cserép rdgzitésével
TONDACH TANGO kerémia alapeserép,
25.5x40 cm. Nanr
3 41-003- Sajtolt égetett agyag tetbeserepeknél 19,2 m 5290 2 850 101 568 54 720
119.4- taréigerinc készftése kiposeréppel,
0115305  kipeseréprogzitdvel, kupatstérel
TONDACH Sajtolt sima XXL gerinceserép
gerincrogzitdve!, kerdmia, 46x25/21,5 cm,
Natur
4 41-003- Sajtolt égeteti agyeg totdcserepekmél 192 m 1 080 500 20736 9600
119.12- kiegészitd gerinc- vagy vapaszivacs elem
0350027  elhelyezése MASTERPLAST Roofbond AC
univerzalis, ragalmas szivacs élgerince)
(75 mm % 1 m), Cikksz&m: 0307-00075...
5 41-003- Sajtolt égetett gﬂ&&qﬂeoxam_ ki-, 38 db 1154 400 43 852 15200
119.21,1-  beszellbzietés, szellbzdcserép ethelyezése
0115015  TONDACH TANGO kerimia
szellbzcserép, 25.5x40 cm., Natur )
6  41-003-  Sajtolt getent agyag tetbeserepeknél ki-, 384m 789 200 30298 7680
119,21.3-  beszelibzerss, szelldzh clem, szellbzd
0194063  salag, szell6zd 1, s2ellozb profil vagy
le26r6fésh elholyczése TONDACH fésts
eresz szellbzbelem, fekete
7 41-003- Sajtolt £getett agyag iztdesercpeknél ki-, 24db 670 500 1340 1000
119214- beszellbztetés, gerincvégek szellbzb lezirisa
0350011  (taréj- és élgerinc) PVC vagy fém anyagd
perforatt lemezzel MASTERPLAST
Roofbond AC kipeserép lezdrs, PVC
perforalt lemez, Cikkszam: 0303-00000...
8 41-003- Sajtolt égetett agyag tetbeserepeknél 76 db 328 500 24928 38000
11931.1-  hofogok, hofogbeserepek, hofogo- és
0194052  biztonsagi rendszer kiegészitbk elhelyezése
tetdfelfieten, hofogdcserép vagy fém hofogd
elhelyezése TONDACH fém hofogd Tangd
tetbeseréphez D-35-380
Munkanem Bsszesen: 12971792 938200
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Fa. és mianyag szerkezet elhelyezése

5

44-007-
1.1.1.2.6-
0158378

44-007-3.2-
0145103

44-007-
1.
0146781

Fa tetténi ablak, valogatott feny8hol,
rétegragaszioft tokial, szdrnyal, kdzépsd
tengely koral felsé vagy alsé kilincesel nyfld,
15° és 90° kozitti hajlisszbgd tetdbe,
beépltett résszelldzbvel vagy
sz¢|16z5nyilassal, alumfnium kilsd
borit4ssal, (0bb lakkréleggel fellletkezelve,
elekiromos ds / vagy napelemes mikadtetési
lehet6séggel, hiromrétegl liveg, 1 m* felstt
VELUX GLL ablak alsé kilincesel,
haromrétegd dveggel, fa, méret: 78x140 cm;

A&

anyaga: v nentes rétegrag: t
feny®, két rétegben lakkozva;
ThermoTechnology™ hészigetelési rend

(az ablakszerkezet 100%-ban
igjrahasznositharé expandalt polisztirol
hablemez (EPS) hoszigeteld anyag és
hékezelt fa kombindcidja), midkodterds: alsé
kilincesel, 10bb ponton zdrédd

zirszer| 1, billend, k0zépsd vi

tengelye mentén teliesen Atfordithaté
ablakszimy; zért dlapotban is szelibztethetd,
a beéplten kétfokozati résszelldzbben por-
&s rovarszrd betét; kivalo légairds s jobb
hanggtlas az extra gumitomitéssel;
energiatakarékos Dveg (Ug=0,6 W/m2K,
Uw=1,1 Win2K, EDJVEDN sdllyeszté
burkol6kerettel Uw=1,0 W/m2K, g=0,55,
Rw=32 dB, 1égzérds 4. osztdly);
felhasanathato: 15°-90° hajlasszogll tetfben;
beépltési magassdg: 130-150 cm;
Aluminium burkoldkeret két azonos méretdl
tetBtéri ablak egymds melletti / feletti
bedpltéséhez, toktdvolsdg: 100-160 mm-ig
VELUX EKW MK08 kombi burkol6keret
készlet 8-120 mm profilmagasséghoz két
ablak egyméds melié sorolésshoz,
sokidvolsag: a=10/12/14/16cm, tokkolméret:
78x 140 cm; Termékkod: EKW MKO8
Q021E/F/G/H

BeépitStermék minden ablakmérethez,
parafékezd folia, Iég- €s pirazirs
kialak(t4sara, 30°-60° hajléssz0gQ tetdbe
éplthetd VELUX BBX péraftkezs folia lég-
és pdrazard csatlakozés kialakftéséhoz, 30°-
60° hajlissztigd tetdbe; T kod: BBX
KXXX 0000

1»@:

12 db

24 db

24 db

108 900

43 843

6054

15000 1306800

10060 1052232

1300 145296

180 000

24000

31200

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése

8

44-007-
11.2-
0146784

44-007-
11.3-
0146786

44.028-1.3-
0145182

44-012-
1.1.2,6.5-
0000001

44-012-
1.1.2.6.5
0000002

Beépitotenmék minden ablakmérethez,
hiszigetel kerethd], alatérfoliabol,
vizelvezetd csatorndbol 4116 csomag hshidak
megakadélyozasara, ablak és tet
csatlakozdsindl 15° & 90° hajlissz0gd
tetdbe épithetd VELUX BDX beépith készlet
{hlszig. keret, alatétfolia, vizelv. csat.), extra
haszigetelés és hahidvédelern, minden
ablakmérethez; [5°-90° hajla gl
tetdkhdz, ahol 4 szarufa és a tetStéri ablak
tokja kozistt tdvelsg mindkét oldalon min.
2¢m; Termékkdd: BDX XXXX 2000

Beépitdiermeék minden ablakmérethez,
alététfolin, ablak kdruli hszigetels anyag
fmedvesedés védelmére,1.5° és 90°
hajlasszig0 tetdbe épithets VELUX BFX
alftétfélia-+vizelvezetd csatosna, minden
blakmérethez; 15°-60° hajldssz0gh

tetBkhtiz, Termékkod: BFX xoax 1000

Tetbtdri ablakra kilsd hoveds rold szerelése
VELIR MHL MX00 knish hdvéds rolé
MK04, MK06, MKO8, MK 10 méretkdda

Tial dard szin, anyegs nlé;
Termékkéd: MHL MK00 5060

Muunyrg knltéri nyllészirok, haszigetelt,
fokozott légzardsii ablak elhelyezése elbre
kihagyott falnylldsba, tomités nélkal
(szorelvényezve, finombesilitdssal), 4,00 m
kerllet felett 8tkamrés profil, kétszamya
vagy Wbbszdmyi, tokosztott nytlo/nyils
FENSTHERM FUTURE tokosztott nyilo-
nyil6 ablek, 5 kamrés PROFINE 76 PVC
profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 150
cm AB-D1

Milanyag kaltéri nyildszir6k, hbszigetel
fokozott 1égzdrdsn ablak elhelyezése sibre
kihagyott falnyflasba, tomités nélkal
(szerelvényezve, finombedllitdssat), 4,00 m
kertilet felett dtkamréis profil, kétszdmyi
vagy Whbszimyv, tokosziott nyllé/nylié
FENSTHERM FUTURE tokosztott nyflé-
nyilé ablak, 5 kamras PROFINE 76 PVC
profil, Uw<!,15 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm
AB-02

19

24 db 14143
b 6693

24 db 17756
16 db 54200
4 db 18 000

4600 339432 110400
1300 0 0
1350 426144 32400
10000 867200 160000
65 000 72000 260000
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- Kozmiles§vezetékek és -szerelvények szerelése -

Szigetelés
Ssz. Tételszdm  Tétel s2dvege Menny. Egys  Anyag Dij  Anyag Dij Ssz. Tételizdm Tétel szBvege Menny. Egys  Anyag Dif Anysg  Djj
ey epvstpfir epysepre  bsszesen  Osszesen ey cvsepdr  vpysépre  Osszesen  8sszesen
I 48-007- M b ho- és hangszigetelése; Szarufék 290 m2 13919 2800 4036510 §12000 1 54-016-6.1 Fitési és vizvezeték szakaszos és halozati 648 m 18 500 11664 324000
1.1.5- kozbitti szigetelés fa vagy fém fedélszék nyomésprébéia vizzel, 200 mm kitlso @-ig
0094567  esatén (rogzités killon tételben), -
poliuretanhab hBszigetelé | § BACHL Munkanem { ——— 11664 324 000
PIR ALU poliuretén keményhab boszigetels ——————
lemez, 2400x1240x20{0 mm, hbvezetdsi
tényezd: A= 0,022 W/mK
2 48-010- Homlokzati hfezigetelés, ivepszbvethalo- 204,64 m2 5653 7900 1156830 1616656

1.1.2.1- erdsitéssel,(mechanikai rdpzites, feltleti
0113313 2Arés valamint kiegdszitd profilok kilidn
wtelben szerepelnek), egyenes vagy lépesds
élképzésh, normal homlokzati EPS
hé 18 lapokkal. ¢ sporbél képzett

ragasziéba, tagolatlan, sk, figgbieges falon
AUSTROTHERM AT H80 hom!okzati
hészigeteld lemez, 1000x500x160 mm

3 48-010- Homlokzati hoszigetelés, ivegszovethald- 37,61 m2 6990 7500 262894 297119
[EARES erfsitéssel (mechanikai rogzités, felnleti
0420238  2Ards valamint kiegészitd profilok kilon

tételben szerepelnek), egyenes €lképzést,
érdesftett felileth XPS hészigeteld lapokkal,
ragaszidporbdl képzeit agasztiba,
tagalatian, sik, figgbleges falon Thermo-
Dam Zentyss XPS zirtcelibs extradalt
I4bazati polisztirol 300 kPa, egyenes
&lképzés, perforalt felllet, 1250x600x120
mun, Cikkszam: ZXPS120EP

4 48-010- Homlokzati hdszigetelés, ivepsztvethdlo- 39m2 2481 7900 96759 308 100
1.1.2.1- erdsitéssel, egyenes vagy 1épeshs élképadst,
0113303  normal homlokzati EPS haszigeteld
tapokkal, ragaszéporbdl képzett ragaszéba,
tagolatian, sfk, fiiggbleges falon
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati
hészigeteld lemez, 1000x500x 30 mm
homiokzati sarok elem és ablak spaletta,

Munkanem 3sszesen: 5552993 3033875
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Elektromosenergia-elldtis, villanyszerelés

16 71-010-2.7 A bamlokzaton meglévh szerelvények le- és
felszerelése a hdszigetelés vastagsdganak
megfelelden kiemelve,

17 71-012-2.1- Villamos h&ztartdsi és irodai készillékek

0910042  elhelyezése, elbre elkészltett
tartészerkezetre: szobatermosziit bekdtése

18 71-012-22- Villamos héztartdsi és irodai készitlékek
0910065 elhelyezése, elbre etkészitett
tartészerkezetre: Action FAN-coil

elektromos bekdiése
19 71-013- Foldeld- és/vagy védbvezell szerclése,
3.0.1- sodronybél vagy koaracélbal, 300 mm?-ig

0310302  (4tmérd: 20 mm-ig) OBO aluminium
korvezell, firdgéppel egyengethetd, 6 mm,

RD 6/Alu-T
20 71-013- Fildelo- és/vagy védbvezetd szetelése,
3.1.1- sodronybdl vagy kbracélbol, 300 mm?-ig

0310303  (AtmérS: 20 mm-ig) OBO aluminjum
korvezetd, 10 om, RD 10/Aly, R.sz.:

10 db

80 m

50m

18 700

13 240

8870

730

970

7550

4000

4000

2850

2850

93 500

105 920

88 700

58 400

48 500

37750

32000

40 000

228 000

142 500

5021308

2035895 1680100

Eplletsutomatika, -feligyelet (gyengedram)

Menny. Egys  Anyag Dij  Anyag Dij
e vpvséufr  cyvsepre  Baszesen  Dsszesen
1 72-031- £ pliletautomatikai rendszerek, fltés 1db 353% 2000 3539 2000
1.4.1.5.2- szabdlyzis, vezérlés, ethelyezése, rendszerbe
0324079 illesztése, bekotése, eldre elhelyezatt
kspesolt szekrénybe illerve dobozba, falra
vagy asztalra, radids periférigl, radiés
idbjdras érzékeld SIEMENS Albatros 2.3C
id6jardsfilged ftészabdlyozoé késztet
b 14

hab-dhoalerdes kiholvéoek
B

Ssz. TételszAm  Tétel szovege

ki = —a—

3.::5:.2: Ysszesen: 35390 2 000
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Altalanos énilleteénészeti szigetelé

pilletgép 1 Epiletgépészeti cs 6K szerelé <

Ssz. Tételszdm  Téte) szbvege Menny. Egys  Anyag Dij  Anyag Dij Ssz. Tételszdm Tétel szbivege Mepny. Egys  Anyag Dij Anyag Dij
. — g cgvsbpfir  egysépre Dsszesen  Gsszesen & epysépdr  cpvstgre  Seszesen
1 80-001- Fatési, HMV, HHV vezetékek szigeiclése 648 m 616 600 399168 388 800 1 81-004- Fitési vezeték, Horganyzou szénacélesd 2710 m 1532 900 413640 243000
1.3.2.10-  (ivek, idomok. szerelvények szigetelése és 1.5.1.1.1.1. szerelése, présclt csbkotésekkel, csd
0125601 burkalés nélkdll), polietilén tekerccsel 1-0337390 elhelyezése csBidomok rélktl, szakaszos
sztdssal, Ontapadd 6 szalag nyomésprébdval, szabadon, horonyba vegy

lezérdssal, holégfavassal hegeszive, NA 108

padiécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 12
mm csbitmérdig Armacell TobolitDH-S

GEBERIT Mapress szénacél kivl

2 B0 Pl HMV, HHY vezetékek szigetclése 100 m 980 600 98000 60000 horganyzoi csd, d15x1,2, Clkdkszdm: 29252
1.5.1.4 (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és 2 81-004- Fitési vezeték, Horganyzoit szénacélesd 196 m 1736 1100 340256 215600
burkolds nétkiil), polietilén csohéjjal, 1.5.0.1.L.1. szerelése, préselt csbkbtésekkel, csb
ragasziassal, dnapadd zardszalaggal 20337391 elhelyezése csSidomok nélkill, szakaszos

rogzitve, NA 108 mm csB4mérdig
POLIFOAM hablemez, nehezen éghetd,

PYC hememyheibolissal

Muukanem 0

nyemasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlocsatorniba, DN 12 - DN 50, DN 15
GEBERIT Mapress szénacé] kivill

— B 497168 448 800

horganyzatt cs8, d18x1,2, CikkszAm: 29253

3 81-004- Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcsd 98 m 2300 1300 225400 127 400
1.5.1.1.1.1. szerelése, préselt csdkbtésekkel, csb
30337392 elhelyezése csbidomok nélk(l, szakaszas
nyomsprobsval, szabadon, horonyba vagy
pagdlécsatornéba, DN 12 - DN 50, DN 20
GEBERIT Mapress sz4nacél kivl
horgamyzott cs6, d22x1,5, Cikkszdm: 29254

4 81.004- Fiitdsi vezerék, Horganyzott szénacécst 102 m 2 560 1500 2611206 153000
1.5.L1.11. ése, préseht csbkotésekiel, csb
40337393  clhelyeczése csBidomok nélkdl, szakaszos
nyomdasprobéval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatorniiba, DN 12 - DN 50, DN 25
GEBERIT Mapress szénacél kival
horganyzon cs8, d28x1,5, Cikkszém: 29255

5 81004~ Fiitdsi vezeték, Horganyzott szénacélesd 28 m 31788 1700 106 064 47 600
1.5.1.1.1.1. szerelése, préselt cséktuésekkel, cs6
5-0337394 elhelyezése cs8idomok nélil, szakaszos
nyamasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlocsatorndba, DN 12 - DN 50, DN 32
GEBERIT Mapress szénacé! kiviil
horganyzott ¢s6, d35x1,5, Cikkszém: 29256

6  B1-004- Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélesd 47 m 4316 1900 202852 89 300
1.5.1.1.1.1. szerelése, préselt cslkotésekkel, csd
60337395 elhelyezése cebidomok nélkill, szakaszos
nyomasprébaval, szabadon, h ybs vagy
padléesatoméba, DN 12 - DN 50, DN 40
GEBERIT Mapress szénacél kivi]

horganyzott ¢s8, d42x1,5, Cikkszim: 29257

7 81-000- Meglévh gizvezeték bontdsa, horganyzott 20 m 0 1250 0 25000
LL1 vagy fekete acélesdvek tartdszerkezemdl,
vagy padidcsatorndbol lingvagdssal,
depondldssal, DN 50 méretig

8  81-001- PVC nyomd vezeték szereldse, tokos, 25 m 1214 2250 30350 56 250
1.4,1.1.1.3- ragasztott kdtésekkel, cs6 elhelyezése
0130002  csSidomokkal, szakaszos t8morségi
probéval, tartokkal, DN 20 PIPELIFE PVC-
U nvoms vezeték 20
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Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

11 82-001-
7.3.1-
0140232

3 82-001-
7.4.1-
0114003

14 82-001-
74.1-
0140233

t5  82-001-
7.4.2-
0118673

16  82-001-
7.4.2-
0130585

17 82-001-
7.4.3-
0125633

Kétoldalon menetes vagy roppantogyGris
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd

I, illetve hollandival csatlal va
DN 20 szelepek, csappantyuk (szabélyzo,
fojtd-elzdrd, beavatkozd) MSG acél Atmeneti
visszacsapészelep, PN 40, DN 20,
MSG. 114V

Kétoldalon menetes vagy roppantogyliris
szerelvény ethelyezése, klsh vagy belss
menettel, illetve hollandival csatlakoztatve
DN 20 gbmbcsap, viz- és pazfdcsap
Heimeier Globo H fitési gdmbesap 3/4",
0600-03.000

Kétoldalon menetes vagy roppantégy(rtis
szerelvény elhelyezése, kilss vagy belsé

, illetve hollandival csattak va
DN 25 szelepek, csappantyik (szabélyz6,
fojié-elzhrd, beavalkozé) TA STAD* BB
beszabélyozd szelep PN 25 mérdesonkkal,
DN 25, Cikkszdm: 52-851-025

Kéloldalon menetes vagy roppantégyfirtis
szerelvény ethelyezése, kills§ vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 2§ szelepek, csappantyiik (szabdlyzs,
fojté-¢lzdro, beavatkozé) MSG acél dtmeneti
visszacsapészelep, PN 40, DN 25,
MSG.1.14.V

Kétoldalon menetes vagy roppantégyliriis
szerelvény clhelyezése, kiilsd vagy belsd
menettel, illetve hollandival ¢satlakoziatva
DN 25 gtimbcsap, viz- s gézfiesap
Heimeier Globo H Mitési gdmbesap 1", 0600-
04.000

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytirtis
szerelvény ethelyezése, kolsd vagy belss
mengetitel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25 pdmbesap, viz- &5 ghzfbesap
MOFEM AHA Univerzalis gombcsap 1" bb.
menetiel, toldattal, névieges méret 25 mm,
sdrgaréz, natitr, 16 bar, K6d: 113-0038-00

Kétoldalon menetes vagy roppentdgytirts
szerelvény elhelyezase, klsd vagy belss
menettel, illetve hollandival csatlakoziatva
DN 25 szennyfog6szird, glzszirs, iszap- és
levegblevélaszté PNEUMATEX Vent ZUV
25 miksobuborék levélaszte 1"BM,
Cikkszam: 7891125

2idb

3db

18db

1 db

1db

5867

24 920

23010

6935

6126

24 830

2900

2900

3650

3650

3650

3650

3650

47 440

123 207

24 920

69 030

124 830

6126

24 830

5800

60 900

3650

10956

65 700

3650

3650

Eplletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

18

20

21

22

23

24

82-001-
74.3-
0125733

82-001-
1.5.1-
0140234

82-001-
7.5.2-
0118674

§2-001-
7.5.3-
0125634

82-001-
7.5.3-
0125734

82-001-
14.1-
0113992

82-001-
16.2.3-
0118656

Kétoldalon menetes vagy roppantogyfirlis
szerelvény elhelyeztse, killsd vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25 szennyfogszird, gazszird, iszap- és
levegdlevalaszié PNEUMATEX Magnet
ZUM 25 iszaplevalaszté 1"BM
Cildeszam: 7893125

Kétoldalon menetes vagy roppantopylrils
szerelvény elhelyezése, kitlsh vagy belsd

). itletve hollandival csatlak .
DN 32 szelepel ppantyiik (szabélyzs,
fojté-clzirt, beavatkozo) MSG acél ftmeneti
visszacsapdszelep, PN 40, DN 32,
MSG.1.14V

Kétoldalon meneies vagy roppantdgyfrls
szerelvény elhelyezése, killsh vagy belsd

tiel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 gdmbesap, viz- és gazfesap
Heimeier Globo H flitési gbmbcsap /4",
0600-05.000

Keétoldal 1€ vagy roppantogylrls

szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd
ettel, itletve hollandival csatlak

DN 32 szennyfogdsalrd, gazszrd, iszap- €s

levegblevélaszt6 PNEUMATEX Vent ZUV

32 mikrobuborék levalaszi6 5/4"BM,

Cikkszam: 7891132

Kétoldalon menetes vagy roppantdgylrls
szerelvény ethelyezéaz, killsh vagy belsh
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 szennyfogtszird, gazsziird, iszap- és
levegdlevilasztd PNEUMATEX Magnet
ZUM 32 iszeplevilasztd 5/4"BM migneses,
Cikkszdm: 7893132

Hirom- vagy négyoldaton (vagy hatoldalon)

menetes vagy roppantogylrils szerelvény

elhelyezése, killsh vagy belsd menettel,

illetve hollandival csatiakoztatva, DN 10-15
K lep 1727,

4170-02.000

K& és hromjarati szelepekhez
elekurotermikus €5 elekiroraotoros
hajiémtvek elhelyezése, elekiromos bekdtés
nétkt) EMO T termoelektromos meghajté
230V, NC, csatlakoz6 kabel hossza $
m.1833-02.500
Fiitbtest szeretvény elhelyezése kulst vagy
belsh menettel, illetve hollandival
lakoztatva DN 15 vi 3 elzdrdazelep
Heimeier Regutec visszatérd csavarzat,
egyenes kiviteld, nikkelezett, 1/2", 0366-
02.000

I do

34db

4 db

1db

1 db

2db

20 db

23 db

42 650

23230

9245

33000

49 400

18 140

12 926

2734

3650

4350

4 350

4350

4350

3550

2100

2650

42650

69 630

36 980

33000

49 400

36 280

258 520

62 832

3650

13 050

17 400

4350

4150

7100

42 000

60950
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43

44

45

46

47

48

82-031-
7.1.1.1-
0555016

82-001-
7.2,8-
0117035

82-001-
7.2.8-
Q0117043

82-001-
7.5.6-
0380274

82.001-
13.1-
0324176

Ipari vizldgyitd berendezés eihelyezése és

vizoldali bekotése, ioncseréld gyanmditettel,

gyanta tartd €s s6l¢é tandilyal, menetes
csatlnkozdssal, egyoszlopos, szakaszos
tizem@, DN 25 csatlakozé mérettel
VASISFI/BWT-ECO DIG!I egyoszlopos,
mennyiségvezérelt, automata vizlagyits
berendezds, 0,6-1,0 m3/h térf.aramy,
Cikkezdm: OFMA1S

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyirils
szerelvény elhelyezése, kills vagy belss
menettel, itletve hollandival csatiakoztatva
DN 15 biztonsdgi szerelvény rugéterhelést
biztonsigi szelep, 3 bar lefivési nyomAsm,
12" .

Kétoldalon menetes vagy roppantégyfiris
szerelvény elhelyezdse, kilst vagy belss
menettel, iiletve hollandival csatlakoztatva
DN 15 biztonsagi szerelvény rugbterhelésti
biztonsagi szelep, 6 bar lefuvasi nyomésra,
i

Keétoldaton vagy roppantégytirds
szerelvény clhelyezése, kitls8 vagy bels6
], illetve holiandival csatial

va
9.4 20 szelepek, csappantyiik (szablyzs,
Tojto-clzdro, beavatkozd) Watis Alimat
ALOMD automata utdnttilid szelep, Csz:
0240215

Kétoldal ¥agy roppentégylirils
szerelvény elhelyezése, kolss vagy belsé
menetel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 motoros szabilyozé-, zéoa-, és
véltészelep, motorral Gsszeépltve ESBE
VRG231 kéruti motoros vAltdszelep,
Kvs=16m3/h, ARA 600 mozgaté motorral

Hérom- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon)
menetes vagy roppantogylris szerelvény
ethelyezése, kolsb vagy belss menettel,
illetve hollandiva! csatlakoztatva, DN 10-15
SIEMENS VXP45.15.2.5, + SSB31 Kétuta
kUisd menetes szabélyozdszelep, 5.5 mm
szelepszar elmozdulassal, DN15 kvs=2,5,
Jjavasolt ALG 143 csatlakoz6 hollandi a
beéplréshez, PN16, Alkalmazh
szelepmozgaték: SSB... (6,3 kvs-ig), SSC...
(minden méretre). Csak kevers
alkalmazdsban hasznélhat6l, Csz.;
VXP45.15-2.5

4 db

1db

14db

207 439

3550

3706

5141

68 700

16760

2650

2650

15 000

3550

207439

14 360

3706

5141

16 760

6700

10 600

2 650

2900

3550

Epiiletgépéazeti szerelvények ¢s berendezések szerelése

49 82-001-
1

Hérom- vagy négy

4 rvntdal 1dalom)

(vagy ™

3.2- menetes vagy roppantogylris szerelvény

0324177

50

51

52

53

32-001-18-
0114717

82-002-
5.1.12-
0324433

82-002-
5.1.1.3-
0324304

82-003-
1.1.2-
0245439

elhelyezése, kulsd vagy belsd menettel,
illerve holtandival csatlakezatva, ON 20
SIEMENS VXP45.20-4, + S§B31 Kétutd
Kkiils6 menetes szabdlyozbszelep, 5.5 mm
szelepszir elmozduléssal, DN20 kvs=4,
javasolt ALGI53 csatlakozo hollandi a
be¢pltéshez, PN16, Alkalmazhato
szelepmozgatok: SSB... (6,3 kvs-ig), S8C...
(minden méretre). Csak keverd
alkalmazasban hasznathatd!, Csz.:
VXP45.20-4

Tartozékok szerclvények szereléséhez
Sapkaés elzéro (illetéktelen elzérds ellen
védett szelep)

4 érd

do rerfc
(hbmennyiségmeért) elhelyezése,
hoérzékeldk beépitéaével, hitelesfiéssel,
menetes kbtéssel, egysugaras, DN 20
SIEMENS WFMS.. Szimykerekes
hémennyiségmeérd lakossagi felh.-ru, réz
hazzal, Mbus-szal, filtéshez, Qu=2,5m3/,
direkt mertlésa homérseklet érzékeld,
130mm beépftési hossz, DN20, G1”
csatlakozéssal, 1,5 m érzékeld kibel hossz,
11 éves elem élenartam, beépitett M-BUS
YammunikAci6s modulial, 2db impulzus
hemenette), Csz.: WFMS533-JO00HO

Tmpulzusadé tésfogatdram-mérd
(homennyiségmérd) elhclyezése.
hbérzékelbk bedpitdsével, hitelesitésse],
1, egysugaras, DN 32

SIEMENS UHS0., Ultrahangos
‘s isprérd kozoleti felt 514
flitds alkalmazéshoz, Qu=3,5m3/Mh 260mm
beépltési hossz, PN16, NA25 G1 14"
menetes esatlakozas, 1,5m érzékeld kebel,

38mm M10x) Pt500 érzékeld, kWh kijelzés,

Csz.; UHS50-3,5HF
Gazmérd csatlakozas készitése,

Jemezszekrénybe, kétcsonkl mérdhoz DN 25

G-4 kétcsonki ghzmértk csatl., mindkét

oldalon belsd menettel, horganyzott acél /

Sntvény, 1", G-4 membranos kétcsonki
mérbhoz, DN25 elzdr szerclvényekkel.

1db

6 db

idb

1db

1db

19070 4 000
2540 1000
58 800 10 000
171 060 5400
9369 1 050

19 070

15240

58 800

171 060

9369

4000

6000

10000

5400

1 050
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70 82-012-  Tor8lkb26s24rité radidtorok elhelyezése
12.1.7.1-  széthorddssal, tartékkal, bekbtéssel, 1820
0430258  mm fltBtest magassagig, kbrestves, nyitott

torolkszszaritd radidtor, 400 mm RADECO
A5-400/U U alaka tordlkbzbszaritds
csdraditor 400 x 1200 mm, fltdteljesitmény
(75°/65°%20°). 695 W, RAL 9016 tortfehér,
kotéstavolsag: 400 mm

7] 82012 Tordlkaz6szaritt radidtorok elhelyezése
12.1.7.2-  széthord4ssal, tartékkal, bekdtéssel, 1820
0430264  mum fiitbtest magassigig, korcsdves, nyitott

tortlk6z8széricd radidtor, 500 mm RADECO
A3-500/U U 2lakn tirdtkzbszaritds
csdradistor 500 x 800 mm, flitSteljesimény
(75%65°/20%): 560 W, RAL 9016 tdrtfehér,
kotéstavalsag: 500 mm

72 82-012- Torolkdzbszarlé radidtorok ethelyezése
£2.1.7.2-  széthordsssal, tartdkkal, bekdwéssel, 1820
0430268  mm fittest magassagig, kdrosBves, nyitott

torolkBz8szArité radiator, 500 mm RADECO
A7-500/U U alaki torolkdzdszaritos
csbradigtor 500 x 1800 mm,
fitbeljesfmény(75°/65°/20°): 1080 W, RAL
9016 tortfehér, kbtéstavelsdg: 500 mm

73 82013 Elektromos kapesold-berendezesek
11.5- einelyezése, elektromos bek6tés nélkii,
0340030  hBmérséklet kapesold (szob )
CRFOS elektronikus fali termosztat, KI/BE
kapcesol6, 1/2/3 ventillstor fokozat, autem.
FOT/HUT kapesolé, 10..30°C,
Ta371C1015
74 8§2-016- Ftistgéizkészletek (estvek, idomok)
15,1~ elhelyezése zart égéstert, flitési ésivagy

0322308  hesznflati melegvizkészits kazanok részére,
felszerelve, szerelSkSmaves munka néikill,
60/100 mm Viessmann Yitodens 100 W
BIHA égéstermélc-clvezerés Akna
lapesomag (4 6lvvel,
aknafedéllel, iavtartékkal. Rendszermérer:

FALANITER P

Idb

10 db

10 db

1db

36404

31787

42 501

17 600

49 895

15 000 72 808 30000

15250 31787 15250

15250 425010 152500

2600 176 000 26 000

8000 49 895 8000

Munkanem Jsszesen:

5$827 838 2311600

Léckondi

14 h Aerdcek

6

~h -

Ssz. Tételszém

Tétel szlvege

Meony. Egys Anyag Dfj Anyag Dij
(33 epvstphr egvsigre Bsszesen Dsszesen
Sac :m:cummg:m_qgmwmcca

! §4-003-
12.1.1.2.1-
0232952

2 84-003-
1.5L.2-
0233341

3 84-003-
1.51.6-
0233361

Klimekonvektorok, parapet, burkelatos,
Jabon all, 4 csbves rendszert, hts/ o
ActionClima FX 331 VC berendezés
széthordva, felszerelve, nyomasprébizve.

K limak 1 L tartazikainak

elhelyezése, kiegészild hdcseréld
ActionClima 4 ¢csbves
Klfmakonvektorok, tarto2ékainak
ethelyezése, fested panel-, alsd lemez-,
hétlemez-, cseppvizidlca vagy 14b DVP

10db 15070 500 150 700 5000

10 db 4620 500 46 200 5000

Upusi gsepptajcs

1358 600 296 009

Munkanem Dsszesen:
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY o—

L weete!Snt”

7}‘{;-' Groupama

szerzodésszam: 517/900300765

[ALTALANOS ADATOK
Biztosito:
Cégnév: Groupama Biztosité Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné Gtja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzbdéskezelb egység:

Szerzédé/biztositott:
Cégnév:
Adoszam:
Székhely:
Levelezési cim:
TEAORIOVTU:
Cégjegyzélk/Nyilv. szam:

Kockéazatviselés kezdete:
Biztositasi tartam:
Dijfizetés gyakorisaga:
Kockazatviselés vége:

ezt kovetden
Egyittbiztositottak:

Kockazatviselés helye:
Biztositott épitési munka:

570401 Koézponti Alkuszi Igazgatésag

DEBEV GENERAL Kft.
22622110-2-09

4030 Debrecen, Sérés utca 19.

4030 Debrecen, Sérés utca 19.

4120. Laké- és nem lako épulet épitése
09 09 018745

2021.05.17. 00,00 6ra
hatarozott
egy dsszegben, dtutaldssal elbre
2022.02.28. 24,00 6ra

004 zaradék szerint
a megrendel6 valamint a szerzédt megbizasabél a kivitelezésben résztvevd
valamennyi olyan alvallalkoz6, amelyek a jelen biztositasi szerzbdésben biztositott
épités-szerelési munkak valamelyikére alvallalkozéi szerzédéssel rendelkeznek,
azzal a kikotéssel, hogy ezeknek az alvallalkozoi szerzédéseknek az ellenértékét

tartalmazza a biztositasi szerzédés biztositasi sszege.

3412 Bogacs, Alkotmany ut 1/A. HRSZ.: 306/1.

Vallalkozasi szerzédés a , Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendér-fékapitanysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosité szamu
projekt keretében a 3412 Bogacs, Alkotmany at 1/A. HRSZ.: 306/1 cim alatti épliletének
energetikai korszer(sitése” vallalkozasi szerzddés szerint

Homlokzati nyilaszarok cseréje kapesolédé munkaival

Homlokzati nyilaszarok cseréje

Homlokzat utélagos hészigetelése kapcsolédé munkaival

Homlokzati EPS hészigetelési rendszer kialakitdsa az OTSZ szerinti tiizgatlé sévokkal,
kava kialakitassal

Labazati XPS hészigetelési rendszer kialakitasa

Magastett utélagos hé- és hangszigetelése kapcsolodo munkaival

Magastett utblagos hd- és hangszigetelése

Epiiletgépészeti fitésrendszer korszeriisitése kapcsol6do munkaival

Gazkazan cseréje elektromos, gaz-filstgaz és fitésoldali szereléssel

Bivalens fiitési rendszer kiépitése hészivattyus rendszerrel

Fiitési agrol leagaztatva (ij HMV rendszer kiépitése

Uj lapradiatorok beépitése

Strangszabalyzas, Radiator szerelvények cseréje

Megijulé energiafelhasznalas kialakitdsa kapcsolodo munkaival

Napelemes energiarendszer kialakitasa teljesitmény: 5,3 kWp (20 db 265 Wp napelem)

Terlileti hataly: - vagyonbiztositasok esetében a telephely, mint kockazatviselés helye
- felelosségbiztositasok esetében Magyarorszag
|GB 517 Epités- és szerelés- biztositas |
nyomtatvanyok

- Adatkezelési Tajékoztatd
- A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsulé adatok kezelesére, valamint a biztositasi

szerzédéssel kapcsolatos panaszok {gyintézésére vonatkozd elvi és ayakorlati tudnivalék

13075/2

13160/8
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(TUDNIVALOK)

- Vagyonbiztositas Altalanos Szerzédési Feltételei és Ugyféltajékoztatd (VASZF) 13800/3
- Vallalkozasok Felelosségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF) 13820/2
- GB517 jelii Epités- és szerelésbiztositas kilonds szerzédési feltételek és tgyféltajékoztatd 13808/2

- Dologi karok biztositasa

- Felel6sségbiztositasi karok biztositasa

- Védelmi eldiras: VED zéradék, minimalis mechanikai védelem

- zéradékok kézil a Itl. FEJEZETben megjelditek, valamint

- az Utiigyi MUszaki Elsiras (UT) 2-1.119
- GB517 jelii Epités- és szerelésbiztositas Biztositasi termékismertetd 13694/2
- Kiegészitd zaradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint
A biztositasi szerzédés részét képezi a beruhazashoz készitett és az illetékes hatosaq altal engedelyvezett

- miszaki leiras - tervdokumentacié - biztositasi adatkozlo

[I. FEJEZET - DOLOGI KAROK : J

Biztositott vagyon, biztositasi 6sszegek:
1. Epitési teljesités { 1.a. + 1.b. ):
( A végleges és ideglenes épitési teljesités dsszege beleértve

az Gsszes beépitésre keriilé anyagot) 54 111 616 Ft.
1. a. vallalasi dij ( AFA nélkal ): - Ft
1. b. a megrendelt &ltal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épitési
teljesitések ( AFA nélkol ) - Ft
2. SzerzAdé tulajdonat képezé épitési segédszerkezetek,
segédépiiletek, épitdszerszamok ( tényleges avult értéken) 0 Ft.
3. Biztosithaté koltségek (tobbletkdltségek) 1000 000 Ft.
4. Epitdgépek (lista sziikséges!, miszaki avult értéken): 0 Ft.
(Kisgépek és kéziszerszamok nem biztosithatoak!)
5. A 119, zaradék biztositasi 6sszege 10 000 000 Ft.
~ Biztositasi Gsszeg 6sszesen, (mely egyben a dijszamitas alapja): 65111 616 Ft.
Onrészesedés ( Fkar, levonasos ): Kareseményenkeént: 10%,de minimum 100 000 ,-Ft

Betdréses- lopas zaradék:

A Biztosité az eltulajdonithaté még be nem épitett vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést,

ha azok megfeleléen lezart helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis kérii mechanikai védelem eldirasa teljestl
és a szandékos eltulajdonitas kérilményei bizonyithatéan megallapithatéak.

A szabadban tarolt még be nem épitett értékekre a biztositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha a Biztositott a teriletet
megfeleléen briztette (24 éras érzés, a folyamatos megfigyelés biztositott, a renddrség értesitése azonnal lehetséges) és
a szandékos eltulajdonitas korilményei bizonyithatéan megallapithatéak.

A mar beépitett értékek az |. fejezet szabalyai szerint biztositottak.

A minimalis mechanikai védelemnek a VED zaradékban foalalt kéveteiménveket kell kielégitenie.

Onrészesedés: 1. fejezet szerint
eFt/kar eFt/tartam

Kartéritési szublimit betéréses lopas esetén: 5000 5000

[Il. FEJEZET - FELELOSSEG KAROK

Biztositott kockazatok:

Harmadik személy, személyi séruléses és baleseti jelleggel okozott dologi kara a vonatkozé szabélyzat szerint.

A biztositas nem nyuijt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy a kivitelezésnel
alkalmazott médszerek miatt elére varhato volt.

A biztosité kizarolag abban az esetben ériti meg a bekévetkezett karokat, ha a szlikséges biztonsagi intézkedéseket
megtették.

Kombinalt kartéritési limit a felelésségi karokra: E Ft/kar E Ft/idoszak E Fv/év
10 000 40 000 40 000
Onrészesedés ( Ftkar, levonasos ): 10%,de minimum 100 000 ,-Ft

A kombinalt kartéritési limit a felelosségi fedezetre (Il. fejezet) valamint a Il. fejezethez kapcsolodo
dsszes zaradékra 6sszevontan érvényes.

[. FEJEZET - ZARADEKOK ]
- 002. Keresztfelelosség
Onrészesedés: Il. fejezet szerint eFtkar eFt/tartam/év
Kartéritési szublimit: 10 000 40 000
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004. Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
A zaradéki kiterjesztés az |. és |l. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hénap
az alabbiak kéziil a legkorabbi idépontot kévetéen:

- miiszaki atadas-atvétel, - izembe-helyezés vagy hasznélatbavétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata

Onrészesedés:vagyoni karok esetén az |. fejezet szerint, felelésségi karok esetén a ll. fejezet szerint

Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra osszevontan:

eFt/kar eFt/itartam
Kartéritési szublimit: 5 000 5000
010.  Arviz vagy magas vizallas okozta karok kizarasa
102./208. Fold alatti kabelek, csévezetékek és egyéb berendezések,
valamint kdzutakon végzett munkalatok
- A helyszinrajzon vagy kézmiitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
valamint Optikai kabelt ért kar esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 20%, de min 200 000 Ft
- A helyszinrajzon vagy kézm(térképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek
és berendezések esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 10%, de min 200 000 Ft
107./207. Felvonulasi épiiletekre és anyagtarolokra vonatkozé kiilon feltételek
Maximalis kartérités kareseményenkent: 5 000,-eFt
109. EpitSanyagok tarolasara vonatkozo vonatkozé kiildn feltétel
110./1121. Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
A talajviz kockazatviselési kezdet elétt mért legmagasabb szintjének clérése
nem minésil véletlen ésivagy varatlan eseménynek, illetve kériiménynek.
112./206. Tilzvédelmi intézkedésekre vonatkozé eldirasok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték: 5 000,-eFt
117.1217. Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti cs6vezetékek fektetése
Maximalis szakaszhossz: 200 méter
119. A biztositott(ak) meglévé — sajat tulajdonii vagy kizarélagos feliigyelete alatt
allé — vagyontargyai
Onrészesedés kareseményenként (levonasos). a kar 10%-a de minimum: 250 000 Ft
eFt/kar eFtitartam
Kartéritési szublimit: 10 000 10 000
Tovabbi kiegészitd zaradék(ok): B

A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben
és a hivatkozott feltételekben foglaltak tovabbra is érvényben vannak.

Tetdszerkezet megbontasa zaradék

A biztosito szolgaltatasi kotelezettsége nem terjed ki a csapadékhatassal 6sszefiiggésben bekdvetkezd kozvetlen és

kévetkezményi kérokra, Ezen kizaras a kovetkezd karokra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontasaval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel dsszefuggésben keletkezett

- a még be nem épitett épitdanyagokat érte.
A nem elégséges fedés alatt azt értjuk, amikor a 15 m/s erésségll szél képes megbontani az ideiglenes fedést.

Specialis zaradék:

A jelen kilén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek,

a tételesen megjeldit zaradékok és az esetleges kulén megallapodasok véaltozatlanul érvényben vannak,
a biztosité nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket,

amelyek a targyi beruhédzas kapcsan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladék, tormelék,

illetve barmilyen levegészennyezéssel 6sszefuggésbe hozhato.

Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité helytallasi kdtelezettsége
nem terjed ki:
- asatasokkal, miemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,
- foldfelszin vagy vizfelszin alatt végzett barmilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel
kapcsolatba hozhato karral/nem vagyoni sérelemmel

Kockazatba lépés el6tti id6szak:

A kockazatviselés kezdetét megeléz6 idészakban végzett munkakra visszavezethetd kozvetlen
és kovetkezményi karok, a kockazatviselést megeléz6 idészak alatt keletkezd kozvetlen

és kovetkezményi karok, valamint a 1l. fejezet (felelosségbiztositas) fedezetébél a repedéskarok
(a kérnyezé idegen tulajdont ingatlanck vonatkozasaban), amelyek sem az épilet dllékonysagat,
sem pedig hasznaléjanak biztonsagat nem veszélyeztetik, a kockazatviselésébdl ki vannak zarva.

-3/4 oldal -



A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kérnyezetben végzett munkakra illetve az alabbi
tipus(t munkakra.
A biztosité ezen munkak fedezetbe vonasardl egyedi elbiralas soran dont.
- Csak tetéfelujitasra és -beépitésre, valamint csak bontasi munkara,
- Foghijbeépitésre,
- Folydvizek, vasuti téltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde furas,
- Szénhidrogén feldolgozé vagy tarolo létesitményekkel kapcsolatos munkék,
- Nuklearis berendezések, atomerémiivek
- Mélymiivelési banyaszati gépekke! és berendezésekkel ilietve akna és alagutépitési
berendezésekkel végzett munkakra
- Hidakkal, gatakkal, tarnékkal, alagutakkal, aluljarokkal, eloszté és tavvezetékekke!
kapcsolatos munkakra,
- Kutfuras, barmilyen kdtmiiveleti tevékenység, autépalya épités
- Erémiivi létesitményekkel kapcsolatos munkak,
- Vizes kimyezetben végzett munkakra,
- Tamfal épitési munkakra, Cldpalapozast vagy specialis alapozast igényld munkakra
- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra
(106.-0s zaradékkal vonhaté fedezetbe)
- Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csévezetékek fektetésére
(117 .-es zaradékkal vonhaté fedezetbe)

|EGYEB
Uzletpolitikai engedmény: 10%
Dijtétel(sa/tartam): 24
Biztositasi dij:
. Tartam dij (Ft) Eng.cstkkentett éves dij (Ft):
EPSZER Zaradékok szerinti biztositas 136 734 123 061

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kézvetitd: Pannon Safe Kft. i CAOUPAMA BIVOSITO ZRE
Budapest, 2021.05.11 { ’—.A-‘ !
e i 7N <)
/ / ' _ b
4 LA [ < | J5)
II [ ’ — ot
Y dr. Kalozdi Tamas Alexandre Jeanjean
vezérigazgato-helyettes vezérigazgato-helyettes
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3. szamu melléklet

Titoktartasi nyilatkozat

Alulirott,

Név: Simon Albert

Sziiletési név: Simon Albert

Lakcim: 4030 Debrecen, Sorés utca 19.
Anyja neve: Acs Julianna

Sziil. hely, id6: Csenger, 1963. 06. 02.
Szem. ig. szam: 450147PA

kijelentem, hogy a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysig és a(z) Debév
General Kft. kozott vallalkozasi szerzddés jott létre (tovabbiakban: Szerzddés). A szerz6dés megkdtése
és teljesitése soran a szamomra atadott, illetve hozzaférhetvé tett informdciodkat, adatokat, tényeket, vagy
egyéb dokumentaciét (tovébbiakban: Informdci6) ideértve azon informacidkat is, melyek a
tevékenységemmel Osszefliggésben, barmely moédon tudomédsomra jutnak, bizalmasan kezelem, és
titoktartasi kételezettség terhel.

Nyilatkoz6 szavatol és teljes korli kartéritési feleldsséget vallal azért, hogy az ilyen médon tudomasara
jutott, illetve birtokaba keriilt Informaciokat a Megrendeld eldzetes és kifejezett irasbeli hozzajaruldsa
nélkiil semmilyen médon nem adja 4t, és nem kozli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvanossagra,
hozzaférhetévé nem teszi.

Nyilatkozé kifejezetten tudomésul veszi, hogy a titoktartdsi kotelezettseg és megsértésének
kovetkezményei 6t idobeli és foldrajzi korlatozas nélkiil terhelik.

Jelen titoktartasi nyilatkozatban vallalt kételezettség nem terjed ki azon Informaci6ra, amely

—nem a jelen titoktartasi nyilatkozatban vallalt kotelezettségek megszegésével mar jogszertien
nyilvanossagra keriilt vagy kertil;

— jelen nyilatkozat alairasanak napjan mar jogszeriien a birtokaba keriilt;

— hatésag, birésag vagy mas felhatalmazott szerv részére torténd kozlésére az alkalmazando6 jogszabalyi
rendelkezések alapjan koteles.

A Ptk. 6: 540. § — 6: 543. § alapjan a DEBEV GENERAL Kft. kartéritési kotelezettséggel tartozik a
Megrendelé valamennyi vagyoni és nem vagyoni kéra esetén, amennyiben azt a jelen titoktartasi
nyilatkozatban véllaltak akar részben, akar egészben, szandékosan vagy gondatlanul torténd megsértésével
okozta.

Jelen titoktartasi nyilatkozatra a fentieken til a hatalyos vonatkozé belsé jog az iranyado.

Miskolc, 2021. méajus

titoktartasra kotelezett nyilatkozo






