VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendér-fékapitinysig
Székhely: 5000 Szolnok, Baross 1t 39,

Adoészam: 15720106-2-51

Statisztikai szamjel: 15720106-8424-312-16

Torzsszam: 720102

Bankszamlaszam: MAK 10045002-01451612-30005400

Képviseli: Dr. Radi Norbert r. ezredes, rend6rségi ftanacsos, megyei rendérfokapitany
(tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol a

Vitruvius Epité Korlatolt Felelosségii Tarsasig

Székhely: 1062 Budapest, Andrassy ut 100.

Adoszam: 24669717-2-42

Cégjegyzekszam: 01 09 176467

Bankszamlaszam: 12010855-01391379-00100002

Képviseli: Buvar Attila Zoltdn

Epitéipari Kamarai Nyilvantartasi szém: BU24669717

(tovabbiakban: Vallalkoz6)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

A Felek rdgzitik, hogy a BMSK Sport K6zhaszna Nonprofit Korlatolt Feleldsségli
Tarsasag (1146 Budapest, Istvinmezei Ut 1-3.) mint a ,,Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendér-fékapitanysag” (tovdbbiakban: tag) konzorciumvezet6je, a 2016.12.01. napjan
létrejott ,,Konzorciumi Egytittmikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt
megvalOsitasara” targyti megallapodédsban megfogalmazottak alapjan, Megrendeld
nevében 2021. aprilis 23. napjan inditotta meg a ,,Villalkozisi szerzodés keretében a
»Jisz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendér-fokapitinysig épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00094 azonosité szamu projekt kivitelezési
munkiinak megvalésitasa” targy( kozbeszerzési eljarast. A BMSK a kozbeszerzési
eljaras eredményét tartalmazo irasbeli Gsszegezést 2021. szeptember 20. napjén kiildte
meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd,
ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes
hataridon belill szerzédést kotnek a jelen Véllalkozasi szerzddés és a Preambulum 2. pont
szerint hozza kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel6 €s az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozé kozott,
az eljardss dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelGen jott létre.

Jelen szerz8dés a ,,Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendér-fékapitinysdg épiileteinek
energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2/16-2016-00094 azonosit6 szimi projekt
keretében valosul meg.
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2. A jelen Vallalkozasi szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Vallalkozasi szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek — fizikai csatolds nélkill is - a jelen
Villalkozasi szerzédéssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elbb 4ll6
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacio és annak mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi  adodilletoségli  vallalkozd illetdsége szerinti addéhatdsagatol szarmazéd
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosidg kozvetlenil beszerezhet
Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvillalja a Megrendeld részére a természetben a
5000 Szolnok, Sebestény Gyula it 5. szam alatt (Hrsz.: 769/7) taldlhaté épiilete(ke)n a
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendoér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2/16-2016-00094 azonositoju projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerlisitési  kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, kiil6ndsen a jelen Szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a
vonatkozd magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen
SzerzOdésben és a Megrendel6 altal elfogadott Vallalkozéi arajanlatban foglalt
feltételeknek. A Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik
bejelentési kitelezettség ala. A Vallalkozé az elébbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek)
felujitasi, korszerUsitési és létesitési munkdinak szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt
kételezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet I'V. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéridju felelds
miszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legaldbb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,,Epitménygépészeti szakteriilet MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategéridju felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki Gsszesen
legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,[Epitményvillamossagi szakteriilet JMV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridji felelés miiszaki vezet6i jogosultsiggal rendelkezd szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 honap tébblettapasztalattal rendelkezik);

- Kotelez6 36 honapon feliil vallalt jotallas idétartama (honapban) (min. 0 honap, max. 24
hoénap) 24 hénap

- Nett6 egy6sszegii ajanlati ar (netté6 HUF) 294 944 076
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II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Villalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Véllalkozo a Szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. A Vallalkozé kételes megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatOsigi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Villalkozé koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasédig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Vallalkozé
koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

. Vallalkoz6 vallalja, hogy a munka soran kézremiikods alkalmazottainak, valamint az

alvallalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzajarulasit beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakcim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendelé képviseldjének a munka megkezdése el6tt (legkésdbb 3 munkanappal),
tovabbé a késobbi idopontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésébb az adott
személyek helyszini munkavégzésre torténd megjelenését megel6z6 3 munkanappal eldbb
kételes atadni. Az alkalmazotti dllomanyon beliili valtozasokr6l Megrendelét azonnal
értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvaldsuldsa szempontjdbol hatdsa lehet. A
Megrendel6 kiilon indokolds nélkiil donthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének és

rrrrr

Villalkozé kételes az V.6.1. pont szerinti organiziciés teendok/kérdések, a
munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerzodés V.6.3. pontja szerinti savos
itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendelé szokasos miikodési rendjét,
valamint a kiviteli tervdokumentacié Epitésszervezési terv fejezetében szereploket.

Villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Vallalkozé koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsagos
allapotat ellen6rizni.

Villalkozd koteles az Ingatlanban az éltala vagy alvéllalkozo6i altal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontb6l kifogéastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetden ekként visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés
nem akadalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetli kotelezettségeinek
végrehajtasat.

Villalkozé koételes biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkaveégzeés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.
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10.

11.

12.

13.

14.

13.

Villalkoz6 kételes irasban kozolni a Megrendeldvel a szerzodés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerz6dés V1.9. pontjaban foglaltak szerint.

Villalkoz6 koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiils6-belsé szallitasi fttvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Villalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorlott ¢és
jogosultsaggal rendelkez6 felelds miiszaki vezet6t kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni,
aki a Megrendel§ altal igénybe vett miiszaki ellendrrel egylittmitkodni koteles. Vallalkozd
koteles tovabbad a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és
iranyito(ka)t, tovdbba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a
Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idOben torténd elvégzéséhez
sziikségesek, tovabba gondoskodni arr6l, hogy a sajit €s az alvallalkozok altal végzett
munkdkban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szarmazo Gsszes kar és felelosség egyediil Véllalkozdt terheli.

A Villalkozé feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezes,
segédszerkezet, stb. teljes korli biztositdsa a Vallalkozé feladatat és koltségét képezi,
amelyet a Szerz6dés szerinti egyosszegii dij tartalmaz.

A Villalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzodés targyaban
megnevezett munkdk megvaldsitasdthoz és a  rendeltetésszeri  haszndlathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi igénnyel a Viallalkoz6 nem élhet

Vallalkoz6 a jelen Szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozésaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a Szerz6dés alairdsaig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, ugy a
Megrendeld a Szerz6déstol elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a Kivitelezés idétartamara biztositja Vallalkozo részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlézat és kapcsolédé berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a Vallalkozo
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Vallalkozé a Megrendeld részére utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetben.

A Villalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsdn a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.



16.

17.

18

19.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezoi feleldsségbiztositassal minimum éves
40.000.000- Ft (negyvenmillié forint) limit dsszegre és minimum 40.000.000.- Ft
(negyvenmillié forint)/kar Gsszegre, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakarités, szakértdi koltségek, stb.), a
meglévd €s szomszédos épitményekre, és azt a jelen szerzédésben foglalt munkalatok
befejezéséig hatdlyban tartja valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi
dokumentumot jelen Szerzdés alairasakor bemutatja.

Villalkozd a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a UNIQA Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes kivitelez6i felel0sségbiztositissal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen szerz6dés mellékletét képzi.

A biztositast a Szerzodés egész idStartamara koteles a Vallalkozd megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzédés iddtartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozo6 sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkoz6é megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzédés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Vallalkozé az errdl szolé irasbeli felszolitast kovetd 5
naptari napon belill nem pétolja, Megrendel$ jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgiltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald
elszamolasara vonatkozo specialis k6zOsségi €s hazai szabalyoknak.

. Vallalkozét ¢s az altala a Szerzddés teljesitésbe bevont alvallalkozét (alvallalkozokat),

személyeket a jelen Szerzodés targyat képezé munkalatok soran tudomaéséra jutd, atadott
vagy hozzaférhetévé tett informaciokkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli,
amelyre figyelemmel a Vallalkozé és az altala a Szerz6dés teljesitéséhez bevont
alvéllalkozo koteles titoktartdsi nyilatkozatot tenni. A titoktartdsi nyilatkozat jelen
Szerzodés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kotelezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a
teljesités soran:

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategoriaju felelSs
miszaki vezet6i jogosultsdggal rendelkez$ szakember (aki dsszesen legaldbb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,,Epitménygépészeti szakteriilet . MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategdridju felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Gsszesen
legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miszaki vezetés
fejezet 2. 1ész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértéki) kategoriaju felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 hénap tbblettapasztalattal rendelkezik);
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Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja
szerint sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkéat ellendrizni.

2. Megrendel$ miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VI. fejezetében foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Vallalkozéval mindenkor egytittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendelé a szakszeriitlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik - é€s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6d6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: 294 944 076,- Ft + 79 634 901,- Ft
AFA (kétszdzkilencvennégymillié-kilencszaznegyvennégyezer-hetvenhat forint +
hetvenkilencmilli¢-hatsziazharmincnégyezer-kilencszazegy forint altalinos forgalmi
adé), azaz brutté 374578 977, Ft tehat brutté haromszihetvennégymillio-
otszazhetvennyolcezer-kilencszazhetvenhét, - Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).

A szerzbdés finanszirozasa ,,Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendor-fokapitianysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2/16-2016-00094 azonositoszama
projekt forrasaibol torténik.

illetve egyéb’ forrasbol az alabbi megbontds szerint:

- netté 182 140 214 Ft + Afa, azaz brutté 231 318 072 Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00094
azonositészamu projekt forrasaibol,

- netté 112 803 862. Ft + Afa, azaz brutté 143 260 905 Ft egyéb”kéltségvetési forrdsbol
keriil finanszirozasra.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rdgzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatds, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerzodés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek
sziikségesek az 1. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalésitasihoz, valamint a

! Ajanlatkérd egyéb forras alatt ért minden olyan forrast, amelynek biztositdsa azért sziikséges, mert a legjobb
ar-érték aranyt meghalad6 ajinlat meghaladja a rendelkezésre allo keretet és nem KEHOP sor terhére keriil
biztositasra.

2 Amennyiben az eljarast lezaré dontéshez kapcsoléddan sor keriil sajat erd és/vagy egyéb forras bevonasara
fedezet kiegészitésként a szerzodésben megjelenitendd forrasonként. Amennyiben nem relevans,
szerz6déskotéskor torlendd
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felmeriild koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is -
, ugy, hogy az a helyszinen megvaldsithatd. A Vallalkozé kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egyébként a teljes megvaldsitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek lizembiztos miikodéséhez - és a miliszaki atadashoz sziikségesek

. A Villalkoz6 a Szerz6dés hatdlybalépését kovetden a IV.1 pont szerinti a teljes nettd
ellenszolgiltatas 5 %-anak megfelelé de legfeljebb kétszazotvenmillié forint - azaz jelen
szerzddésben foglaltak alapjan 14 747 204 forint + AFA, brutt6 18 728 949 forint el6legre
tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1 pont szerinti ellenérték
valtozdsa a szerzOdés teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg
igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak
az igényelhetd eldleg 5%-o0s mértékére vonatkozo igényét legkésobb a szerzédéskotéssel
egyidében be kell jelentenie a Megrendelé felé eldlegbekérd dokumentummal, amely
hataridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a
késdbbiekben nem igényelhet6. A Megrendeld az értesitést6]l szamitott 5 munkanapon
beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. A Vallalkozd kdteles a folydsitott
elblegrol eldlegszamlat kiallitani és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Véllalkozd az
eldleget a benyujtasra kerlild részszamlédk €s a végszamla §sszegébdl vonhatja le az eldleg
elszdmolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben elszamolasra nem Kkeriil.
Villalkozé koteles legkésobb a végszamlaban a teljes elbleg 6sszeggel elszamolni. Az
eloleg 6sszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy jelen Szerzodés vonatkozasaban nem kell
alkalmazni az AFA tv. 142.§-ban rogzitett, tgynevezett forditott adézasra vonatkozd
rendelkezéseket, ugyanis jelen beruhazas nem engedélykoteles beruhazas. Amennyiben a
Szerz6dés megkotésekor hatilyos AFA szabalyozas a Szerzédés hatalya alatt valtozik, a
hatalyos szabalyozas a Szerz6dés AFA-ra vonatkoz6 rendelkezéseit a Felek minden kiilon
nyilatkozata, illetleg szerz6désmodositas nélkiil modositja.

Megrendel6 a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatds jellegére tekintettel részszdmla elnevezésii okirat befogaddsa és
ellenérté¢kének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas
munkarészei ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités
igazolasa, mint jelen Szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii akaratdt — jelen Szerzddés aldirdséval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyez0 - tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas, oszthaté
szolgaltatassa torténd atminbsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak,
azzal, hogy Megrendel6 a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy
az clismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl szold
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irasban kételes nyilatkozni.
A Megrendeld részér6l a miszaki Aatadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kiallitasara Dr. Dorkod Zsolt r.ezredes,
rend6rségi fotanacsos, gazdasagi renddrfékapitany-helyettes jogosult.
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A teljesitési igazolas Megrendelé Altali  kiallitdsanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benytijtasa sziikséges: e-naplo teljesités idoszakra vonatkozo bejegyzései,
Teljesités koveté/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo
nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendel$ (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiéllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdesei és a 272/2014. (XL 5.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) -bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzGdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint torténik.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla és 1 db végszédmla
benyujtasara nyujt lehetdséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben (a
IV.2. pontban rogzitett eloleg 6sszegével elszamolva) az alabbi litemezésben

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak id6épontja: a vallalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyyjtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzOdésben r6gzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-os
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kévetden kertilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolédé munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvalésitani, a Vallalkozo a szerzddésszeri teljesitést kdvetden jogosult a végszamla
benytjtasra.

Végszamla benyujtasdnak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki &4tadast-atvételt
kévetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a Miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtdrtént.

A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozasiaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell
eljarni.

Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvéllalkozéval kotendd szerzédésben az
alvallalkozoé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
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biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-
10%-at elérd biztositékot kothet ki.
Az elszdmolas, a szerzddés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

. A szamla kibocsatdséara a kévetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkozoéi dijra es6 mindenkori AFA a hatlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetend6. A tamogatds szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzédéses
Amak 100 %-a EU tamogatasbél keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatérozott
tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos Téamogatasi Szerz6dés alapjan
modosulhat).

A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a Vallalkozé szerzddéses
kotelezettségeihez tartoz6 6sszes koltséget tartalmazza, fliiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Renddér-fékapitanysag (5000
Szolnok, Baross ut 39.)

A szamlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2/16-2016-00094

Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerz6dés iktatdoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld
kizar6lag a teljesitésigazolasnak megfelelo, szabalyszertien kiallitott szamlat fogadja be.

. A Villalkoz6 jelen Szerztdés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozdi dij, a Szerzdés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatérozott muszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozo az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kdltséget és anyagot, amely a hiany- €s hibamentes
atadasdhoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozd altal bearazott tételes
koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

. A Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dés hatdlyba 1€pésétdl szadmitott 8 napon beliil a
munkateriillet atadasi napjat kitlizni legkésoébb a jelen Szerzddés hatdlyba 1épésétol
szédmitott 15. napra.

. A Megrendeld tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatdlyba 1épésétol
szamitott 15 napon belil munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzokonyvileg atadni.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet dtadas napja az €pitési napléban torténé munkateriilet
atadas napjaval megegyezik.

. A Villalkozé altal - a munkateriilet atadasat kévetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatél szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolédé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével.



Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendel6 épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseljének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet dtaddsatol szamitott
legkés6bb 15. napig.

Amennyiben a Megrendel6 az érdekkorében felmeriilt okbol késlekedik a savos iitemterv
hataridében torténd ellenjegyzésével és ebbol fakaddan a Vallalkozd a teljesités soran
késedelembe esik, a Vallalkozo teljesitési hatarideje — a jelen szerzédés kiilon erre
iranyuld0 moddositasa nélkiil - ezen megrendel6i késedelem iddtartamdval
meghosszabbodik.

. Villalkoz6 koteles a munkateriiletet a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valdé alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rogziteni, ¢s ebben a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzodésszerli atadasanak idOpontjatdl a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozd viseli. A Munkateriilet
atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
Orzését a Vallalkozonak kell biztositania.

. A Vallalkozd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil kételes:

6.1. Az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéro kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasi savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 utasitdsa alapjan koételes haladéktalanul,
de legkésdbb a munkateriilet atvételét koveté 15 munkanapon belill a megrendeldi
utasitasnak megfelel6en mddositani.

6.4. A savos utemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni €s azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt modon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a

savos, mind a pénziigyi ltemtervet irdsban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES TELJESITESE

. A Villalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatdlyba
1épésétdl szamitott 9 hénap. Jelen Szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek
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nem egy idében és/vagy helyen irnak ald, az idében késébb alairé Fél alairasanak — napjan
jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a MegrendelG tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzddés
modositasara iranyulo igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet / elGterjesztést nyujt/nyujtott be, melyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a polgari torvémykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo, a
szerzodés pénziigyi fedezetét biztosito tamogatdsi szerzodés, vagy - amennyiben relevans -
a tdmogatdsi szerzodés modositds aldirdsra keriil, vagy a vdltozasbejelentés elfogaddsra
vagy a hazai forrds biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatova valik és errdl
Vallalkozo tudomdst szerez. A tamogatadsi szerzodés megkotése vagy a modositds fentiek
szerinti aldirdsdrol vagy a hazai forrds biztositdsdarol Megrendeld haladéktalanul kiteles
a Vdllalkozot irdsban tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzdés megkiotés vagy
modositas vagy a hazai forras biztositasa a szerzodéskités iddpontidt megeldzden
aldirdsra / rendelkezésre bocsdjtdsra keriil, ugy a szerz6dés hatdlyba lépésének napja a
szerzddeést késébbi iddpontban aldiré fél aldirdsdnak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsat kovetd 180 napon beliil nem kévetkezik be,
akkor a szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.*

1. A VLI1. pontban rigzitett hatdridobe a miiszaki atadéas-atvételi eljardsnak az ideje nem
szamit bele.

2. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlyba 1€pésétdl szamitott
legkésObb 15. nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

3. Vallalkozdé a jelen SzerzOdés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozo a IV.1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznélatdhoz €s a teljes korli, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségli megvalodsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat a kdzbeszerzési
dokumentum és kiilondsen a miuiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagira, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kozbeszerzési dokumentum pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el.

3 Amennyiben tobbletforrds igény iranti elSterjesztés nem szitkséges a délttel szedett
rendelkezések torlendok.

* Amennyiben tobbletforras igény iranti elbterjesztés nem szilkséges a délttel szedett rendelkezések torlenddk.
Amennyiben tobbletforras iranti igény elbterjesztése szitkséges, a tobbletforrds igény forméjanak megfelelden a
relevans szovegezés megtartisa sziikséges.



A muszaki dokumentaci6tol eltémi csak a Megrendeld elbzetes irasbeli engedélyével,
a vonatkozd jogszabalyi rendelkezések betartasaval, szerz6désmobdositas keretében lehet.
A Villalkoz6 részére a miiszaki dokumentaciotol valo eltérésre, a mindségi €s kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendel6 - a miiszaki
ellendr véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkozé a kivitelezés sordn miiszaki dokumentacidoban megnevezett anyagokat
koteles elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat
kezdeményezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miszaki és
haszndlati paraméter(i anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az —
épitési naploban régzitésre keriil6 — Egyenértékiiségi Igazolas tervezd, miiszaki ellendr és
megrendeld altali ellenjegyzését kovetben, szerzoddésmodositas keretében kertilhet sor. A
hozzajarulas megadésara a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendelé nem koteles. Az
Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a Vallalkozo koteles az adott anyag
mintdjat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat
elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Véllalkozo felel azért, hogy a kivaltas soran
beépitett anyag mind mindségben, mind hasznalhatésdgiban megfeleljen a szerz6dés
eloirasainak.

A Villalkoz6 azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy maérkanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelvel tortént eldzetes bemutatdsat kovetdéen és annak az épitési naploban
rogzitett, irasbeli jovahagyasat kévetden €pitheti be.

.- A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségl teljesitést a Megrendeld jogosult
a Viéllalkozo koltségére visszabontatni és a Vallalkozé koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A Kkivitelezés elvégzését kovetben a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére irasban,
miszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont
szerinti teljesitési id6 lejartat megel6z6 5 nappal az épitési napléban rogzitetten.
Amennyiben a Véllakozé akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellendér nem jegyezte
ellen a Megrendel megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a jOhiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Vallalkoz6 kételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadilyoztatds miatt a Vallalkoz6 részérdl a teljesitési hatdridok vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hataridé modositasa mertil fel, ugy a Véllalkozé kételes ezen
igényét az akadélyoztatds fenndlldsanak varhaté id6tartaménak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelonek irdsban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelé altali elfogaddsa esetén — a Megrendelé az
igénybejelentést6l szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasardl - a
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10.

11.

Felek az adott (rész) teljesités tekintetében a kozosen 1ij hataridot hataroznak meg, vagy a
Felek uj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg és k6z6s megegyezéssel modosithatjak a
szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni.

Vallalkoz6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok el6tti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvétel korabbi id6pontra valé helyezését, és jogosult a szamla eldbbi benyujtasara,
azaz Megrendel6 — elézetes egyeztetést kvetden - eldteljesitést elfogad.

A Szerz6dés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvételt kovetden a Miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv a Miiszaki ellenor részér6l kiadésra kertilt,
b. aMegrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Villalkozo tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A Villalkoz6 értesitése és a miiszaki ellenér elGterjesztése alapjan a Megrendeld a
kivitelezés soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalositasa sziikséges,
amely pétmunkanak mindsiil.

A pétmunkak sziikségességét a Vallalkozd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Villalkozé a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozd altal benyfjtott potmunka koéltségvetést az
Megrendel6 szakagi miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, €s ennek megallapitasait a
Viéllalkozéval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér €s a Vallalkozo egyezségre jutnak
a potmunkék miiszaki tartalmaban és koéltségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kozOsen, irdsban felterjesztik a Megrendeldnek, aki a potmunkak elvégzését
szerz6désmodositas keretében rendeli meg. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentum a szerz6dést mdédosité okirat mellékletét képezi. A
pétmunkdkat — hasonléan a szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz - az
épitdiparban szokasos standardoknak, €s a vonatkoz6 magyar és/vagy eurépai unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eldterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, a szerz6désmédositds mindkét
fél részér6l alairasra keriilt, tovadbba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre
all.

A Villalkozé az esetlegesen felmeriild poétmunka értékét az alabbi elvek mentén

hatarozza meg:

- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzdk,
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- ilyen hidnyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak,
ha azt a miiszaki ellen6ér jovahagyta. Jovahagyés hianyaban a miszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

Potmunka felmeriilése esetén a Szerzod6 felek szerz6désmodositas keretében allapodnak meg
a hataridd esetleges modosulasaban.

A pétmunka elvégzését kovetden a Vallalkozd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Vallalkozé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen ellenérzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas

alapjan toérténhet
VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS
1. A miiszaki atadas-atvételt a Vallalkozd készre jelentésrdl szold értesitése alapjan a

Megrendel6 késziti elé és bonyolitja le. Az atadéds-atvételre a Megrendelé meghivja a
Vallalkozé képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet
sor, ha a Beruhazas késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fenndlld, hibdk és
hidnyossagok, nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak &s
hidnyossdgok a miszaki atadas-atvétel idOtartama alatt kijavithatéak, poétolhatéak. A
miiszaki atadés-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki &tadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges
probaiizemnek - amennyiben jogszabaly eltéren nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

A miszaki dtadas-atvételi - eljards lezarasanak feltételeként a Véllalkozé koteles a
Megrendeldknek egy példanyban 4tadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiildndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosulasi tervet, valamint a jogszabalyok 4ltal az 4tadas-
atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A miszaki atadas-dtvétel sordn a
Villalkozé atadja az altala beépitett berendezések karbantartdsdnak szabalyait tartalmazo
karbantartasi utmutatoét is. Jelen pontban emlitett mindennemii ing6ésdg magyar nyelven
keriil 4tadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés eldirdsainak, illetve a
kivitelezés sordn elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendeld6 nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozé valamely tandsitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Véallalkozot a felelosség alol.

Megrendeld koteles a szerzédésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni.
Vallalkoz6 teljesitése akkor hibas vagy nem szerz6désszer(i, ha a miiszaki atadés-atvétel
soran megallapitasra kertl, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabdlyban megallapitott
mindségi kévetelményeknek.
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5. A Megrendelé koételes a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibés
szavatossagi igényeket a miiszaki atadds-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyvben a Villalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az dtadas-atvétel alatt
all6 kivitelezés megfelel-¢ a jelen Szerzédésben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-¢ a
rendeltetésszerti hasznalatra és az atadds-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rdgzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszerii hasznélatot nem akadalyozza.

6. Hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha a miszaki 4tadas-atvétel a Szerz6dés VI.1. pontjadban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozisdban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdodik. A Vallalkozé ezzel §sszefliggésben tudomasul veszi,
hogy a hatésagok, szakhatésagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és el6irdsainak be nem
tartasabol fakadé hibakat és hianyossigokat, a Véllalkozdé a Szerz6dés keretén beliil
koteles a Vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attél, hogy az 4tadas-
atvétele megtortént-e.

7. A miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képez6 esetleges hiany- és hibalistiban
meghatarozott hiAnyossagok és hibak - amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatat - pétlasat és kijavitasat a Vallalkoz6 koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétél fiiggben és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
jegyzokonyvében ett6l eltérd megéllapodas hidnyaban - 15 naptari nap. A pétlas és a
javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozo, jelen pontban
foglalt hatariddt a Vallalkoz6 nem tartja be, vagy a hibat a Véllalkoz6 nem javitja ki, gy
a Vallalkozé6 késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabdlyainak
megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

1. A Vallalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadés-
atvétel napjatol szamitott [36] +24° hénap (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

2. A jotallasi idészak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd
napon kezdédik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozdan tjra megkezdodik.

3. Amennyiben valamely jogszabily magasabb kételezd jotallasi idotartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzédés szerinti [36] + 245 hénapos
jotallasi idétartam, igy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezden eloirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

4. Vallalkoz6 jotall a Szerz8désben foglalt kitelezettségeinek szerz8désszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil

15 (,t,_\

5 Ajénlattevdé megajanlasa szerint
% Ajanlattevé megajanlasa szerint



attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kézremiikdddje, esetleg egyéb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

. Megrendeld kételes a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossdgrol, az érvényesiteni
kivéant igénye és a Vdllalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott €sszer( hataridd
megjelolésével. A Villalkozé vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétd] szamitandd.

. Megrendel6 a Vallalkozo altal véllalt jotallas alapjan fennéllo szavatossigi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizarolag az egyéb szavatossigi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

. A Villalkozd koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitisat és a Létesitmény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Villalkozé a hibas teljesités orvoslisara legkés6bb az 5. pont szerinti értesitésben
megjelslt hatarido lejartaig koteles.

. Amennyiben a Vallalkoz6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
Vallalkozo koltségére és kockéazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

. A Villalkoz6 kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,.Biztositék™) kot ki. A Véllalkozé a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Villalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt 5sszegnek és idotartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezérasdnak napjatdl a vallalt jotallasi kotelezettség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell éllnia. Felek rdgzitik, hogy a Biztositék jogosultja a
Megrendel6.

. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozénak nincs a
Biztositékokra vonatkozo6 feltdltési kotelezettsége.

. A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal 6sszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytijthat6.

. A Biztositék Osszege a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott
Villalkozéi Dij 2 %-a (azaz kettd szazaléka).

. Amennyiben a Véllalkoz6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt

garancia, kezesség vagy kotelezvény nydjtasival biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:
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a) a Megrendelé vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére
sz0l,

b) a Biztositékbol szdrmazé igények - a Bank el6zetes hozzéjarulasa nélkiil - nem
engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag
teriiletén pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a  kiallité  visszavonhatatlan  és  feltétel nélkiili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

€) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

6. A Biztositékot kidllito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsdra, visszatartdsara, annak vitatasara vagy
beszémitaséra vonatkozé valamennyi jogirdl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désbl vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével
szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék érvényesitésére
vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszeri alairas igazolasara  vonatkozo
kovetelményeket.

7. Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg
a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik,
hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Villalkozot
terhel6 kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag
Kkorébe esé hiba keletkezik, Ggy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridé tiizésével
felhivja a Vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben a péthataridd eredményteleniil telik
el, ugy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara.

10. A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Iddszak a jogszabaly alapjan jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi
Id6szak lejartanak a napjat kovetéen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzodés megszegésébdl
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

. Vallalkoz6 teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idbtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé6 munkavallaldjanak és/vagy
alvallalkozo6janak a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztésa, illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

. Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitbipari kivitelezési tevékenységr6l szolé 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: , Kormanyrendelet”) elbdirasainak megfeleléen az épitbipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az épitési napldt magyar nyelven kell vezetni.
Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinapld-vezetési, -ellendrzési
¢és -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felels
miniszter altal miikdtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: e-
napld) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerzédés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Vallalkozé szdmdéra egyszer
hasznalatos belépési jelszot generdlni. A Megrendeld belépési jelszorol Viéllalkozo részére
nyujtott tajékoztatas a jelen SzerzOdés részét képezi.

. Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsagos édllapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtijat folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Vallalkoz6 koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi
hatdsagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld telepre elszallitani. A Vallalkozonak az
€pitési €s bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyilittes
rendelet elbirdsai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

. Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Vallalkozdé koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a
naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vdalaszait egyidejiileg irasban hivatalos uton a jelen Szerz6dés XV.2.
pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendel6 részére.
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5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megj egyzések, kifogasok, stb. bejegyzésere kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

6. Az épitési naploban kizarolag a Megrendeld altal jovahagyott médositasok hajthatok
végre, a munkafolyamat és felhasznalasra keriilé anyag rogzitésével.

7. Az épitési naploban az épitéssel ¢s szereléssel, az ellenbrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
és befejezését, az ellenérzések és vizsgélatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni
kell.

X111 SZERZODESSZEGES

1. A Megrendeld stlyos szerzodésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerz6dést —a Szerzddés egyéb részeiben foglaltakon til — kiilonosen az
aldbbi esetekben:

1.1.  ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszdlitasara, a Megrendelé altal kifogasolt
vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott bataridén beliil,
vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

1.2. ha a Vallalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil,
illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorleset;

13. ha a Vallalkozé feleldsségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy az
eléirt mérték, vagy terjedelem alé csokken;

1.4. a Vallalkozé, alvéllalkozéja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellenér jovahagyasa
hidnyéban végez a Szerz8dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,
15. a Vallalkoz6 nem a Szerz6désben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld és/vagy
a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetoleg alvallalkozéja vagy
kozremikoddje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld

ellendrzési jogainak gyakorlasat;

1.6. amennyiben a Vallalkozé nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiiz6tt munkateriilet
atad4s-atvételkor,

1.7. amennyiben a Vallalkoz6 adott munkarész szerz6désszer( teljesitésével a Megrendeld
4ltal ellenjegyzett sdvos litemtervben foglaltakt6l 30 nappal elter;

1.8. a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési naplo vezetési, illetve egycb dokumenticids kotelezettségének;

19.  akésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzbdés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitasa a péthataridé elteltét kovetd 30 napon nem torténik meg — kivéve, ha a Felek
eltérd hataridét allapitottak meg -;

1.10. ha a Szerzédés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kdzbeszerzési eljarasbol;

1.11. a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelés vagy az
érdekkorébe esik.

2. A Megrendelé, stlyos szerzodésszegesre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha
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2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2

4.

feltétlentil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatallyal felmondja a
szerz6dést, ha

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennadll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés fentick szerinti felmondasa esetén Vallalkozé a
szerz6dés megsziinése elott mar teljesitett szolgéltatds szerzédésszerli pénzbeli
ellenértékére jogosult.

A Szerz8dés Megrendeld 4ltali azonnali hatilyd felmondisa esetén a Felek kozott
elszdmoléasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Villalkozonak a vallalkozéi dij elvégzett vallalkozéi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kézott a Megrendeld altali azonnali hatdlyt felmondés idépontjat
megelézéen el nem szadmolt vallalkozdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Vallalkoz6 részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerli teljesitését a Megrendeld az 4ltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatilyu felmondasra okot adé korilmény beallta esetén a
Megrendeld megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkak Snmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsara nem vagy csak jelentés tbbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendeld az azonnali hatalyd felmondas helyett donthet az elallas
mellett, amely a Szerzodést a megkétésének idépontjdra visszamendleges hatallyal
sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajt koltségén az addigi munkarészek elbontasara,
elszallitdséra, és az addig kifizetett véllalkoz6i dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalyi felmondasra vonatkoz6 szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel§ altali azonnali hatalyt felmonddsa/elallasa esetén a Vallalkozo
koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6 elotti megsziinésébol eredd, és mas
uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.
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7 Mentesiil a Vallalkozé a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendel$ nem szerzddésszer teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltarél Vallalkozé a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

8 TFelek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eldforduld id6jarasi
kériilményeket, amelyek a kivitelezést az éltalaban elvarhatosag vizsgalata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Véllalkozé vis maior kirébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetd 2 (kettd) napon beliil irsban, igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior
tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasanak teljes
idétartamara felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idétartamaval az érintett hataridok
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa eseteén a mulasztd Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges idéjarasi viszonyokkal egyiitt jaré
elemi csapésra (pl. ozonvizszerl esore, tornad6ra), mint vis maiorra hivatkozik a
Vallalkozo, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezo €s a
Megrendel6 4ltal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

9. Viallalkozo a jelen Szerz8dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az éllamhaztartasrol s7016
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhdaztartasrol szolo
368/2011. (XIIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. torveny 3. § (1) bek.
1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil. A Szerzédést Megrendeld kartalanitas
nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Vallalkozé mar
nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata val6tlannak
bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzddésszegés esetén Vallalkozé az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

1.1. Meghitisulasi kétbér: Meghitsuldsnak mindsiil kiilonosen a Vallalkozé felel6sségi
Kkorében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Véllalkozo szerzddésszegésére alapitott
azonnali hatalya felmondés vagy elallas, ekkor a V4llalkoz6 meghitisulasi kotbért kételes
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nett6 ellenértéknek
(vallalkoz6i dij) a 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerzodés meghiusuldséval egyidejilleg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Vallalkozod 4ltal fizetendé meghitsulasi kotber Osszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Vallalkozd késedelmi kétber fizetési kotelezettségének szerzodésszerlien
eleget tett. A meghiGsulasi kotber megfizetése nem mentesiti a Villalkozot a
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meghitsuldsbol eredd, a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok
megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

1.2.  Késedelmi kétbér: Villalkoz6 a szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5 % mértéki késedelmi kotbért
kételes fizetni, melynek alapja a netté vallalkozd dij. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke 20 %, alapja a nett6 véllalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6déstdl elallni a Vallalkozdval
szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil.

A Villalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével
csOkkentve fizeti ki a Vallalkozo aktudlis szamlajat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Vallalkoz6 a kotbér Osszegét a Megrendelé jelen szerzédésben rodgzitett
bankszdmlaszdmira — a Megrendel6 ett6l eltérd rendelkezése hidnydban — t6rténé
-atutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl ered6 kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Ko6tbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a jelen Szerzédés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett
Késedelmi Kétbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridé
meghosszabbodasabol ad6do tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésére
vonatkoz6 kotelezettsége alol. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

l. A Szerz6dés ¢és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié
a résztvevd szervezetek kozott frasban, hivatalos alairt levél vagy fax tjan t6rténhet vagy
a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerz6dés tartalmét, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasolé esetben az
elektronikus kommunikacié (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek A4ltal
felhatalmazott személyek

Megrendel6 részérdl:

Név: Dr. Dorkd Zsolt r.ezredes rendérségi fotanacsos
Beosztas: gazdasagi rend6rfékapitany-helyettes
Mobiltelefon: +36 30 967 4470
E-mail cim: dorkozs@jasz.police.hu
Levelezési cim: 5000 Szolnok, Baross u.39.
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Vallalkoz6 részérdl:

Név: Papp Péter
Beosztas: termelési igazgatéd
Mobiltelefon: +36 30 247 6225
E-mail cim: termeles@vitruviusepito.hu

Levelezési cim:

Miszaki ellendr adatai:

1062 Budapest, Andrassy ut 100.

Név: Szabolcsi Péter
Nyilvantartasi szam: 09-20041
Névjegyzéki jel: ME-E-09-20041
NUJ szam: 446224426
Mobiltelefon: +36 30 659 3284
E-mail cim: szabolcsi.pepeS4@gmail.com
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Nyulas utca 25.
Telefax:

XVIL. EGYEB FELTETELEK

1. A szerzbdés a Felek altal kizardlag frasban médosithato a Kbt. 141, § elbirasai alapjan.
Amennyiben a Szerz0dést a Felek nem egy id6ben és helyen irjik ala, a hatalybalépés
napja az utolsé alairas napja.

7 A Szerz6dé felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megéllapodnak, hogy:

2.1. a Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzbdés teljesitésével dsszefiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésere alkalmasak.

292, a Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szdmara megismerhet6vé teszi €és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerzodes egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak az nem érinti a szerzbdés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzddesi feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
érvényes kikdtésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

4. Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabélyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a 2015. évi CXLIIL torveny a
kdzbeszerzésekrdl és a Polgari Torvénykonyvrdl 7616 2013. évi V. térvény, valamint az
4ltalnosan elfogadott szakmai szokésokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo
clsirasokat Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerz6dés rendelkezéseit a
Kbt.-vel Osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen
Szerzédés olyan lényeges kikdtése, melynek barmely okbol térténé megszegese
Megrendelét azonnali hatalyd felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére
jogositja fel. A szerzbdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
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jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvéltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly
eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Gsszeegyezhetetlen lenne az Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen szerzédésnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi  adéilletdségli  Vallalkozé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sagtol a magyar adéhatésig
kozvetlenill beszerezhet a Villalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elllni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsira, hogy a szerz6dé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni
a kozbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé a teljesitésé¢hez az alkalmassiganak igazoldsiban részt vett szervezetet a 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvélds utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Villalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerzodé fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkoz6 a jelen szerz6dés alairasdval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojit bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z8 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
meg nem nevezte meg — a szerzddésben foglaltan nyilatkozik arrl, hogy az 4ltala igénybe
venni kivént alvéllalkozé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok
hatalya alatt. Vallalkozé a szerz6dés megkstésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a
szerz0dés teljesitésében. Villalkozé a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles a
Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.

Villalkozé a szerz0désbe foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.
A Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtasarol kiilon nyilatkozatot vagy mas
igazolast nem kell benyujtani.

A jelen szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotdsok (pl.: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatarozatlan idejd, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgéltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerz6dés
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alapjan elkésziilt mi/alkotas atdolgozaséra is.

10. Vallalkozo térni koteles, hogy a Szerzédes teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az unios pénzek felhaszndlasat ellendrzo
szervezetek részérdl megtorténhessen €s  az ellenérzés sordn szitkség esetén
egyiittmiikodni koteles. Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdve

tenni, hogy a mindenkori Kozremiikddo Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevoszek,

a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a

Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyitd Hatdsag €s a Kifizetd Hatosag, tovabba az

Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a
Szerzbdéssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellenbrzéseken
ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az cllenérzés-tiirési kotelezettség megsértése eseten
Vallalkozo koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitdsa, megakadélyozasa
vagy hatrltatasa folytdn neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok

felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek a jelen véllalkozasi Szerzédést egylittes clolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviseldk 7
példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Vallalkoz6 3

eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:
Villalkoz6 4ltal kiallitandé dokumentumok:
1. sz. melléklet: Vallalkozo altal bearazott tételes kdltségvetés

2. sz. melléklet: Biztositasi kotvény masolat

3. sz. melléklet: Titoktart4si nyilatkozat
4. sz. melléklet: Hozz4jérul6 nyilatkozat
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