SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYE!I RENDOR-FOKAPITANYSAG
VEZETO

Szhm: 15000-152/48-93/2019/2020. szetz. 7, sz.pld.

VALLALKOZASI SZERZODES

a Nyiregyhazi Rendérkapitinysdg épiiletének energetikai fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési mun-
kik ellatasdra a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonositészamii projekt keretében

Amely létrejott egyrészrdl a

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Rend8r-fékapitanysig

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Bujtos utca 2.

Addszam: 15720546-2-51

Torzsszam: 720542

Statisztikai szamjel: 15720546-8424-312-15

SzamlavezetS pénziigyl intézmény: Magyar Allamkincstar

Bankszamlaszam: 10044001-01451605-30005307

Képviseli: Farkas Jozsef r. dandartdbornok, rend8rségi fétanicsos,

megyel rendorf6kapitany
(tovabbiakban: Megrendel), masrészrdl a

CZAKO ¢és TARSAI Epiiletgépészeti Kivitelezs és Szolgltaté Korlatolt Felelssségii Tarsashg

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Debreceni it 93.
Adbszam: 11243203-2-15

Cégjegyzélszim: Cg.15-09-061846

Szamlavezetd pénziigyl intézmény: Raiffeisen Bank Rt. Nyiregyhazi Fiok
Bankszamlaszam: 12042809-00171313-00100001

Keépviseli: Czaké Andrés és Sipos Ferenc tigyvezetdk
Kivitelez8i nyilvantartasi szam: 29A08238

valamint a

"KONZOL-PLUSZ" Epit8ipari Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Ifjusag u. 2.

Adészam: 11242123-2-15

Cégjegyzékszam: Cg.15-09-061787

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Raiffeisen Bank Rt. Nyiregyhazi Fidk
Bankszamlaszam: 12042809-01007129-00100005

Képviseli: Dankéné Maleczki Maria Magdolna, iigyvezetd
Kivitelezoi nyilvantartasi szam: 29A03242

(tovabbiakban: Vallalkoz), (Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiitt: Felel) kézétt az alulirott napon
és helyen, az alabbi feltételeklkel.

PREAMBULUM

1. AFelek régzitik, hogy a Megrendeld, mint Ajanlatkérd a kdzbeszerzésekr8l sz616 2015, CXLIIL térvény (to-
vabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik Rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési eljarst folyta-
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tott le ,,Vallalkozasi szerz8dés a Nyiregyhazi és a Matészalkai Rendérkapitinysdg épiiletének ener-
getikai fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munkik ellitasdra a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azo-
nositészami projekt keretében” targyiban. A kozbeszerzési eljaris 1. részének nyertese a Vallalkozo. Mi-
vel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozd ajanlatat fogadta el, ennek megfelels-
en afeleka Kbt. 131, § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzédést kitnek a jelen
Villalkozasi szerzédés és a hozza kapcsol6dd mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljérason nyertes Ajanlattevd, mint Véllalkozé kézétt, az eljaras dokumen-
tumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jott letre.

Jelen szerz6dés a ,,Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Rendér-fékapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonosité szdm1 projekt keretében valosul meg,

2. A jelen Vallalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitSen szabélyozott kérdésekre vonatkozoan a Vallal-
kozasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, ame-
lyek - fizikai csatolds nélkiil is - a jelen Vallalkozasi szerzGdéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olva-
sanddk és értelmezenddk. A dokumentumok kzétti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo dokumen-
tum rendelkezései megelSzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak mddositasai

2.2 Kiegészitd tajékoztatasok

2.3 Ajanlartéreli dokumentaci6 és annak modositasai

2.4 Villalkozb, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfldi adéilletSségti vallalkozé illetdsége szerinti adohatdsagatol szarmazd meghatalmazasa a tekintet-
ben, hogy a magyar adbhatésag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozot-
ti jogsegely igénybevétele nélkiil.

1. ASZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvillalja a Megrendel6 részére a Nyiregyhdzi Rendérkapitinysdg
(4400 Nyiregyhdza, Stadion u. 1) 1389/1 HRSZ. alatt talalhaté épiilete(ke)n a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Renddr-fékapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azo-
nositd szamu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszer(sitési kivitelezeési munkak elvegzését az
Eljards dokumentumaiban, kiilonésen a jelen Szerz8désben meghatérozotiak szerint, megfelelve a vonatkozd
magyar szabvanyoknal, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerz6désben és a Megrendel6 altal
elfogadott Vallalkozéi Arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzddes targyat képez6 munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ald. A Vallalkoz6 az elobbi, az ingatlanon talalhato epiilet(ek)
feljitasi, korszer(isitési és létesitési munkdinak szerz8désszer(i megvaldsitasara vallalt kitelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradékralanul eleget
tesz.

2. AKbr. 131. § (2) bekezdés szerinti adatokat a I1.19 és a IV.1 pontok tartalmazzak.
II. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Vallalkozd a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozb koteles ot erre figyel-
meztetni. Amennyiben a Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a Szerzodés-
t8] eléllhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatdra ellathatja. A Vallalkoz6
kételes megtagadni az utasitas teljesftését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsérte-
séhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

2. Vallalkozd kételes az épitési munkak megkezdésétd] (a munkateriilet arvérelétd]) a lezarasaig (ameddig a teri-
leten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folya-
matosan vezetni, tovabba Vallalkozé koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Do



10.

11.

12.

13.

Vallalkozo vallalja, hogy a munka sorin kozremiikédd alkalmazottainak, valamint az alvllalkozék alkalma-
zottainak irasbeli hozzajarulasar beszerzi a belépéshez sziikséges biztonsagi ellen8rzéshez (név, lakcim, sziile-
tési hely, sziiletési ido, anyja neve), amit a Megrendel képviseljének a munka megkezdése eldtt (leghkésébb
3 munkanappal), tovabba a kés6bbi idSpontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésébb az adott
szemelyek helyszini munkavégzésre t61ténd megjelenésér megel8z8 3 munkanappal elébb koteles 4tadni. Az
alkalmazotti allomanyon beliili valtozasokrol Megrendeldt azonnal értesiteni kell, amennyiben annak a pro-
jekt megvalosulasa szempontjabol hatasa lehet. A Megrendeld kiilén indokolés nélkiil dénthet a Vallalkozd
alkalmazottja belépésének és benntartézkodésanak kizardsard], ami a teljesitési hataridét nem befolydsolja.

Vallalkoz6 koteles az V.6.1. pont szerinti organizaciés teend8k/kérdések, a munkaszervezés és munkavégzés,
valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti savos titemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrende-
16 szokasos miikodési rendjét, valamint a kiviteli tervdokumentécié Epitésszervezési terv fejezetében szerep-
16ket.

Vallalkoz6 kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kémyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok
betartasar, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat klségére megteremteni, Vallalkozéd kételes tovabba a
hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellendrizni.

Vallalkozo koteles az Ingatlanban az 4ltala vagy alvallalkozéi 4ltal okozott esetleges kirokat kijavitani; vala-
mint a munkatertiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogastalan 4lla-
potban tartani és a kivitelezés befejezését kdvetden ekként visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épii-
let(ek) folyamatos rendeltetésszer(i hasznalatdnak biztosftasa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem
akadalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredet(i kotelezettségeinek végrehajtésat.

Vallalkoz6 kbteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idSpontban az ellendrzési jogat gyako-
rolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, ter-
mekek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Vallalkoz6 kételes irasban kozolni a Megrendel8vel a szerz8dés teljesitését (készre jelentés) a jelen Szerz8dés
VIL.9. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan 6sszegyijteni és sajat kilt-
ségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eléirt modon irisban dokumentalni, a hasznalt kiilsé-belsé
szallitasi (itvonalat folyamatosan téritésmentesen letakarftani, tisztan tartani.

Vallalkozo kdteles a kivitelezési munka irdnyitésara szakképzert, gyakorlott és jogosultsiggal rendelkez8 fele-
16s muszaki vezetot kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni, ald a Megrendeld 4ltal igénybe vett méiszaki ellendr-
rel egyiittmikddni koteles. Vallalkozo kdteles tovabba a munka végzése sorn olyan képzett és tapasztalt ve-
zet6(ke)t és iranyito(kat, tovabba szaldépzett, betanitott- és segédmunkaerbt biztositani, amely a Szerz8dés
szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idSben térténd elvégzéséhez szitkségesels, tovabba gondoskodni ar-
rol, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak t6rvényesen foglalkoztatott munkaerd
vegyen részt. E feltétel be nem tartésa esetén az ebbdl szarmazo Gsszes kar és feleldsség egyediil VAllalkozdt
terheli.

A Vallalkozo feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, beren-
dezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet, stb. teljes kdrdi biztositasa a VAllal-
kozo feladatar és kdltsegét képezi, amelyet a Szerz8dés szerinti egytsszegii dij tartalmaz.

A Vallalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz8dés és/vagy annak mel-
lekleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz8dés targyaban megnevezett munkik megvalésitasihoz
és a rendeltetésszerti hasznilathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzé-
sére vonatkozoan tobblet anyagi igénnyel a Vallalkozd nem élhet

Vallalkoz0 a jelen Szerz8dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasban, a Szerzédés megkété-
sekor rendelkezik az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz16 191/2009. (IX.15)) Korm. rendelet 12.§ (1)
bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd a Szerz8dés aléirisiig



nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, gy a Meg-
rendeld a Szerzddéstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

14. A Megrendeld a Kivitelezés id6tartamara biztositja Vallalkozd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-, elek-
romos energia és csatorna rakotési lehetGséget. A kivitelezéshez szitkséges kdzmivezetékek, szikséges koz-
mithalézat és kapcsolodo berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfi-
zetése a Vallalkozd kotelezettsége. A kdziizemi szamlakat a Vallalkozd a Megrendeld részére utalja at a koz-
{izemi szolgaltatdk altal torténd dijkozlést kévetden.

15. A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és kiveteléssel szemben,
amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendelonek, illetve harmadik személynek okozott személyi seriilések
és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kirok kévetkeztében jelentkeznek.

16. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal minimum 130 000 000 Ft/év és mi-
nimum 100 000 000 Ft/kar osszegre, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel
kapcsolatos tébbletkdltségekre (romeltakaritds, szakértdi koliségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitmé-
nyekre, és azt a jelen szerz6désben foglalt munkalatok befejezéséig hatalyban tartja valamint a kotvényt és a
befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerz8dés alairasakor bemutatja, mely a Szerz6dés mellékle-
tét képezi. A biztositast a Szerzodés egész idGtartamara kételes a Vallalkozo megkdtni és fenntartani. Meg-
rendeld jogosult a Szerz8dés idStartama alatt a biztositds folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biz-
tosit6tol - a Vallalkozé sziikség szerinti bevonasaval - az erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni. Amennyi-
ben a Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a SzerzGdés id6tartama alatt az egyéb mddon megsziinik, és
azt Vallalkoz az errdl sz6l6 irasbeli felszélitast kovetd 5 naptari napon beliil nem pétolja, Megrendeld jogo-
sult a Szerzodést azonnali harallyal felmondani.

17. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerz8dés szerinti adatszolgaltatasai soran
koteles megfelelni a kozosségl timogatas terhére vald elszamolasara vonatkozd specialis kdzosségi és hazai
szabalyoknak.

18. Vallalkozét és az altala a Szerzodés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozokat), személyeket a jelen
Szerz6dés targyat képezd munkalatok soran tudomasara jutd, atadott vagy hozzaférhetové tett informaciok-
kal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség terheli.

19. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kotelezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a teljesités soran:

- legalabb 116 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felel6s muszald vezetés fejezet 1. rész 2. sor
Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenertek@ kategoriaju felel6s miszaki vezeti jogosult-
sdggal rendelkezd szakember (aki 8sszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik

—  legalabb 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés fejezet 2. rész 3.
sor Epn:menygepeszetl szakeeriilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenertektﬁ kategoriaji felelos miiszaki
vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

—  legalabb 1£6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miszaki vezetés fejezet 2. rész 5.
sor Epmnenyvﬂlamossagl szalgeriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenenekti) kategoriaja felelés mi-
szaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aka Gsszesen legalabb 36 honap tobblettapaszta-
lattal rendelkezik);

~  legalabb 3 £8, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili szakemberek sza-
ma, akik épitészmérnok vagy azzal egyenértékll végzettséggel és a végzettség megszerzését kbvetden
szerzett épiiletenergetikai feldjitds és/vagy épités targy beruhazasban (projektvezetSként és/vagy
épitésvezetokent) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek;

Amennyiben a Vallalkoz6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIII. pontja szerint stlyos
szerzbdésszegésnek mindsiil,

III. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. MegrendelS jogosult az elvégzett és a folyamatban 1év6 munkat ellendrizni.



Megrendel6 muszalki atadas - atvételi eljardst folytat le Vallalkozd épitési napldban jelzett kezdeményezése
alapjan a jelen szerz6dés V1. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Véllalkozéval mindenkor egytittmiikodni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszer(tlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt irdsba is adja - akkor
az ebbol adodé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan utasitést
Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE
A jelen szerzodésben foglalt munkak ellenértéke:

142.314.171 Ft + 38.424.826 Ft 4ltalanos forgalmi ado,
azaz bruttd 180.738.997 Ft.

Az altalanos forgalmi ad6 mértéke a jelen szerz8dés megkotésekor: 27 %.
A szerzbdes finanszirozasa a ,Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Renddr-f8kapitinysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonositészamt projekt forrasaibol torténik.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij dtalanyaras tipust, oszthatatlan szolgl-
tatas, amely jellegénel fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerz8dés teljesitendd
feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalé-
sitasahoz, valamint a felmeriil6 kbltségeket is - ideértve mindennemd engedélyezési eljardsok, engedélyek be-
szerzésénelk, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a médositasanak kolségeit is - , Gigy, hogy az a hely-
szinen megvaldsithat6, A Vallalkozd kijelenti, hogy az rképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek
esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a teljes megvaldsitishoz - gépészeti, villamos és
egyeb technologiai berendezések, rendszerek tizembiztos mikddéséhez - és a miiszaki aradashoz sziikségesek

A Vallalkozo a Szerzodés hatalybalépését kivetden a teljes netté ellenszolgaltatss 5 %-4nak megfeleld, - de
legfeljebb hetvenotmillio forint - azaz jelen szerzddésben foglaltak alapjan legfeljebb 7.115.709 forint + 27%
altalanos forgalmi add, azaz brutté 9.036.950 forint elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapjan. A IV.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz8dés teljesitése soran az elleg sszegét nem érinti.
Az eldleg igényléséhez elolegbekérd dokumentum sziikséges. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozdnak az igé-
nyelhet6 eloleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerz8déskotéssel egy iddben be kell jelen-
tenie a Megrendeld fele elolegbekéré dokumentummal, amely hatdrid8 jogvesztd, azaz a Kbr. 135. § (7) be-
kezdes szerint biztositandé eldleg a késobbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstd] szamitott 5
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasét. A Vallalkozd kdteles a folydsitott el6legrdl
elolegszamlar kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Vallalkoz6 az eléleget a benydjtésra keriil§
részszamlak és a végszamla Gsszegébdl vonhatja le az elSleg elszdmolasakor addig, ameddig az elSleg teljes
mertékben elszamolasra nem keriil. Vallalkozé kételes legkésébb a végszamlaban a teljes elbleg sszeggel el-
szamolni, Az eloleg Gsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30))
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen kizvetleniil keriil kifizetésre.

MegrendelS a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint az oszthatatlan szolgaltatas jellegé-
re tekintettel részszamla elnevezést okirat befogadasa és ellenériékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatas munkarészei ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszimla, a részeeljesttés, a
részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a Megrendeld
egyertelmtl akaratat - jelen Szerz6dés aliraséval egyebekben Felek egyez akaratnyilvanittasaval is megegyezé
- titkr6z6 oszthatatlan szolgaltatds, oszthatd szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesttés igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadbak. A teljesitési igazolas
MegrendelG altali kidllitasanak feltételeként az alabbi dokumentumok benytijtasa sziikséges: e-naplé teljesités
" /o
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1d8szakra vonatkozd bejegyzésel, Teljesités kiverd/ Munkanem Bsszesitd, alvallalkozdi teljemtések mértélét
tartalmazé nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo aleali (resz)teljesnest, a Megrendelo (muszakl ellenor) alral ennek elismerése-
ként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjdn helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kéverden a.tutalassal '
~ forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-( )bekezdesel es aKbt, 135.§ (3 ) §5) (6) bekezdései és a
272/2014, (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitow (rész)szamla kéz-
hezvételétd] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvllalkozdt vesz igénybe, tgy a Ptk 6:130, § (1)-(2) bekezdésétdl
eltér8en a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjin a szerzdésben foglalt ellenérick kifizetése a
322/2015, (X, 30.) Korm. rendelet 32/ A §-a, valamint a Ptk 6:155. § szerint torténik.

Megrendelo 3 db munkarész ellenériékérd kiallitott részszamla és 1 db vegszamla benyujtasam nydjt lehetd-
séget a vallalkozdi dij 25%-25%-anak megfeleld mértékben (a IV.2. pontban régzitett eldleg dsszegével el-
szamolva) az alabbi titemezésben

1, munkarész ellenériékérd! kiallitott részszamla benyu]tasanak idépontja: a vallalkozasi szerz8désben régzi-
tett mszaki tartalom leg alabb 25%-0s teljesitettsége.

2. munkarész ellenériekérd] kialltott részszamla benyu]tasanak id6pontja: a vallalkozsi szerzddésben rdgzi-
tett miszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a vallalkozisi szerzddésben rogzi-
tett miszaki tartalom iega.labb 75%-0s teljesrcettsege

Végszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett miszaki tartalom legalabh 100%-os teljesttettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az adott munkara,
munkarészre vonatkozo teljesitésigazolis kiallitdsat kveten keriilhet sor.

Felek mcgaﬂapodnak, hogy a jelen szerzGdésben mﬁghatarozott épltdipari tevekenyseghez kapcsolodo mun-
ka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell megvalositani, a Vallalkozd a szerzo-
désszer(i teljesttést kvetden jogosult a végszamla benyljtasra.

Vegszanﬂa benyujtasanak feltétele: a sikeres és hiinytalan miszaki atadast-atvételt kivetSen a Miszaki at-
adas-atvételi ]egyzokonyv a Miiszaki ellendr részérdl kladasra keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésiga-
zolds kiallithsa megtortént,

A szimla szerinti nettd ellenszolgilatis a szerz&dés megvaldsult értékét nem  haladhatja meg,

A kifizetés vonatkozisaban a 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.

Mcgrendelo fe]hw)a Véllalkoz6 flgyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Konnanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkoz6 az alvallalkozdval kétendd szerzddésben az alvallalkozod tel]esuesenek elmaradasival
vagy hibs teljesrnesevel kapcsolatos 1genye1nek biztositékaként legfeliebb a szerzGdés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgltatas 10-10%-4t elérd biztositékot késthet k.

Az elszamolds, a szerz8dés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A szamla lﬂbocsatasara a kovetkezBk szerint van lehetoseg

A véllalkozdi dfjra esé mindenkori AFA a hatalyos Jog1 szabalyolmak megfelel8en fizetendd, A tamogatas
szempont}abol elszamothat6 koltseg mertekmg a Szerz8déses Ar 100 %-a EU tamogatasbol keriil finansziro-
zasra, (A jelen pontban meghatarozott tAmogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatilyos Tamogatasi Szer-
zodes alapja.n modosxdhat)
A Villalkozb tudomisul veszi, hogy a vallalkozdi dij a Vallalkozd szerz8déses kételezettségeihez tartozd sz
szes koliséget tartalmazza, fiiggetlentil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime:
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Renddr-fokapitanysig (4400 Nylregyhaza, Bujtos utca 2.)

A szamln a projekt azonositdszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00099.

Felek régzitik, hogy a Vallalkozo a Megrendeld Alval kidllivot teljesitésigazolas alapjan, jelen szerz8dés iktatd-
szamanak feltfintetésével jogosult szamlit kidllitani. Megrendeld kizArélag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,



szabalyszer(en kiallitott szamlat fogadja be.

A Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozéi dij, a Szerz6dés minden feltételének
teljesmese mellett a meghatarozott mszaki tartalom és muszaki szinvonal teljes kord megvalosnasara vonat-
kozik. Vallalkozo az arkepzesnel figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltseget €s anyagot, amely
a hidny- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az Ssszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozd altal bedrazott tételes
koltsegvetes a Szerzdés részét képezi,

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelo koteles a jelen Szerzédés hatalyba lepesetol szaxmtott 8 napon beliil a munkateriilet atadasi
napjat kit(zni legkésSbb a jelen Szerz8dés hatalyba lépésétdl szamitortt 15. napra.

A Megrendel6 tehat kételes a munkateriiletet a jelen Szerz8dés hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil
munkavegzesre alkalmas allapotban jegyzokonyvdeg atadni. Felek rogzitik, hogy a munkateriilet atadas napja
az épitési naploban tdrténd munkateriilet 4tadas napjaval megegyezik.

A Vallalkoz6 altal - 2 munkatenﬂet atadasat kovetoen az V.6.3. pont szerint - elkészitett savos iitemtervet a
Megrendelo koteles a savos titemterv atadasatdl szamitott 5 munkanapon beliil fehﬂvxzsgalm ¢s sziikség ese-
ten a Vallalkozot irasban utasftani annak ardolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolddd megrendeldi
igények pontos Lrasbeh megjeldlésével.

Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendeld épitési naploban rogzmett cﬂen]egyzesre jogosult képvisel6jé-
nek ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatél szamitott legkesobb 15. napig.

Amennyiben a Megrendelo az érdekkoreben felmeriilt okbdl keslekedlk a savos titemterv hataridében toré-
no ellenjegyzcsevel és ebbdl fakadoan a Vallalkozé a teljesités sordn késedelembe esik, a Vallalkozd teljesitési
hatande]e - a jelen szerzbdés kiilon erre irinyulé mddositasa nélkiil - ezen megrendeldi késedelem id6tarta-
maval meghosszabbodik.

Vallalkozd kételes a munkatenﬂetet a szerzodés hatalyba lépesér kovetS 15 napon beliil a Megrendelo altal
kit{izott hatamapon és az épitési naploban rogzitetten 4tvenni, az 4tvételkor annak munkavegzesre valo al-
kalmassagat megvizsgalni, az esetleges hlanyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogzite-
ni, és ebben a Megrendel figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak 1dopontjatol a muszaki atadas-atvételi eljaras le-
zarasaig a kdrveszélyt a Vallalkoz6 viseli. A Munkateriilet atvételét kivetSen a biztonsagtechnikai kdvetelmé-
nyeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Vallalkozénak kell biztositania.

A Vallalkozé a munkateriiler atvételér kovetéen haladékralanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil kbteles:

6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizicios kérdéseket a Megrendel§ XV.2. pontban megjelslt képvise-
16jével egyeztetni, arrodl jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezest a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltérd kiilon irasbeli megallapodisa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamararol részletes, épiiletenkénti, heti bontast sivos iitemtervet atadni a Megrendelo—
nek, amelyet a Megrendeld utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de legkésébb a munkateriilet arvételét
kévet 15 munkanapon beliil 2 megrendeldi utasitasnak megfeleléen modositani.

6.4. A savos ttemtervvel koherens pénziigyl iitemtervet késziteni és azt a munkateriilet dtvételét kévetd 15
munkanapon beliil igazolt médon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a s&vos, mind a pénziigyi
litemntervet Irasban aktualizalja, a két dokumentum kdzodtti koherenciit a kivitelezés teljes id6tartama alatt
fenntartja.
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V1. A SZERZODES TELJESITESE

A Villalkoz6 teljesitésének kotbérmentes véghatrideje a munkateriilet dtadisatd] szimitott 248 naptari
nap. Jelen Szerzddés a Felek altali alairas - amenn)aben a Felek nem egy id8ben és/vagy helyen frnak ala, az
1doben késébb alaird Fél aliirdsinak - napjan jon létre érvényesen és hatalyba is lép.

A VL1. pontban rbgzitett hatariddbe a ml’iszaki atadas-arvérell eljarasnak az ideje nem szamit bele.,

A munkateriiler dtadds-dtvérelénck hatandeje a Szerzbdés hatalyba 1épésétSl szamitott legkesobb 15. nap a
jelen Szerz8dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelGen.

Vallalkoz6  jelen Szerz6dés aldiriséval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és 2 Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalar
sajat felelBsségére ellendrizte, az azokban foglal tényeket, eléirasokar ismeri, a Megrendeld elvarasaival és
céljaival kapcsolatos észrevételeit a kizbeszerzési eljardsban mar megtette. Vallalkozé a IV.1 pont szerinti
arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva Allapitotta meg, Vallalkozd az
épiilet funkcibjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kisrd, eldirt mi-
néségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvalbsitasahoz sziikséges kivitelezési mun-
kékat kalkulalni tudta, és a muszaki és igenyszintbeli bizonytalansagolar is figyelembe vette. Ennek alapjan a
Villalkozé a Szerz8dés teljesitése soran nem hivatkozhat a kézbeszerzési dokumentum és killéndsen a mi-
szaki dolumentacid esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi célokkal kapesolatos nem egyértelmil megfo-
galmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési dokumentum pontatlansigaira, nem egyertelmi megfogalma-
zasaira és kijelentéseire valé hivatkozdssal pstmunka nem szimolhaté el.

A miszaki dokumentaciétdl eleérmi csak a Megrendeld elézetes irdsbeli engedelyevel a vonatkozo jogszabi-
lyi rendelkezések betartaséval, szerzddésmodositas kereteben lehet. A Vallalkozd részére a miiszaki doku
mentaci6rol vald elterésre, a mlnésegl és kivitelezési problemak esetén a In]avnasra, illetve az elharitasra kiza-
rélag a Megrendel6 - a miiszaki ellendr véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkoz6 a kivitelezés soran moiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokar kételes elsésorban beépi-
teni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezhetl. Ebben az esetben csak a célnak meg-
felelc'i, azonos miszaki és hasmélati pat‘améter(i anyagot épithet be. A Vé.ltoztatésm ésa beépitésre ldzérélag

~ épitési naploban rogzmesre keriil - gyenertekusegi Igazolds tervezd, miiszaki ellendr és megrendelo
altah ellenjegyzeset kovetoen, szerzGdésmodositas keretében keriithet sor. A hozzajarulas megadasara a ter-
vez, a miszaki ellendr és a MegrendelS nem koteles Az Egyenenekusegl Igazolashoz az ellenjegyzdk kéré-
sére a Vallalkozo koteles az adott anyag mintajat, teljesitmény nyilatkozatar, és/vagy mublzon)datét, egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozd fele! azért, hogy a kivaltss sordn
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beépftett anyag mind min&ségben, mind hasznilhatdsagaban megfeleljen a szerzddés eldirasainak.

A Villalkozb azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Szerz8dés nem
pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a Megrendel6vel tortént elGzetes bemutatasat kive-
tGen és annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli jovahagyasar kévetben épitheti be.

A nem a jelen SzerzGdésben meghatarozott mindségl teljesitést a Megrendeld jogosult a Vallalkozd koltsé-
gére visszabontatni és a Vallalkozd kolségére Gjraépittetni, A minGseg megallapitasa a vonatkozd szabva-
nyok szerint t8rénik,

A kivitelezés elvégzését kivetben a Vallalkozd kiteles a MegrendelS részére irasban, miszaki ellendri ellen-
jegyzéssel ellatottan készre jelentent, legkésdbb az V.1, pont szerinti teljesitési id6 lejartar megel6z6 5 nappal
az épitési naploban. rdgzitetten. Amennyiben a Vallalkoz6 akdént ]elent készre, hogy azt a miszaki ellendr
nem )egyezte ellen a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdeset

Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre ]elentes mint egyoldald jognyﬂatkozat megtétele a johiszemi
joggyakorlas elvet és/vagy a Felek egyiirmikbdésér sérti, annak joghdvetkezményét viseli,

A Villalkozb kdteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan akadilyozd
korulmeny(ek)rol a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésobb 5 munkanapon beliil u‘asban ér-
tesfti a Megrendeldt (akaddlykozlés).



Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Vallalkoz6 részér6l a teljesitési hatarid6k vagy barmely, Szerzdés sze-
rinti hataridé modositasa merdil fel, ﬁgy a Vallalkoz6 koteles ezen igényét az akadélyoztatés fennallasanak
varhat6 idétartamanak megjel6lése, és okinak meghatarozasa - mellett - a Megrendeldnek irasban az ep1tesi
napléba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo iratban is
megtehetl
Az igénybejelentés Megrendel altali elfogadasa esetén - a Megrendeld az 1genybe]elentestol szamitott leghke-
s6bb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasarol a Felek az adott (resz)teljesnes tekintetében a kozosen
{j hataridét hatdroznak meg, vagy a Felek j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg es kozos megegyezéssel
moédosithatjak a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni,

11. Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk eldtti teljesités esetén kérheti a muszaki atadas-atvétel ko-
rabbi idpontra vald helyezését, és jogosult a szamla el8bbi benyljtasara, azaz Megrendel6 - el6zetes egyez-
tetést kovetden - eloteljesitést elfogad.

12. A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltetelek egytitte-
sen teljesiilnek:
a. asikeres és hiAnytalan miszaki atadast-atvételt kivetGen a Miszaki atadas-atveteli jegyzOkdnyv a
Miszaki ellenor részérol kiadasra keriilt,
b. aMegrendelé kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Vallalkozd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

2. A Villalkozd értesitése és a miiszaki ellendr elSterjesztése alapjan a Megrendel6 a kivitelezés soran megalla-
pithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalositésa sziikséges, amely potmunkanak mindsiil.

3. A pétmunkak szuksegesseget a Vallalkoz6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendelo a miiszaki
eﬂenorrel folytatott kooperacios targyalasokon egyeztetl, azok muszak1 tartalmanak egyezteteset kovetben
Vallalkoz a pétmunka koltsegveteset haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozod altal benyljtott pétmunka
koltsegvetest az Megrendel$ szakagi miiszaki ellendre velemenyen elsé korben, és ennek megallapltasalt a
Vallalkozdval egyeztetl Amennylben a muszalg ellendr és a Va.llalkozo egyezsegre jutnak a potmunkak mi-
szaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miszaki tartalmat és kdltségvetést kozosen, irasban felter-
Jesztlk a Megrendelonek, akia potrnunkak elvégzését szerz6désmodositas keretében rendeli meg, A pormun—
ka muiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentum a szerzédést modositd okirat mellekietet képe-
zi. A pétmunkakat - hasonloan a szerzbdés szerint elvegzendo lqv1te1e2e31 munkakhoz - az épitdiparban
szokasos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy europm uniés szabvanyoknak, miiszaki el6irasok-
nak megfelel@en, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

4. A pérmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt 2 miszaki ellendr elGterjesztése alap]an
a Megrendel§ pétmunkanak mindsiti, a szerz6désmédositds mindkét fél részérdl alairasra keriilt, tovabba a
pétmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.

5. A Vallalkozé az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg:

- Pérmunka esetén amennyiben az adott anyagra/ munkara az alapksltségvetés arat/dijat hatarozott meg,
akkor az alkalmazandé.

- Amennyiben az adott anyagra/ munkara az alapkoltségvetés arat/ dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek
a TERC program hatalyos adatbazisiban foglalt dijat/arat alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Villalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha azt a miszaki el-
lendr jévahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazando-
ak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerz8d8 felek szerz6désmddositds keretében allapodnak meg a hataridé
esetleges modosulasaban.

A potmunka elvegzeset kovetden a Vallalkozd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben rogzm a tenylege
sen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot Vallalkozo a Megrendelonek atadja,
aki azt tételesen ellendrzi és a tenyieges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alap-
jan, kulqln tel]e51te51 1gazolas alapjan torténhet
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VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadis-atvételt a Vallalkozd készre jelentésrdl sz6l6 értesitése alapjin a Megrendeld késziti eld és
bonyolitja le. Az dtadis-atvételre a Megrendeld meghivja a Vallalkozd képvisel5it. A miszaki 4tadas-dtvételi
eljards megkezdésére akkor keriilbet sor, ha a Beruhdzas készhltsege olyan szmtu, hogy az esetlegesen fennal-

16, hibak és hidnyossagok, nem akadilyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és lnanyossagok
a miiszaki tadds-drvétel id6rartama alare kijavithatdak, potolhatdak. A miiszaki dtadis-atvételi eljaras idSear-
tama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atads-arvételi eljarss megkezdéséig a sziikséges prébaiizemnek - amennyiben
jogszabaly eltérden nem rendelkezik, s amennyiben az sziikséges -, le kell folynia.

A miszaki atadis-arvételi eljards lezardsanak feliételekénr a Vallalkozd kdteles a Megmndelolmek egy pel
dnyban 4tadni az dradds-drvételi eljarishoz szukseges okiratokar/ n}nlatkozatokat, igy kiilsndsen a beep1tett
anyagok mmoségl bizonyitvanyait, a garanciajegyeket és a megvalosulas1 tervet, valarmnt a Jogszabalyok altal
az dtadis-arvételhez kapcsolédo egyéb dokumentumolsat. A miiszaki 4tadds-atvétel sorin a Vallalkozo dradja
az dltala beépitert berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazéd karbantartdsi Grmutatde is, Jelen
pontban emlitett mindennem ingdsag magyar nyelven keriil atadasra,

A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak ellendrzése és megallapi-
tésa céljabdl, hogy az a jelen Szerz6dés el8irisainak, illetve a kivitelezés soran elrendelr valtoztatssoknak 8sz-
szességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld nem kételes azon anyagok, berendezésel
min8ségi ellenbrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozd valamely tanisitvinnyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Vallalkozdt a feleldsség alél,

Megrendel(i kdteles a szerz0désszeren, hiba és }ﬁénymsntesen teljesitett munkét atvenni, Vallalkozd teljesi-
tese akkor hibés vagy nem szerz8désszerl], ha a miiszaki dtadis-atvétel sorin megallapitisra keriil, hogy a tel-
jesités eredmenyekem az nem felel meg a szerzbdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabaly-
ban megallapitott minSségi kvetelményeknek.

A Megrendel8 kbteles a vizsgalar alapjan felfedezett hibdkar, hidnyossagokat, a hibas munkarészekre esé
koliségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket 2 miiszald atadis-
arvételi ]egyzokonyvben rdgziteni. A mlszaki dtadas-dtvételi jegyzokonyvben a Vallalkozd Il}’llatkOZlk arrél,
hogy az Atadas-arvétel alatt allé kmtelezes megfelel -e a jelen Szerzddésben foglale kovetelmsnyeknek és al-
kalmas-e a rendeltetésszer(l haszndlatra és az atadis-drvéelre, Felek a Ptk 6:247. § (3) bekezdése alapjan rog-
zitik, hogy nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot
nem akadalyozza.

Hatarid8ben teljestt a Vallalkozd, ha a miliszaki 4radés-atvétel a Szerz8dés VL1, pontjiban rdgzitett teljesitési
hatarid6n beliil valamennyi kivitelezés vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdodik. A VAl-
lalkozd ezzel Ssszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok, vagy a Megrendel8 utasttd-
sainak és elbirdsainak be nem tartasabdl fakadd hibdkat és hianyossagokat, a Vallalkozd a Szerzddés keretén
beliil kteles a Vallalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlentiil attdl, hogy az dradis-dtvétele meg-
toreént-e.

A miiszaki atadis-atvételi jegyzéikiinyv részét képez esetleges hidny- és hibalistaban meghatarozott hidnyos-
sagok és hibdk - amelyek kijavitisa vagy pétlisa a Ptk 6 1247, § (3) bekezdésének megfelelden nem akadalyoz-
za az epulet alapfun,kcmjanak megfeleld rendeltetésszer( és bmomagos hasznalata - potlasat és kl]awtasat a
Vallalkoz6 kdteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibak pétlasinak
és Idjavitasanak hatirideje - a hiba jellegétél fiiggGen és a miszaki atadas-arvételi eljaras jegyzokonyvében et-
18] elérd megé]lapodés hiényéban - 15 naptari nap. A potlis és a javitds elkésziiltét a Felek készésen ellendr-
zik, és annak megtérténtét jegyzOkdnyvben rogzitik, Abban az esetben, amennyiben a hiba Lujawtasara vo-
natkozo, jelen pontban foglalt hataridét a Vallalkozd nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozd nem javitja ki,
tgy a Véllalkozd késedelmi kistbért kojteles fizetni a jelen Szerz8dés szabalyainak megfelelen.
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IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Vallalkozo egységes jorallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvétel napjatél szamitott
36 hénap (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi idGszak a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételi eljaras napjat kévetd napon kezdédik. Eset-
leges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id8 a javitott/ kicserélt részre vonatkozdan (jra megkezdddik.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételez6 jotallasi idotartamot hatdroz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz4dés szerinti 36 honapos jotallasi id6tartam, gy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kételezéen el6irt jotallasi idStartam az alkalmazandé.

Vallalkozd jotall a SzerzGdésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséért, tovabba az alkalma-
zott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy al-
vallalkozéja/ kbzremiikdddje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

Megrendeld koteles a tudomasszerzést kovetGen haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét az altala észlelt (vagy
részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozd jétalldsi kote-
lezettsége teljesitésére szabott ésszerd hataridd megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozd kételezettségei telje-
sitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitandd.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vallalt jétallas alapjan fennall szavatossagl }ogok érvényesitésének Jogszabaly
ban rnf:ghatarozott son'end}etol eltérhet, azzal, hogy elallsi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak
gyakorlasat kovetden élhet.

A Vallalkozo koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére jogosult va-
lasztasa szerint a hiba kijavitasar és a Létesitmeény hibas munkarészének kicserélését haladéktalanul megkez-
deni és folyamatosan végezni. A Vallalkozd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az 5. pont szerinti értesi-
tésben megjeldlt hataridd lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkoz6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi
kotelezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltiségeinek fedezésére a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

A Vallalkozo koteles a sajat kltségen biztositekot nydjtani. A MegrendelG a jétallasi és szavatossagi kotele-
zettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jételjesitési biztositékot (a tovabbiakban:
»Biztositék”) kot ki. A Vallalkozo6 a Biztositékot az eljarast megindité felhivasban régzitett formaban koteles
rendelkezésre bocsatan, azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztost-
téknak azonban a Szerz6désben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol a vallale jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell all-
nia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo 6sszege a Megrendeld
kovetelésének kielegitésével csokken, Vallalkozonak nincs a Biztositékokra vonatkozd feltdliési kotelezettsé-

ge.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal Gsszhangban —a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti
formakban nytjthato.

A Biztositék Gsszege a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamftott Vallalkozdi Dij 3 %-a (azaz
harom szazaléka).

Amennyiben a Vallalkozo a Biztositékot pénziigyl intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, kezesség
vagy kotelezvény nyljtasaval biztositja, (igy a Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
2) aMegrendeld vagy az altala megjellt személy, mint kedvezményezett részére sz6),
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) a Biztositékbdl szdrmazé igények - a Bank elézetes hozzajarulasa nélldil - nem engedményezhetdk
és nem atruhazhatok,

) a Biztositekot kiallitd hitelintézet vagy biztositd tarsassg Magyarorszdg teriiletén pénziigyi szolgala-
tas nyjtasira jogosult,

) tartalmazza a kidllitd vmszavonhatatlan és feltérel nélkiili kotelezettsegvallalasat a kedvemnenyezstt
alrali els felszolirastdl szamitott legfeljebb 5 (8t) banki nap alatti fizetéste,

e} ABizositékot az Aradas-tvéreli eljards lezarasaig koteles atadni 2 Megrendeld részére.

o (=

[a

A Biztositékot kiallité nem }ogosult az alapjogvmzony Vlz,sgalatara, illetve a Vallalkozét az alapjog\rlszony
alapjan mf:gllleto bérrmlyen kifogasolés ervenyes1tesere, tovabba lemond a szolgaltatas ViSSzautasitasara, visz-
szatartisra, annak v1tatasara vagy beszamitasara vonatkoz6 Va.lamennm ]ogarol tovabbd arrdl is, hogy a Val-

lalkozénak a Szerzddésbdl vagy azzal kapcsolatba,n, illetve mas jogviszonybdl ered6, a Megrendelovel SZenr
beni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékor kidllid a  biztositék érvcnyesnésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kétheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a ked-

vezményezett érvényesitési jogat korlitozza, ide nem értve a Biztositék lehivasira vonatkozd szabdlyszer(l
alairis igazolasira vonatkozd kovetelményeket.

Felek rogzirily, hogy Isészfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel nélikiliség tekinre-
tében eltéren rende]kezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban, A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzmk, hogy annalc kOZ]ngZOl oldratba foglalisa, illetve ezen kiSlségnek
a viselése a Vallalkozdt terheld kitelezettség,

Felek r6gzitik, hogy amennyiben a Jérallési IdSszak alatt 2 jérallds vagy szavatosség kbrébe esé hiba keletke-
zik, gy a ]otallasra Jogosult mcgfelelo pothatarido tlizésével felhw;a a Vallalkozét a hiba hjavnasam Ameny-
nylben. a pothatando eredményteleniil telik el, (igy a Biztositék kedvezmenyezettje jogosult a hibat méssal lﬂ
javittatni és az ezzel kapcsolatos kdltségeket, valamint a felrmerilt Krokat a Biztosfték terhére & ervényesiteni,

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a ko vetelésének megfeleld 8sszeg erejéig vehetl igénybe. A Biztositék
nyljtisa nem korlatozza a Vallalkozd kotelezettségeir a Biztosfték Ssszegére vagy idotartaméra,

A Biztositéknak a Jotallasi Id8szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallisi 1d&szak lejartdnak a napjaig,
abban az esetben is, ha a Jotalldsi Iddszak a jogszabaly alapjin (jbol indul vagy nyugvéssal meghosszabbodik.
A Biztostték kedvezményezettje a Jétallasi IdGszak lejartdnak a napjat kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biziosi-
ték okirarot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén thl kvetelheti a Szerz8dés megszegésébdl eredd, igazolt kéranak
megtéritését a Pek. kaxtéritesi szabalyai szerint,

Villalkozd teljes kirteritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés iddtartama alatt bekdvetkezett minden olyan
karért, amely a Villalkozd munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak a Szerz8dés teljesitése soran, vagy
azzal Bsszefiiggésben tanlsitott magatartisa, mulasztasa, illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kdvet-
kezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Villalkozd koteles a Szerzddés teljesitésével Ssszefligeésben kelethezett vagy a Megrendeldt egyéb okbél fe-
nyegetd személyi sériilés vagy egyéb kir veszélyének elhdritasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLG

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15) Kormanyrendelet (a tovabbiakban:
»Kormanyrendelet”) el8irdsainak megfelelen az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak be-
fejezéséig épitési naplét kell vezetni, és azt a Konnényrendelet 26.§ (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelem-
bevetelevel az épitési munkateriileten hozzaferhetove kell tenni, Az & epltem naplot magyar nyelven kell vezet-
ni, Az ep1t01par1 kwitelezem folyamat résztvevdi az elout eprcesmaplo ~vezetesl, - ellenbrzési és - bejegyzem
kotelezzettseguket az ep1te31 beruhazashoz rendelt, az epitesugyext felelds miniszter altal mikddtetett i interne-

tes alapl elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-naplo) alkalmazds segitségével kotelesek teljesiteni.
Megrendel8 kiteles a szerzédés adatait az elekuronikus épitési naploban régzitent és a Vallalkozd sziméra
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egyszer hasznilatos belépési jelszot generilni. A Megrendel6 belépési jelszordl Vallalkozo részére nydjtott ta-
jékoztatas a jelen Szerzddés részét képezi.

Villalkozd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezert épitési és egyéb hul-

ladék - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz t6rténd — elszallitasarol a munka vegzese soran rendszeresen gon-
doskodm a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi huﬂadek mennylseget és fa)ta]at folyamatosan vezetni
az épitési naploban. Vallalkozd kételes az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kirnyezetvédelmi
hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezelG telepre elszallitani, A Vallalkozonak az épitési és bontasi hul-
ladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
52016 45/2004. (VIL 26,) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2) bekezdesében jelolt
személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba bejegyez-
ni. A Vallalkozé kételes a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban valaszolni, és amennyiben azt a
Megrendeld a naplébejegyzéseben igényli, abban az esetben valaszait egyidejileg irasban hivatalos {(ton a je-
len Szerzédés XV.2. pontjaban meghatarozott elérhetSségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési naploban
megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Az épitési naploban kizarolag a Megrendeld Altal jovahagyott modositasok hajthatok végre, a munkafolyamat
és felhasznalasra keriil6 anyag rogzitésével.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az aradas-atvétellel kapcsola-
tos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezéset, az ellenorzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

XII1. SZERZODESSZEGES

A Megrendeld stilyos szerzddésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyt felmondassal megsziintetheti a
Szerzdeést — a SzerzGdés egyéb részeiben foglaltakon til - kiilondsen az alabbi esetekben:

1.1. ha a Vallalkozd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt cselek-
ményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatridéon beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kivet
el;

1.2. ha a Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az illetékes bi-
rbsag elrendeli a kényszertorlését;

1.3. ha a Vallalkozb felel6sségbiztositasa a Szerz8dés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték, vagy ter-
jedelem ali csdkken;

1.4. a Vallalkoz6, alvllalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa hianyaban végez a Szer-
z8dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

1.5. a Vallalkoz6 nem a Szerzddésben foglalt hatiridSben tesz eleget a Megrendel6 és/vagy a miszaki ellendr
felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvallalkozdja vagy kozremikddoje barmely médon
akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellenbrzési jogainak gyakorlasat;

1.6. amennyiben a Vallalkozd nem jelenik meg a Megrendel altal kitiizott munkateriilet atadas-atvételkor,

1.7. amennyiben a Vallalkozo adott munkarész szerzddésszerd teljesitésével a Megrendel6 altal ellenjegyzett
savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér;

1.8. a Villalkozd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplé vezetési,
illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;
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1.9. a késedelmi kétbér méréke eléri a Szerzbdés szerinti maxinumot, vagy amennyiben a hiba javitasa a
pbthataridd elteltét kovetd 30 napon nem térénik meg kivéve, ha a Felek eltérd hataridét allapitottak
meg;

1.10. ha a Szerz8dés megkditését koverden jut a Megrendeld tudomésara, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kdzbeszerzési eljiris soran kiziré ok Allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasb6l;

1.11. a Szerz8dés ellehetetlentl olyan okbél, amelyért a Vallalkozé felelSs vagy az érdekkorébe esik.

A Megrendeld, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést, azonnali hatallyal a
Kbt 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1, feltétleniil szikséges a Szerzddés olyan lényeges mbdositisa, amely esetében a Kbt. 141, § alapjan 1
kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

2.2. a Véllalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Vallalkozd személyében érvé-
nyesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt, 139, §-ban foglaltaknak;

2.3, az EUMSZ 258, cikke alapj Jan a kézbeszerzés szabalyainak megszegese miart kitelezettségszegési eljaras
mdult vagy az Europal Unib Birdsiga az EUMSZ 258, cikke alapjan mditott eljardsban kunondta, hogyaz Eu
ropa1 Unié ]ogabol eredo valamely kotelemttseg tekintetében kotelezettségszegés torént, és a birdsig altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem sernmis

A Megrendeld a Kbt. 143, § (3) bekezdése alapjan azonnali hatdllyal felmondja a szerz8dést, ha

3.1, a Vallalkozéban kizvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes j Joga szerint ;ogkepes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62,
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

3.2, aVallalkozd kbzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kb
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel

Felek régzitik, hogy a szerz8dés fentiek szerinti felmondasa esetén Villalkozd a szerz8dés megsziinése
elbtt mér teljesitett szolglatis szerz0désszer( pénzbeli ellenérékére jogosult.

A Szerzddés Megrendel altali azonnali haraly( felmondasa esetén a Felek kozét elszamolasi kotelezettseg
jon letre, amelynek kereteben a Megrendeld kételes a Vallalkozdnak a villalkozoi dfj elvégzett vallalkozdi fel-

adatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kézott a Megrendel altali azonnali hatdlyd felmondds idé ot

ja megelc’izc’ien el nem szamolt vallalkozdi teljesitések ksziil kizarblag azok kerulhetnek a Vallalkozd részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszert teljesitését a Megrendeld az dlala kiallitow teljesftésigazolasban igazolta,

Amennyiben az azonnali hatalyu felmondisra okot ad koriilmény bedllta esetén a Megrendelo megitélese
szerint az addig teljesmett epltCSl munkik énmagukban nem hasznalhatbak, vagy a kivitelezés folyratisara
nem vagy csak Jelentos tdbbletraforditassal alkalmasak, a Megrendelo az azonnali hatalyu felmondas helyett
donthet az elillas mellett, amely a Szerz8dést a meghkdtésének id8pontjara visszamendleges hatallyal sziinteti
meg, és a Vallalkozd kételes sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifi-
zetett vallalkozoi dij visszafizetésére, Egyebekben az azonnali hataly() felmondasra vonatkozd szabalyolat az
elélldsra is alkalmazni kell.

A Szerz8dés Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondasa/elallasa esetén a Vallalkozd koteles megtériteni a
Megrendelének a Szerzddés id elétii megsziinésébdl eredd, és més {iton meg nem tériilt, hitel érdemléen
igazolt teljes karax,

Mentesiil a Vallalkozd a szerz8désszegés lmvetkezmenym alol, ha blzonyltja, hogy a késedelem a Mcgrendel
nem szerzbdésszer( teljesitésére vezethetd vmsza, valamint, ha bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior mi-
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att nem tudta teljesfteni. Vis maior esetén a vis maior beallt4rél Vallalkozé a Megrendelét haladékralanul ér-
tesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordulé idéjarasi kériilményeket, amelyek a
kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett nem érdemben nem akadalyozzik.

Amennyiben Vallalkoz6 vis maior korébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben fog-
lalt valamely kételezettségeének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését kbvetd 2 (kettd) napon beliil frasban,
igazolhatban koteles értesiteni az eseményr8l a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kivetben Megrendeld
elfogadja a vis maior tényet, akkor az érintett kitelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasinak teljes
id6tartamara felftiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hatnidSk a Kbt. 141.§-4ban
foglaltak szerint meghosszabbithat6k. Az ilyen irisbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulasztd Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsséges idéjarssi viszonyoklkal egyiitt jard elemi csapasra (pl.
6zonvizszerd esSre, tornidora), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozd, alkor az ilyen vis maior tényét
megfelel6 szakértelemmel rendelkezd és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik sze-
méllyel (pl: Orszagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

Vallalkozo a jelen Szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy az dllamhédztartésrél sz616 2011. évi CXCV. térvény
41. § (6) bekezdeése, valamint az allamhaztartasrél sz4l6 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) be-
kezdésére tekintertel az altala képviselt gazdalkodé szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011, évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti atlithaté szervezetnek mindsiil. A SzerzGdést Megrendeld kirtalanfts
nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Vallalkozd mar nem mindsiil 4tlitha-
10 szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
Szerzodésszegés esetén Vallalkozd az alabbi kdtbérek megfizetését vallalja:

Meghiusulasi kétbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilénésen a Vallalkozd felelésségi kirében bekévetkezett le-
hetetleniilés, tovabba a Vallalkozo szerzGdésszegésére alapitott azonnali hatalyt felmondés vagy eldllés, ekkor
a Vallalkoz6 meghitsulasi kétbért kételes fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozdi dij) a 20 %-a.

A meghitsulasi kétbér a Szerz8dés meghitsulésaval egyidejiileg valik esedékessé. A meghitsuldsi kotbér ér-
vényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett keésedelmi kdtbér a Vallalkozé 4ltal fizetendd meg-
hitsulasi kotbér Gsszegét csokkent, feltéve, hogy a Vallalkozd késedelmi kotbér fizetési kotelezettségénel
szerzOdésszertien eleget tett. A meghitsulési kdtbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a meghitsuls-
bol eredd, a meghitisulasi kotbért meghaladé mérékd, 1gazolt kirok megtéritésére vonatkozd kitelezettség
alol.

Késedelmi kétbér: Vallalkozd a szerz8désbe foglalt teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén, a késede-
lem minden naptari napja utan 1 % mérték{ késedelmi kdtbért koteles fizetni, melynek alapja a netté vallal-
kozo dij. A kesedelmi kotbér maximalis mértéke 30 %, alapja a netté vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén
Megrendels jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzédéstdl eléllni a Vallalkozéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Vallalkozo kotberfizetési kitelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csdkkentve fizeti ki a Val-
lalkoz6 akrualis szaml4jar, amennyiben a ktbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kb, 135. §
(6) bekezdesében foglaltakra vagy ha a Vallalkoz6 a kétbér &sszegét a Megrendeld jelen szerzddésben rogzi-
tett bankszamlaszamara - a Megrendeld ettd! eltérd rendelkezése hidnyaban - térténd 4tutaléssal eljestrette,
Kétbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd kételes kiilén nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kéve-
telését. Amennyiben a Vallalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitleniil megtagadja,
Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, kolsé-
get, elmaradt hasznot.

A Keésedelmi Kétbér a késedelem bekévetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelmi K&tbér jelen Szerzd-
dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a jelen Szerz8dés keretében vallalt barmelyik kitelezett-
ségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozét a késedelmé-
bol ered, a megfizetett Késedelmi Kotbért meghalad méreékd igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hatér-
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idé meghosszabbod 4sdbdl adbdd wobbletkamatok, esetleges tobbletkoltsegek megténtesere vonatkozd ko-
telezertsege aldl. A Megrendelo a szerzbdésszegéssel neki okozott kir megréritését akkor is kivetetheti, ha
kétbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODG FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzddés és a Felek kozotti kommunileid nyelve a magyar. A Szerzodes teljesitésével, esetleges valtozé-

saival kapcsolatban (beleertve utasitasok) a kommumkacw a resztvevo szervezetek kozét lrasban, hivaralos
alairt levél vagy fax Utjan torténhet vagy a kivitelezést érintd miszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba
tett bejegyzés (tjan.

Egyéb, a szerzédés tartalmir, teljesttését vagy el6rehaladésat nem befolyasolé esetben az elelstronilws kom-
munikacid (pl: e-mail) elfogadott,

A szerz8dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek alral felbatalmazott személyek:

Megrendeld részérdl:

Név: Berecz Laszlé

Beosztas: rendvédelmi alkalmazott
Mobiltelefon: +36 30 684 9990

F-mail cim: bereczla® szaboles. police hu
Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Bujtos u. 2.
Telefax: +36 42 524 666

Vallalkozd részérol:

Név: Cizakd Andras és Sipos Ferenc
Beosztas: UgyvezetSk

Mobiltelefon: 06309450733, 06309581751
E-mail cim: czakoestsai@t—on]jne.hu
Levelezési cim: 4400, Nyiregyhaza, Debreceni u. 93.

Miuiszald ellendr adatai:

Név: PAlfi Lajos Gytrgy (ME-E 09-0383)
Nyﬂvantartas1 szam; 09-0383

NU] SZAN: 210615443

Mobiltelefor: 06302991 168

E-mail cim: epiteszir mail.com
Levelezési cim: 4031 Debrecen, Epiedk tja 8.
Telefax: -

XVI. EGYEB FELTETELEK

A szerz6dés a Felek aleal kizardlag irisban modosithard a Kbr. 141, § el6irdsai alapjan. Amennyiben a Szer-
zédést a Felek nem egy id8ben és helyen frjik ala, a hatalybalépés napja az utolsé alairds napja.

A Szerz4d6 felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemnmel megallapodnak, hogy:
2.1. a Villalkozd nem fizex, illetve szimol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kilségeket,
amelyeka Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feliételeknek nem megfeleld tarsasag te-
kintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adbkételes jévedelmének csdkkentésére alkalmasak.
22. a Vallalkozé a szerzodes teljesnésenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo

szamara msgismerhetove teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrd] a MegrendelSt haladektala-
nul értesiti.
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Amennyiben a jelen szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem hatalyosulnak az
nem érinti a szerzOdés egyeb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes kikotésekkel
pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kerdesekben a hatalyos és vonatkozo magyar jogszabaiyok az irany-
adok, rnclyek kozul klcmelendo a 2015. évi CXLIIL. tSrvény a kbzbeszerzéselsrdl s a Polgari Torvénylonyv-

rél sz016 2013. évi V. térvény, valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat is irinyadénak kell te-
kmtem A vonatkoz elbirasokat Vallalkozd kételes maradéktalanul betartani. Jelen szerzédés rendelkezéseit
a Kbt.-vel 8sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradékralan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges
kikotése, melynek barmely okbél torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A szerzédésben szereplc'5 jogszabélyi hivatkozasok helyére a hi-
vatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezese esetén az an-
nak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen szerzédésnek a kovetelmé-
nyeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletdségt Vallalkozd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetGsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkiil.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

Megrendelo koteles a Szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzs-
dés megkdtéset kivetden jut tudomasara, hogy a szerzodo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kiza-
r6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Vallalkoz6 a teljesitéséhez az alkalmassaginak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése sze-
rint az eljarasban bemutatott ktelezettségvallalisinak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazo-
lasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy he-
lyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlas esetert is),
ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz8dd fél a kizbeszer-
zési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozo a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozdjat bejelentette Meg-
rendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljaris-
ban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benylyjtotta arra vonatkozd nyilat-
kozatat is, vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt, Vallalkoz6 fentiek szerinti nyilatkozata
tartalmazza a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozdk megjeldlése mellett a szerzédéses feladatok
azon részét, melyek vonatkozasiban Vallalkozo az adott alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, melynek mértékig az adott alvallalkozo bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglal-
takban valtozas kovetkezik be a Szerz8dés teljesitése soran, Vallalkozd ezen valtozasrél haladékralanul kéte-
les tajekoztatni a Megrendelét, illetve annak képviselojét.

Vallalkoz6 a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érin-
tett alvallalkozé nyilatkozatat benyGjtani arrdl), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
megeloz6 kbzbeszerzeési eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt.

A jelen szerz6désben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi alkotasok (pl.: ter-
vek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejt, kizardlagos és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil
atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel8 ez alapjan jo-
gosult barmely a szerzodeés alapjan elkésziilt mi/alkotas atdolgozasara is.
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10.  Vallalkozd timi kételes, hogy a Szerzddés teljesitésével kapesolatban keletkezett dokumentumok vizsgala-
t, ellenorzese az uni6s pénzek felhasznalasat ellendrzo szervezetek részérdl megtortenhessen és az ellendr-
zes soran sziikség eseten egytittmikodni kételes. Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehe-
t6vé tenni, hogy a mindenkori K6zremik6ds Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal lﬂ]elolt belso ellenGrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Ir-
nylto Hatdsag és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpal Korrupaoellenes Iroda és az
Eurdpai Szamvevdszék a Szerzddéssel kapesolatos dokmnentumokat atv;zsgalja vagy helyszlm ellen6rzése-
ken ellenérizze a prOJekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyeb a pro-
jekt finanszirozasaval kapesolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek
kell lenniiik, igy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenGrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellendrzés altala tértént meghitsitasa, megakadalyozasa
vagy héatraltatasa folytin neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmerdilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek a jelen vallalkozasi Szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovihagytak, és az alairasra jogosult képviselSk 6 eredeti példanyban alairtak. Az eredeti alairt példa-
nyokbdl 3 példanyt a Megrendeld, 1-1 példanyt a két Vallalkozo és 1 példanyt az NFSI NKft. ¢riz meg.
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Mellékletek a Szerzddés 2.1.-2.5. pontjaiban foglaltakon kiviil:

1. sz. melléklet: Kivitelezbi felelGsségbiztositasi kotvény masolata
(a szerzOdéskotéskor fizikailag csatolasra kerdil)

2. sz. melléklet: A Kbt. 138, § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl
(a szerzbdéskdteskor fizikailag csatolasra keriil)

3. sz. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat (a szerz8déskotéskor fizikailag csatoldsra kerdil)
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2. 5. melléklet

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkoz6 bevonasarol!

(kozos ajanlattevék mindegyikének kiilon-kiilén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Czaké Andras mint a2 CZAKO és TARSAI Epiiletgépészeti Kivitelez§ és Szolgaltaté Kft. (szék
hely: 4400 Nyiregyhaza, Debreceni at 93)) kozds ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviselje a ,,Vallalkozasi
szerz6dés a Nyiregyhazi és a Matészalkai Renddérkapitanysag épiiletének energetikai fejlesztésével
kapcsolatos kivitelezési munkdk ellatdsara a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonositészamu projekt kere-
tében” targyl kdzbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként koot szerzGdés teljesitéséhez az aldbbi, a szer-
z6déskotéskor mar ismert, az ajanlatunkban még be nem mutatott alvallalkozd(ka)t vonjuk be:

A palvazatban leirtakon kiviil nincs mds alvallalkozé figyelembevéve.

Szervezet
Cim
Telefon

Fax

E'-mall =

(a J{ii@‘q’gﬁ .r:ta’mban duplikdihatd)

Kijelentem, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja-
ban foglalt kizar6 okok hatalya ala tartozé alvallalkozét.

Czaké és Tarsai Kft.
Nyiregyhaza, 202/, ol b 05, nap 4400 Nylregyhéza
Debraeceni Gt 83.

Adészém: 11243203-2~16

24 78
CZAKO és TARSAI Kft.
Czakd Andris tigyvezetd

! Alvéllalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitéltésével és a Megrendel ré-
szére torténé megkiildésével. Ha azonban alvéllalkozo a szerzédéskdtéskor még nem ismert vagy alvéllalkozdt a teljesitéshez egyal-
talan nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a tablazatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szer-
z¢déshez!
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2. 55 melléklet

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasir6l?

(koz6s ajanlattevék mindegyikének kiilén-kiiln nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Dankéné Maleczki Maria, mint a "KONZOL-PLUSZ" EpitSipari Szolgaltaté Kft. (székhely:
4400 Nyliregyhaza, Ifjusag u. 2.) kozds ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,Vallalkozasi szerzédés a
Nyiregyhazi és a Matészalkai Rendérkapitanysag épiiletének enetgetikai fejlesztésével kapcsolatos ki-
vitelezési munkdk ellitasira a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonositészamu projekt keretében” targyl
kozbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként kitow szerz6dés teljesitéséhez az alibbi, a szerzddéskotéskor
mar ismert, az ajanlatunkban még be nem mutatott alvallalkozd(ka)t vonjuk be:

A pélyazatban leirtakon kiviil nincs mas alvéllalkozé figyelembevéve.

SZEWEZet

Cim
_']_f'_clgfor_n -

Fax

(a sxifesdges s=dmban duplikdlbatd)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitésehez nem vesziink igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja-
ban foglalt kizar6 okok hatalya ala tartozé alvallalkozér.

i
1194975
! ¢ - i) fax: (4h .-3,~:‘,,T.7'
‘:ﬁ‘b m{/{‘z % ]44,3““,‘

"KONZOL-PLUSZ" K.
Dankoné Maleczki Maria, tigyvezetd

? Alvallalkozot a teljesités folyaman bérmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitéltésével és a Megrendel§ ré-
szere tortend megkiildésével. Ha azonban alvallalkozo a szerzédéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egy4l-
talan nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a tablzatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szer-
zddéshez!
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3. 5z, mellékelet
Atlathatésagi nyilatkozat
(kézos ajanlattev8k mindegyikének kiilén-kiilén nyilatkoznia sziikseges!)
Alulirott Czaké Andras mint a CZAKO és TARSAI Epiiletgépészeti Kivitelezd és Szolgaltaté Kft. (szék-
hely: 4400 Nyiregyhiza, Debreceni Gt 93.) kozos ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,Véllalkozasi
szerz6dés a Nyiregyhazi és a Mitészalkai Renddrkapitinysag épiiletének energetikai fejlesztésével
kapcsolatos klwtelezem munkak ellitasara a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonositészamu projekt kere-

tében” targya kozbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként kotétt szerzddéshez kapcesolodban nyilatkozom,
hogy az altalam képviselt szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak -
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kladas1 el6iranyzatok terhére olyan jogl szemc]lyel jogi szemé-
lpseggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzodes, illetve létrejott ilyen szer-

z8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervez.etnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a Megrende-
16t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kétott visszterhes szerzodést a Megrendel6 felmondja vagy - ha a szerzo-
dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzodéstdl elall

Kljelentem, hogy az altalam kepvxselt szervezet alapit6 (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti nyilvan-
tartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Nyiregyhaza, 202/, ... / ) {f nap

CZAKO és TARSAI Kft
Czalkd Andras ligyvezet6

Czaké és Térsal K
d4GG f o

viregyhéza
:
Debrecani it 93,
A\QéSZ&Ff}_‘ ?3,'4‘-3._/"” N qap

VI~ ZL~10
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3. 55, melléklet
Atlathatésagi nyilatkozat
(kzos ajanlartevék mindegyikének kiilén-kiilon nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Dankéné Maleczki Maria, mint a "KONZOL PLUSZ" EpitSipari Szolgaltaté Kft. (székhely:
4400 Nyiregyhaza, Ifjusag u. 2.) kbzds ajanlattevd cégjegyzéste jogosult képviselSje a ,,Vallalkozési szerz8dés a
Nyiregyhazi és a Matészalkai Rendérkapitinysag épiiletének energetikai fejlesztésével kapcsolatos ki-
vitelezési munkdk ellitdasira a KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonosit6szadmt projekt keretében” targyl
kézbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként kététt szerzédéshez kapcsolédéan nyilatkozom, hogy az alta-
lam képviselt szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz016 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanalk -
4tlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kolségvetési lqadam eloiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi szemeé-
lyiséggel nem rendelkez szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejort ilyen szer-

z0dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladékralanul kételes vagyok a Megrende-
16t tajékoztatni,

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan koot visszterhes szerzddést a Megrendelé felmondja vagy - ha a szerzo-
dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzédéstdl elall.

Kl]elentem, hogy az altalam keépviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti nyilvan-
tartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

/ ’ Ep'td‘ . LR
Nyiregyhaza, 202, oo ((/4’ .......... ho ﬁ,./r- nap ;ﬁgaﬁ‘lir%ﬁé?ta_: a1

1154912
® m‘ﬁ?’f: fft?egiig,g”" ) /
a[ % E/f /

"KONZOL-PLUSZ" K-
Dankéné Maleczki Maria, iigyvezetd
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GROUPAMA BIZTOSITO G
BIZTOSITASIKOTVENY " Biztosito

szerzédésszam: 517/897778791

[ALTALANOS ADATOK
Biztosité:
Cégnév: Groupama Biztosit6 Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirésag: Fovarosi Térvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerzbdéskezelé egység: 570201 Kézponti Alkuszi Igazgatosag
Szerz&dd/biztositott konzorciumi tag:
Cégnév: Czako és Tarsai Kft.
Addszam: 11243203-2-15
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Debreceni at 93.
Levelezési cim: 4400 Nylregyhéza, Debreceni ut 93.
TEAOR/OVTJ: 4322, Viz-, gaz-, fiités-, légkondicionals-szerelés
Cégjegyzék/Nyilv. szam: 15 09 061846
Egyiittbiztositott konzorciumi tag:
Cégnév: KONZOL-PLUSZ Kft.
Adoészam: 11242123-2-15
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Ifjusag u. 2.
Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Ifjusag u. 2.
TEAOR/OVTJ: 4120. Laké- és nem lako épiilet épitése
Cégjegyzék/Nyilv. szadm: 16 09 061787
Kockazatviselés kezdete: 2021.02.01. 00.00 6ra
Biztositasi tartam: hatarozott
Dijfizetés gyakorisaga: egy 6sszegben, atutaldssal elére
Kockazatviselés vége: 2021.10.31. 24,00 6ra
Ezt kbvetden: 24 hénap a 004.sz. zaradék szerint
004. zaradékot kdvetden 12 hénap a 003.sz. zaradék szerint
Eayiittbiztositottak: a megrendeld valamint a szerzé6d6 megbizasabol a kivitelezésben résztvevé

valamennyi olyan alvallalkozé, amelyek a jelen biztositasi szerzédésben biztositott
epités-szerelési munkak valamelyikére alvallalkozéi szerz6déssel rendelkeznek,
azzal a kikdtéssel, hogy ezeknek az alvallalkoz6i szerzédéseknek az ellenértékét
tartalmazza a biztositasi szerz8dés biztositasi §sszege.

Kockazatviselés helye: 4400 Nyiregyhaza, Stadion u. 1-5.

Biztositott épitési munka: a Nyiregyhaza, Varosi Renddrkapitanysag épiiletének energetikai fejlesztésével
kapcsolatos kivitelezési munkak KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 szamu projekt
véllalkozasi szerz6dés szerint

Teruleti hataly: - vagyonbiztositdsok esetében a telephely, mint kockazatviselés helye
- feleldsségbiztositasok esetében Magyarorszag

GB 517 Epités- és szerelés- biztositas N
A vonatkozé biztositasi feltételek, ligyfél-tajékoztatok, zaradékok, kizarasok és megkétések: nyomtatvanyok
- Adatkezelési Tajékoztatod 13075/2
- Aszemélyes adatok, a biztositasi titoknak minésiild adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzddéssel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivaldk 13160/8
(TUDNIVALOK)
- Vagyonbiztositas Altalanos Szerzodési Feltatelei és Ugyféltajékoztats (VASZF) 1380071
- Vallalkozasok Felelésségbiztositasénak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF) 13820/1
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- GB517 jell Epités- &s szereléshiztositas killinds szerzédési feltételek és Dgyféltaiékoztatd 13808/
- Dologi karok biztositasa '
~ Foleldsségbiztositasi karok biztos(tisa
- Védelmi el8iras; VED zéradék, minimalis mechanikai védelem
~ zaradékok kéz0l a ll. FEJEZETken megjelditek, valamint
~ az Utigyi Miszaki Eloiras (UT) 2-1.118
- GB517 jelli Epités- és szerelésbiziositas Biztositasi termékismertets 1380341
- Klegészitd zadradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint
A biztositasi szerzbdés részét képezi a beruhdzashoz készltelt s az iletékes hatésdy altal engedélyezett
- miszaki leiras - tervdokumentacid - biztositési adatkézld

(L. FEJEZET - DOLOGI KAROK

Biztositott vagyon, biztositasi Gsszegek:
1. Epitési teljesités ( 1.a. + 1.b. ):
{ A vagleges és idaglanes épltési feljesiiés tsszege beledrive

az bsszes bedpltésre kerlld anyagot) 142 314171 Fi.
1, a. vélialdsi dij { AFA nélkdl ): - Ft
1. b, a megrendeld dltal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épiiesi _
teliesitések ( AFA nélkil) - Ft.
2. Szerz6d6 tulajdonat képezd épitési segédszerkezetek,
segédépiiletek, épitészerszamaok { tényleges avult értéken) 0 Ft
3. Biztosithatd kéltségek (t0bbletkditségek) 500 000 Ft.
4, Epitsgopek (lista szllkségesl, mlszaki avult értéken): 0 Ft
(Kisgépek és kéziszerszamok nem biztosithatéak!) )
5. A 119. zaradék biztositasi dsszege 10 000 000 Et.
Biztositasi Hsszeg Usszesen, (mely egyben a dijszamitas alapja): 152814 171 Ft.
Onrészesedss ( FUkar, levonisos ) Karessményanként: 10%,de minimum 100 000 -Ft

Betéiréses- iopas zaradék;

A Biztos(to az eltulajdonithatd még be nem épitett vagyontargyakkal kepcsolatban csak akkor fizet kartéritést,

ha azok megfelelten lezart halyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimdlis kér mechanikai védelem eléirdsa teliestl
és a szandékos eltulajdonitas koriiiményei bizonylthatéan megallapithatdak,

A szabadban tarolt meg be nem épitett érlékekre a biztositasi fedezet csak akkor tarjed ki, ha a Biztositott a ter(ietet
megfelelden driztette (24 éras Orzés, a folyamatos megfigyelés biztesitoft, a rendfrség értesitése azonnal lehetséges) és
a szandékos eltulajdonitas kaérliményei bizonylthatéan megéllapithatéak.

A mar beépitett értékek az | fejezet szabalyai szerint biztosltottak,

A minimdélis mechanikai védele a VED zéradékban foglalt kévetelményeket kell kisjéglienie.

Onrészesedés: . fejezet szerint
aFtfkar eFtitartam
Kartéritdsi szublimit betéréses lopas esetén: 5000 5 000

[l FEJEZET - FELELOSSEG KAROK

Biztositott kockazatok:

Harmadik személy, személyi sériléses és baleseti jelleggel okozolt dologi kdra a vonatkozé szabalyzat szerint,

A biztosftds nem nyujt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy a kivitelezésné|
alkalmazott médszerek miatt elére varhatd volt.

A hiztositd kizarélag abban az esetben térfti meg a bekévetkezett karokat, ha a szlikséges bizionsagi intézkedéseket
megtették.

. E Ft/kar/projekt E Ft/id8szak
Kombinalt kartéritési limit a felel6sségi karokra: 100 000 130 000
Onrészesedés ( Fkar, levonasos ); 10%,de minimum 100 000 -Ft

A kombinalt kartéritesi limit a felelbsségi fedezetre (Il fejezet) valamint a Il fejezethez kapesolédd
bsszes zaradékra bsszevontan érvényes.

[, FEJEZET - ZARADEKOK
- 002. Kereszifelelsséy
Onrészesadés: It. fejezet szerint eFt/kar eftitartam
Kartéritési szublimit: 5000 5000
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- 003. Szavatossagi munkak fedezete
A zaradéki kiterjesztés az Il. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hénap a 004. sz. zaradékot kovetoen
Onrészesedés: a ll. fejezet szerint
Kartéritési limit a 003 és 004 zéradékra dsszevontan:

eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit: 10 000 10 000
- 004. Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
A zaradéki kiterjesztés az I. és Il. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 24 hénap
az alabbiak kozill a legkorabbi idépontot k&vetden:
- miszaki atadas-atvétel, - Uzembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Onrészesedés:vagyoni kérok esetén az |. fejezet szerint, felelésségi karok esetén a |l, fejezet szerint
Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra ésszevontan:
eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit: 10 000 10 000

- 010.  Arviz vagy magas vizallas okozta karok kizarasa

- 102./208. Fold alatti kabelek, cs6vezetékek és egyéb berendezések,
valamint kézutakon végzett munkalatok
- A helyszinrajzon vagy kézm(itérképen pontosan feltintetett vezetékek és berendezések
valamint Optikai kabelt ért kar esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 20%, de min 300 000 Ft
- A helyszinrajzon vagy kézml(itérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek
és berendezések esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 10%, de min 300 000 Ft

- 107./207. Felvonulasi épiiletekre és anyagtarolokra vonatkozo kiilén feltételek
Maximalis kartérités kareseményenként: 5 000,-eFt

- 109. Epitéanyagok tarolasara vonatkozé vonatkozo kiilsn feltétel
- 110./121. Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
A talajviz kockézatviselési kezdet elétt mért legmagasabb szintjének elérése

nem mindsul véletlen és/vagy vératlan eseménynek, illetve kérilménynek.

- 112./206. Tizvédelmi intézkedésekre vonatkozé elGirasok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték: 5 000,-eFt

- 119. A biztositott(ak) meglévé - sajat tulajdont vagy kizarélagos feliigyelete alatt
allé - vagyontargyai

Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kar 10%-a de minimum: 250 000 Ft
eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit: 10 000 10 000

| Tovabbi kiegészitd zaradék(ok):
A jelen kiegeszitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben
és a hivatkozott feltételekben foglaltak tovabbra is érvényben vannak.

Tet6szerkezet megbontasa zaradék

A jelen kulén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek,

a tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kulsn megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak,
a biztosité nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi kérigényeket,

amelyek az épliletek tetézetének/héjazatanak és fodém szerkezetének megbontasaval 6sszefliggésbe
hozhatéan barmilyen csapadék miatt keletkeztek.

Specialis zaradék:

A jelen kulén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek,

a tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kilén megéllapodésok valtozatlanul érvényben vannak,
a biztosité nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket,

amelyek a targyi beruhézas kapcsan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladék, térmelék,

illetve barmilyen levegdszennyezéssel sszefliggésbe hozhato.
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Az biztositasi feltételekben meghatirozoftakon fillmenéen a biztositd helytallasi kitelezetisége
nem terjed ki:
- asatasokkal miemiéki értékekkel kaposolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,
- faldfelszin vagy vizfelszin alatt végzett barmilyen tevékenyséagel vagy ezen tevékenységekkel .
kapesolatha hozhato kérralinem vagyoni sérelemmael

Kockéazatba 15pés elbtti iddszak:

A kockazatviseles kezdetét megeidzd iddszakban végzett munkakra visszavezethett kéizvetlen
és ktvetkezmeényi karok, a kockazatviselést megeldzd idoszak alatt keletkezd kizvetlen

és kovetkezmaényi karok, valamint a Il felezet (felelésségbiztositas) fedezetébd! a repedéskarok
(a kéirnyezé idegen tulajdent) ingatlanok vonatkozdséaban), amelyek sem az épilet allékonysagat,
sem pedig hasznildjdnak biztonségat nem veszélyezistik, a kockézatviselésébbl ki vannak zérva.

A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kérnyezethen végzett munkéakra illetve az alahbi
tipusi munkakra.
A biztosité ezen munkik fedezetbe vonasardl egyedi elbiralas soran dint.
- Csak tetéfelljitdsra és -bedpltésre, valamint csak bontdsi munkéra,
- Foghijbeépitésre, .
- Foly6vizek, vasuti toltések, utak, st alatti irdnyitott ferde flras,
- Szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkdék,
- Nukledris berendezések, atomerémiivek
- Mélymivelés( banyaszati gépekkel és berendezésekkel iletve akna és alagutépitési
berendezésekkel végzett munkakra
- Hidakkal, gatakkal, tarnakkal, alagutakkal, aluljarokkal, elosztd és tdvwwezetékekkel
kapesolatos munkékra,
- Kuatfaras, barmilyen kdtmiveleti tevékenység, autdpélya épités
- Erém0vi létesitményekkel kapesolatos munkak,
- Vizes kdrnyezetben végzeft munkakra,
- Tamfal épitési munkékra, Colapalapozast vagy specidlis alapozast igényld munkékra
- - Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitésimunkékra - -
(106.-08 zdradékkal vonhaté fedezetbe)
-~ Viz- és szennyvizvezetékek, valarmint egyéb fold alatti csdvezetékek fekietésédre
{117 ~es zaradékkal vonhaté fedezetba)

[EGYEB
Dijté&tel(%o/tartam); 1,42
Biztositasi dij:
' Tartam dij (Ft)
EPSZER Zaradékok szerinti biztositas 216 956

A biztositd adatkezelési nyilvantartasi szama. 58282-59318/2012.

Biztositas k&zvetité: MULT! CONEX Kift.

Budapest, 20201217
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