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képviseli: Gazdag Nandoms, ligyvezeld
cégjegyzékszama: 06-09-012974
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mint véllalkozo, tovabblakban Vallalkozd kozitt az alabbi feltételeknek megfelelden.

L
PREAMBULUM

1.1 A felek régzitik, hogy a Megrendeld 2013. december 26. napjan a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2011, &vi
CViIll. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik Része szerinti nyilt kdzbeszerzési elfarast inditott a
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Bdcshokod Hatdrrendészeti Kirendeltséy (Bicshokod
Belterilleten 1471/3 hrsz. Ingatlan) teriiletén helikopterbazis és leszdliéhely, valamint a
helikopterbézis lizemanyag-ellatdsanak kivitelezésére.

1.2 A Megrendel a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2014. februar 3. napjén kihirdette azzal, hogy a
kbzbeszerzési sljards 1. rész (Helikopterbédzis és leszallohely kivitelezése) nyeriese a Vallatkozo.
Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendels a Villalkozé ajaniatét elfogadia, a felek
a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjan szerzddést kéinek a jelen szerzGdés és az ehhez kapcsolodé
mellékletek (a tovabbiakban egylittesen: ,Szerz&dés”) feltételsi szerint.

1.3 A Megrendel6 ajaniati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajéniati
felhivas”), a Kdzbeszerzési Dokumentacié a 2. sz. mellékietét (a tovabbiakban: ,Kdzbeszerzési
Dokumentacio”), a Véllakkozé ajanlata a jelen Szerzddés 3. sz. mellékietét {a tovabbiakban:
wAjanlat”) képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerlltek csatolasra.

1.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést Megrendeld a Kulsé Hatarok Alap 2012/3.2.2. szamu
»Bacsbokodi Hatarrendészeti Kirendeltséy fojlesztése Helikopterbazis klépitésével”
megnevezés projektben biztosftott tamogatas terhére, Eurdpal Unids forrds igénybe vételével
valdsitia meg.

i
A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 ajaniali felhivasara a Vallalkozo altal benydjtott ajanlat ismeretében a Megrendelt
megrendeli a Vallatkozotdl, a Vallalkozd pedig elvéllalja a Bacsbokod Hatamendészeti Kirendeltség
(Bacsbokod Belteriilet, 1471/3 hrsz. ingatlan) terilletén helikopter bazis és leszalidhely kivitelezését, a
jelen Szerzédésben a jelen Szerzédés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés elvalaszthatatian
részét képezd mellékletekben meghatarozottak és az alabbiak szerint:

Helikopter hangér és kiszolgdld kénnyliszerkezetes csarnok kivitelezése: acél vazszerkezet( éplilet
30x20,83 m; fuggbleges tartészerkezete 2,9 m-es raszterben (a két szélsd keretdllds koze 2,95 m)
ethelyezett keretdllasokhét all. A kerstalldsok oszlopai az A" és ,B" raszterekben |PE 300-as
keresztmetszet(i acéloszlopok, a ,C” raszterben IPE200-as oszlopok. Az oszlopok tetején elhelyezkedd
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

3.1.

3.2.

tartd acél racsostartd. Az éplilet szabad belmagassaga a hangér terliletén 6,0m, a kiszolgald
épliletrészen 3,8m.

K81150 TF100 Kinsgpan RAL 5010 kék szintt falpanel: 520 m2

KS1000 RW120 Kinsgpan RAL 5010 kék szin(i tetépanel: 650 m2

Kézm( ellatasok kigépitése;

Szennyviz-elvezetés: D200 KG-PVC (25 fm)

Utepités: helikopter leszéllohely épitése 49 m2 beton felllettel (TLOF), siillyesziett szegély
lehatarolassal;

Csapadékviz-elvezetés: A burkolt feliilet egy részérdl lefolyd felszini vizeket 26,5 m hosszd NA200-as
racsos folydkaval, illetve a 48 m hosszan fekletendé D200 KG-PVC csapadékviz-csatomaval vezetjitk
el. D200 KG-PVC (48 fm}, NA200 racsos folydka (26,5 m), Olajfogs (1 db)

Kerités épités: a terllletet az ingatlan hatdrra épiiendé 429 m hossz( drétfonatos kerftéssel kell
hatérolni, 2,0 magas drotfonatos kerités {429 m), tolékapu épitése (1 db),

Fénytechnika: FATO és TLOF fények s kabelhaldzat telepitése foldmunkaval, védécsdvekkal és
alaptestekkel, radiés tavkapcsolast és kézi mikodtetés kapesold és fényerfsség szabdlyozéd
berendezés telepitése, helikopter indité (tapellatd) szekrény telepitése kabelezéssel, foldmunkaval,
helikopter ¢s tartdlykocsi foldeld rendszer telepitése, biztonsagi (vagyonvédelmi) reflekior telepitése
kahelezéssel foldmunkéval, akadalyfények és heliport azonosité fényjel-add telepitése kébelezéssel
foldmunkaval, meglévé féelosztdé sziikség szerinti kiegészitése. FATO kiemelt szegélyfények (12
keszlet), TLOF siillyesztett szegélyfények (12 készlet), killtéri kdbelezés nyomvonala (400 fm),
kabelmennyiseg (850 fm), éplileten bellli kabelezés (100 fm), kézi-radiés tavkapcsold, szabélyozd
rendszer (1 készlet), akadalyfények (3 készlet), szélzsdk meyvildgitott {1 készlet), heliport azonositd
fény (1 keszlet), tapellatas, eloszté modositas (1 késziet).

A felek megallapodésa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében a kivitelezési munkakat
szerzbdésszerilen, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
elbirasoknak, szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen, hataridében, a
szakvallalat gondossagaval elkésziteni.

A Villalkozd jelen Szerzédés aléiraséval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszihatatian részét
képezd dokurmentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras sorén, illetve a Szerzodés
megkotosével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat
felelésségére ellendrizie, az azokban foglalt tényeket, elirdsokat ismeri. A Vallalkozé a il fejezet
szerindi véllalkozdi dijat ezen informacidk figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapaszialatara
alapozva és az éphési helyszin alapos ismeretében dllapftotta meg. A Vallalkozé a szitkséges
kivitelezési munkékat kalkutalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vélialja.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvelte a jelen Szerz6dés targyat képezd
epitési munkak elvégzéséhez szlikséges dokumentumokat, és ezek a birtokdban vannak, elolvasta és
megertette ezek tartalméat, megkapott minden éaltala igényelt magyardzatot. A jelen Szerzédés
kovetelményel szerint a Vallalkozé vdllalja a Kivitelezési munkdk megvaldsitasét, és az atvett
dokumentumok alkalmasak ama, hogy a Véllalkozé a Szerzddéshdl eredf koielezellségelt
szerzbdésszeriien teljesitent tudja. Fentiek alapjan a Véllalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz8dés
szerintt munkakat megismerte, az arra adott ajanlata tefjes kord, és tudomasul veszi, hogy a nem
megfeleld felméréshil, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabd! adodé Bbbletmunkdk miatt megtéritési
igénnyel a Megrendeltvel szemben nem jogosult fellépni, Vallalkozd kijelenti azt is, hogy a munkak
nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kiveteléssel sem
léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy & Megrendeld az ellenszolgaltatésl a Killsé Hatarok Alap (KHA)
201213.2.2 azonosité szamd projekt keretében biztositott tamogatasbél finanszirozza,

1.
A VALLALKOZOI biJ

A Véllalkozét a Szerzédésben meghatérozoti kivitelezési munkak megvalésitasért nettd 174.948.321,-
Ft, azaz szazhetvennégymillid-kilencszéznegyvennyolcezerharomszézhuszonegy Forint vallalkozdi dij
(a tovéabbiakban: ,Vallalkozéi dij”) illeti meg. A véallatkozdi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos
jogszabalyoknak megfelelfen fizetends.

A véllalkozoi dif Ataldnydsszeg. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a véllalkozéi dijat a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendd alvallalkozdk dijazédsanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans
kérilménynek az ismeretében hatérozta meg. A vallalkozdi dij a legnagyobb gondossag mellett
felbecsiiihett dsszes bizonytalansagi tényezd arfedezetét tartalmazza,
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3.3

4.1,

4.2,

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

5.5,

A vallalkozéi dijért a Vallalkoz6 teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a Szerzddés targyanak a
megvalositdsara. A vallalkozoi dij a Vallalkozd jelen Szerzddésben foglalt kotelezetiségei
teljesitésének teljos koltségét fedezi. A vdllalkozdi dij magéban foglalia valamennyi anyag- és
munkadijkéltséget, vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb kéltséget,
ideérive a felels miliszaki vezet6(k) altal nydjtandd szolgaltatasckat is és minden egyéb
meilékkdliséget (pl. a kivitelezési munkak id6tartamara a szilkséges ideiglenes melléklétlesitmények -
kerités, ideiglenes kapu stb, - |&tesitésének és elbontasanak koliségei, munkateriilet drzése, védése,
kozlekedés- és forgalomszervezés, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kéliségel, a biziositas,
szavatossagi és jotallasi koltségek, eldre nem lathatd események és jogdijak koltségei, sib.),
figgellenttl azok jogcimétdl. A vallalkozoi dif nem tartalmazza a kéziizemi dijak 6sszegét, amelyet a
munkaterillet 4tadasatél a teljesités szerzbdésszerd atadasdig terjedd idétartam alait a Megrendeld
kiteles viselni.

V.
HATARIDOK

A Vallalkozé kételes a jelen szerz8dés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkakat 2014,
junius 30. napjaig teljesiteni, Eldteljesités megengedett.

A kivitelezési munkak feljesiiésének iddpontja a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételt
eljaras lezarasanak idépontja.

V.
AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Vdllalkozé kételezi magét, hogy a Szerzddés targyat a jelen Szerzfdés és annak mellékleteiben
meghatérozottaknak megfelelden, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, {Gzrendészeti,
balesetvédelmi, egészségligyli és egyéb vonalkozé szakhatOsagi eldirasok és az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvardsok szerinf, a rendeltstésszer(i és bizlonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfelelden, teljes kérlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az
atadds-atvételi hatariddre hiba- és hianymentesen elkésziti.

A Viéllalkozd kijelenti, hogy a 2. sz. mellékletét képezd Kbzheszerzési Dokumentaciot eldzetesen
fellilvizsgalta, tartalmat megismerte és a kivitelezést a rendelkezésre &ll6 dokumentumok, illetve a
helyben szokasos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Villatkozd kijelenti, hogy a Kizbeszerzési
Dokumentaciot, killdndsen annak miiszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkoz6 a helyi
kériilmények ismeretének hianyara, illetve az atadott dokumentumok nem megfeleld ismeretére
visszavezethetd okok miatt a késbbbiek sorén {8bbletkéveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel
nem indokothalja. Az épitési munkak alapjat képez8 mliszaki dokumentacioknak megfeleld kivitelezés
pontossagéér, teljességéért és alkalmassdgaért a Vallalkozé felel.

A Villalkozd felelds a telies &s megfeleld kittizésért és az ahhoz szllkséges Osszes miiszer,
berendezés és munkaer§ biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozonak - ez
irany( felszélitasra - sajat kéltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely kitizésnek a Megrendeld
vagy a miszaki ellendr altali ellendrzése semmilyen moédon nem mentesiti a Vallalkozot azok
helyességéért fennalid feleldssége aldl. A Vallalkozdnak gondosan meg kell védenie ésivagy helyre
kell aliitania minden alappontot, ponlot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal éslvagy arra
hasznélnak. A kitdzéseket a magyar Mémdk - Geodéziai Szabalyzat elfirdsaival teliesen
megegyezden kell elvégezni, a Véllalkozd sajat kdliségén. A kitlizési hibakbol eredd minden
kovetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie, beleértve az iiyen hibdk okozta kdliségeket is.

A Vallalkozd kiteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztait vezeitket
és iranylidkat, tovabba szakképzeit, befanitott és segéd munkaerft, amely a Véallalkozd szerzédés
szerinti kbtelezetlségeinek megfeleld és id6ben 16riénd teljesiiése érdekében sziikséges. A Vallalkozé
koteles biztositani valamennyi, a munkdk megvaldsitasdhoz szilkséges arut, anyagot, szerkezetet,
vallalkozéi eszkdzt €s minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandd jellegl.

A Valalkozd teljesitésében az ajanlatban megjeloit alvallalkozd mikédhet kbzre, valamint kételes
kézrem(kddni az olyan alvéllalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részi velt a
Véllalkozd alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd kiteles 2 Megrendelének bejelenteni, ha
olyan alvallalkoz6t kivan bevonni a teljesfiésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentessel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
az ajaniati felhivasban el6irt kizdré okek hatalya alatt. Az olyan alvallatkozé vagy szakember (a
tovabbiakban: alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett a Vallatkoz6
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5.7.

5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendels hozzajarulaséval és abban az esetben vehst részt
a teljesitésben més alvallalkozd, ha a szerz8déskotést kovetden - a szerzédéskdtéskor elére nem
lathatd ok kdvetkeztében - bedlloft lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozdval,
és ha a Vallalkozé az U alvéllalkozdval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
melyeknek a Véllalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozéval egyiitt felelt meg. Az
alvallatkozé személye nem médosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvéllalkozd
igénybevétele az érintett szolgaltatas sajdtos tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatéarozd kdriilménynek minéstilt.
A jelen szerzidést teljesitheti a Véllalkozd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddia, ha
ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megszinik.

A Vilialkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért Ggy felel, mintha a munkéat maga végezte volna, a
jogosulatianut igénybevett alvéllalkozd tevékenységéért pedig a Polgari Torvénykényvrél szolo 1959.
évi |V, térvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 391. § (3) bekezdése szerinti kartéritési felalésséggsl tartozik,
vagyis alvallalkozo jogosufatian igénybevétele esetén felelés minden olyan karér is, amely az adott
alvallalkozé igénybevétele nélkiil nem kévetkezett voina be.

A Vallalkozo kidteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkoz6 elbirasokat
az alvallalkozokkal kotoit szerz8désben is megfelelden érvényesiteni, ezen rendelkezések és efbirasok
alvallalkozok altali betartdsdért a Vallalkozé a MegrendelSvel szemben felelésséggel tartozik. A
Vélfalkozd a Megrendeldvel szemben egyebekben telies mértékben felel az alvéllatkozéi minden
tevékenységédr és cselekedetéért.

A Valialkozé kiteles a munkdt gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvéllalkozék
egymas munkéjdt ne zavarjak, illetve a hatariddre vald teljestiést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul betartsak.

A Véllalkozé kiteles egylttm(ikodni és a kivitelezési munkakat 8sszehangolni a munkateriileten
dolgoz6, a helikopterbdzis {izemanyag-eliatésanak  kivitelezését végzé Vallalkozéval és
alvélialkozokkal.

A Véllalkozonak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az Hletékes hatéségok ellendrzéseket
és vizsgdlatokat végezzenek. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a
vizsgélatokon és ellendrzéseken, amslyek a Vallalkozé feladatkérébe tartoznak.

A Megrendelé &s minden &ltala meghatalmazott személy szamara minden ésszer(i idSpontban
hozzaférhetdve kell tenni az épitési helyszineket és az Usszes olyan helyet, ahol az épitési anyagokat
taroljak, vagy el6készitik a teljesitéshez, A Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkozdinal és beszallitéinal is.

A Villalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrét szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelel alapjan
kiteles a kivitelezési munkdk munkateriileteinek atadas-atvételétét kezdve folyamatosan a
munkaterillet vonatkozasaban elekironikus épitési naplét (a tovabbiakban e-naplét) vezetni,

A Villalkozd kdteles a munkateriileteket tiszta és biztonsagos dllapotban tartani, a keletkezett &pitési
és egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. A Vallalkozdnak
~ amennylben relevans - az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az
épHési és bontdsi hulladék kezeldsének részleles szabdlyairol szalo 45/2004. (Vil. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelel elbirdsai szerint kell eljamia.

A Vdllalkozo a munka befejezésekor kiteles sajat kdliségén eliavolitani minden hulladékot, a sajat
vagy alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és kételes a
munkaterilleteket tiszta és biztonsdgos és hasznélatba vehets allapotban atadni.

A Véllalkozénak kell sajat kdltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrél, energia-cllatasrdl vagy
egyéb olyan halbzati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégité és bizionsagos végzéséhez
szilkséges. Ehhez a Vallalkozd igénybe veheti mar létez6 koziizemi csatlakozasokat ellenszoigaltatas
fejében. A kéziizemi dfjak a 3.3. pont szerint a Megrendelsi terhelik.

A Vallalkozd kételes gondoskodni a munkateriletekre vonatkozd tlizrendészeli, munkavédelmi,
kémyezetvédelmi (lgy kiiléndsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre vonatkozd), balesetvédelmi,
flzvédelmi és egyéb elbirasok betartdsarél. A munkateriiletek megfeleld védelme és érzése a
Vallalkoz6 kitelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasébdl szérmazéd minden feleldsség a
Vallalkozot terheli.
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5.17.

5.18.

5.19,

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24,

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

6.6.

A Villalkozé kiteles betartani és alvallalkozdival betaratni a ra, illetve rajuk vonatkozd adé-,
tarsadalombiztositasi és’ foglalkoztatdsi jogszabdlyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kételezetiségeit. A Véllalkozénak kiidnos figyelmet kell forditania a munkaeré magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozé
elbirasok, szabdlyok és utasitasok kdtelezd betartdséra.

A Véllalkozd kételes a sajét alkalmazottai haleset-, munka-, és ilizvédelmi okiatasardl gondoskodni,
ezen elbirdsokat betartani, illetve betartatni.

A Vallalkoz6 kételes megdvni a munkateriileteket. A Vallalkozé vagy alvallalkozdi éltal esetlegesen a
munkateriileten okozott kérokat a Vallalkozéd kdteles sajat kiltségén az atadas-atvételig kijavitani,
ennek hidgnyaban az atadas-atvétel nem kezdhets meg.

A Villatkkozé munkédja soran killtnds gondosséggal kell, hogy oOvja és védje a munkateriiletek
kirnyezetét, a szomszédos Ingatlanokat, az azokban okozott barminemd karért teljes feleldsséggel
tartozik.

A munkalerlletek atadas-atvétele utdn a munkateriileteken a munkavédelmi, egészségvédelmi,
thzvedelmi, vagyonvédelmi elSirdsok betartaséént és betartatdsaén Vallalkozo telies felelSsséggel
tartozik. Ezek elmulasztasaért a Megrendelst semmilyen felelésség nem terheli. A munkahelyi baleseti
ovorendszabalyok esetleges megszegésébdt adddo idStartam eltolddas a teljesHés hataridejét nem
érintheti.

A Véllalkozd kiteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni ériékeket veszélyeztetd kar
lehetGségének felmeriilése esetén haladéklalanul karelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrél a
Megrendeldt azonnal ériesiteni,

A Villalkozd kiteles emiéktablat elhelyezni, mely hossz( tavon hivatott tajékoztatni a megvaldsitott
fejlesztésrdl. A tjékoztato tablanak meg kell felelnie a Kulsé Hatarok Alap Arculati Kézikényvében
szerepld elfirdsoknak. Tartalmaznia kell a logét, a projekt nevét, a kivitelezdt, a kivitelezés évét, az EU
zaszlot jelmondattal.

A Vallalkozénak az eszkizdkon valamint minden, a teljesitéssel kapcsolatosan keletkezd vagy ahhoz
hasznéalt dokumentumon, iraton &s anyagon fel kell tiintetnie a teljesités forrasaul szolgalé projekitel
kapesolatos megnevezést és logot (hitp:/iwww.solidalapok.hu/7a=kha arculaf).

A Vallalkozd és az igénybevett alvéllatkozd a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot koteles
elkiildnitetten nyilvantartani, és iegaldbb a Projekt Felelts Hatdsag altal 16rténd lezarasatdl szamitott
10 évig megdrizni oly modon, hogy azzal biztositsa az ellenérzési nyomvonalat,

Vi,
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES ALATT

A Vallalkozd az épitési munkadk kivitelezésének helyszineit (a munkaterlileleket) elézetesen
megtekintette, az dllapotot szemrevéielezte,

A Megrendeld a munkaterlleteket 2014, februdr 18. napjan atadds-atvétel keretében adja &t a
Véllalkozé részére.

A Vallalkozd a munkak megkezdését megeldzben kiteles a kivitelezds megkezdését, minden ilyenkor
kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelds miszaki vezetd, sib.) az illetékes &pitési hatésagnak bejelenteni.

A Megrendelnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellentirzése érdekében szikség esetén
megbeszélést kittzni, amelyen a Vallalkozo kbteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jeayztkdnyvet kell felvenni. A jegyz6kdnyvben meghatarozottak kdtelezéek a Valtalkoz6 szamara.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran a 244/2006. (X11.5.) Korm.
rendeletben eldirt, megfeleld jogosullsaggal rendelkezd, felelds miiszaki vezetd(kelt alkalmaz a 2.1.
pontban meghatarozott épitési munkakhoz, ezért kiildn térités nem jar. A felelds miiszaki vezeté(k)
kiteles(ek) klilbndsen, de nem kizérdlagosan, folyamatosan az épitkezések helyszinén tartézkodni,
valamint a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 6rzésérdl gondoskodni.

A felelds miszaki vezetd(k)nek alkalmasnak kell lenniiik arra, hogy a felelés szakmai épitésvezetést az
épitésiigyi szabalyoknak és szabvényelGirasoknak megfelelfen elldssak, és a kivitelezést teljes
feleldsséggel iranylisak.
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7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

VL.
VALTOZTATASOK

A jelen Szerzédés csak a Felek kdzs megegyezésével, irdsban, a Kbt. 132. §-a szerint modosithatjak.

Viil.
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendeld esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy nyitatkozhat a
Szerz6déssel kapesolatban.

A Megrendeld a kivitelezés ellenbrzésére, illetve az épitési munkak mindségi és mennyiségi
fellilvizsgalatara miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslatiételi joggal rendelkezik a Megrendeld felé az
épitési munkak alvételével kapcsolatosan.

A szolgdliatas atvételét kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képvisel&ie jogosult
igazolni.

A Megrendel — Szerz8déssel és a szolgéltatés atvételével kapesolatban — nyilatkozattételre jogosult
képviselbje:

Név: Dr, Szele Tamas r. fhdgy. (ORFK GF IF Nemzetkdzi Tamogatiasok Osztaly vezeidje)
Cim: 1139 Budapest, Teve ulca 4-6.

Telefon: 1/443-55-97

Fax: 1/443-55-98

E-mail: SzeleT@orlk.police.hu

A Megrendel altalanos kapcsolattartéja:

Név: Varga Zsolf, projektmenedzssr (ORFK GF IF Nemzeikbzi Témogatasok Oszidly)
Ctm: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Telefon: 20/589-48-44

Fax: 1/443-55-08

E-mail: vargazsolt@orfk.police hu

A Megrendeld szakmai kapcsolattartdja:

Név: Bokor Istvan (Bacs-Kiskun MRFK, Gl Milszaki Osztély vezetGje)
Cim: 6000 Kecskemét, Bafthyany utca 14,

Telefon: 30/498-71-63

Fax: 1/443-55-98

E-mail; Bokorls@bacs.police.hu

Mszaki ellendrok (HUNEP-KER Kft.):

Hugyi Imre - Mélyépitési szakterillet, kapcsolaitarto
Jogosultsagi szama: ME-EM-I-MEK 03-00063

Tel.: 20/322-8889

Fax.: 77/422-349

E-mail; hunepkerkft@gmail.com

Doka Istvan Jozsef - Magasépités szakieriilet
Jogosultsdgl szama: ME-EI-MEK 03-00072
Tel.: 20/322-8884

Fax.: 77/422-349

E-malil; hunepkerkfi@gmail.com

Pozsonyi Ferenc - Epliletgépészeti szakteriilet
Jogosultsagi szama; ME-G-1./03-5447/2016
Tel.: 20/322-9598

Fax.: 77/422-349

E-mail: hunepkerkft@gmail.com

i
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

Kuti Sandor - Epiiletvillamosségi szakteriilet
Jogosultsagi szama: ME-EV-1./03-5427/2016
Tel.: 30/248-0856

Fax.: -

E-mail: muszak@halasi-korhaz.hu

Erdélyl Robert Mikids - Kbzlekedési szakterlilet
Jogosulisagi széama: ME-KEA/03-5533/2016
Tel.: 70/639-3400

Fax: -

E-mail: erdelyi.rb4@gmall.com

Toth Gabor Aurél - Energetikai szakteriilet
Jogosultsagi szdma: ME-EN-} 05-51769
Tel.: 20/951-0575

Fax: -

E-mail.; toth.gaboraurel@gmail.com

Tervezdi mivezetd (Kasib Mérnoki Manager lroda Kift.):

Név: Takacs Tamas

Cim: 1183 Budapest, (&} ut 455.
Telefon: 1/297-17-36

Fax: 1/290-9191

E-mail: epitesz@kasib.hu

A Vallalkoz6 nyilatkozatiételre jogosult képviseléje:

Név: Jahny Balazs

Cim: 6722 Szeged, Petdfi Sandor sgt. 75.

Telefon: 20/555-9944

Fax: 62/444-133

E-mail: partiskum.office@invitel.hu ; partiskum.jahny@invitel.hu

A Vallalkoz¢ felelés miszaki vezettje:

Név: Jahny Baldzs — Magasépités szakteriilet
Cinu 6722 Szeged, Petdfi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-maik; partiskum.office@invitel.hu

Neév: Spitzer Karoly - Eptiletvillamosség szaktertilet
Cim: 6722 Szeged, Pet6fi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-maik: partiskum.office@invitel.hu

Név: Flach Attila — Epliletgépészet szakteriilet
Cim: 6722 Szeged, Petdfi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-maik: partiskum.office@invitel.hu

A fenti képviseldk és vezeték személyében bekévelkezett valtozasokrél a felek egymast frasban,
eldzetesen, amennylben ez nem lehetséges, a valtozast kévetéen haladéktalanul kdtelesek értesiteni.

IX.
A SZOLGALTATAS ATVETELE: A TELJESITES

A Vallalkozb kételes az épitési munkakat a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban meghatarozott hataridére
hiba- &s hianymentesen teljesiteni.

Az aladas-dtvételi eljirds megkezdésének id8pontjardl a Vallalkozé legalébb 5 naptar nappal
korabban kbteles irésban értesfteni a Megrendel6t (készre jelentés). Az atadas-atvételi elidras
megkezdéséhez a Villalkozd kbteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitésli munkak
megvalositasat igazold dokumentumokat. Az dtadas-atvételi eljaras megkezdésének idGpontia nem

g
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

lehet kesdbb, mint a teljesitési hataridét megeldz6 10. naptari nap. A fenti hataridében megvaldsult
irasbeli készre jelentés eseién az Atadas-alvételi eljarast legkésébb a 4.1 pontban meghatarozott
teljesitési hatdriddt megelzé 10. naptar napon meg kell kezdeni, a 4.1 pontban meghatérozoit
teljesitési hataridé nem hosszabbithatd meg,

Az dtadas-atveteli elfaras idétartama legfeljebb 10 naptéari nap lehet. Az atadds-atvételi elaras sordn a
Megrendeld, illetve mdszaki ellendre a Vallalkozd altal a Szerzédés keretében elvégzett kivitelezési
munkékat leljes koren megvizsgélia annak megéllapitasa érdekében, hogy az megfelele a
szerzddéses és jogszabalyi elbirasoknak.

A miszaki aladas-atvételi eljarasrdl eleklronikus jegyzékényvet {a tovabbiakban e-jegyzékényv) kell
kesziteni. A felek rogzitik a milszaki dtadas-atvéleli eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi
hibdk, hidnyok, hidnyosségok megnevezését, illetve a hibds munkarészekre esé koltségvetési
tsszegeket az e-jegyzOkdnyvben. Az e-jegyzSkényvben rogzitik a Megrendeld dontését arrl, hogy
atveszi-e a Létesitményt, llfetve hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér. Ha a
Megrendelt a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyz6kényvnek tartalmaznia kell a
kijavitds hatéridejét. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodasahoz
vezeinének, (gy a Véllalkozé kdteles a Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat
{a kothért, valamint az azt meghaladd karat) megtériteni.

Amennyiben a Véllalkozd a javitasi kételezettségének a jegyzkényvben meghatéarozott idelg nem tesz
eleget, a Megrendeld dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelé a teljesitést
elfogadja, Ggy a hibas teljesitéssel érintsft rész vonatkozdsaban ardnyos dijestkkentésre jogosult.
Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, gy jogosuit a hibakat a Véllalkozo kéliségére
maga kijavitani vagy massal kijaviitatni.

A felek az aladas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezetinek, ha a Vallalkoz6 teljesftése hiba- &s
hidnymentes, a kiémyez§ létesitményekben, kézmilvekben, utakban a Véllalkozd vagy alvallalkozdi
altal esetlegesen okozott kérok rendezésre vagy kijavitdsra keriiltek, a jelen Szerzédésben
foglaltaknak mindenben megfeleléen megtértént,

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy mas hibakkal,
iletve hianyossagokkal dsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkék folytan sem akadalyozzék a
Szerzddés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat, ha az egyekben megfelel a jelen Szerzédésben,
iletve a hatélyos jogszabalyckban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibékat is kbteles kijavitani
az atadas-atvételkor késziilt jegyzdkényvekben foglalt hataridokig. A hibak kijavitasalg a Megrendeld
visszataria a hibak kijavitdsénak Megrendeld altal becsiit ériékét. A Vallalkozd a szamla 8sszegét
ezen értékkel csOkkenteni koteles. A Vdllalkozd a visszatariott 6sszeg szamlazasara és kifizetésére
csak a hibéak kijavitasat kdvetden jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendelé a Pik-ban
rigzitett szavatossagi jogokkal élhet.

A Megrendeld a Véllalkozd teljesitésének ellendrzését kévetten az elektronikus teljesitésigazolasi
napléban elektronikus teljesitésigazolést (a tovdbbiakban e-teljesitésigazolas) allit ki az e-miszaki
lgazolasban rigzitett kivitelezési munkdk meghatarozasardl, az elvégzett épliSipari Kivitelezési
tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérd), a teljesités iddpontjardl.

Az atadas-atvéleli eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki, A teljesitési igazolds
kisllitasara az ORFK Gazdasagi Féigazgatdja, vagy az altala kijelélt személy jogosult. A Megrendels a
teljesitési igazolast legkéstbb az dtadds-atvételi eljdras lezardsdnak idSpontjatdl szamitott 15 napon
bellll kdteles Kiallitani, vagy koteles a teljesités elismerésének megtagadasardl nyilatkoznia. Ha a
Megrendel 15 naptari napon bellil nem allit ki teljesitési igazolast, és nem is tagadja meg a teljesités
elismerését, abban az esetben gy tekintendd, hogy ezen iddszak ulolséd napjan kidllitotta az igazolast.

A teljesitési igazolas tartalmazza kiildndsen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendeldnek az atadas-atvétel soran atadott dokumentdcid felsoroldsat, az érvényesiteni kivant
lgényeket (pl. dijcsbkkentés, visszatartas), és melléklelként a még meglévé, az atvétell nem
akaddlyozd hibdkrdl és més hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi hataridejérsl késziilt
jegyz8kdnyveket.

A karveszély a Vallalkozorol a Megrendeldre kizardlag a szerzédéses munka hiany- és hibamentes
dtadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazolas Megrendel6 altali alairasaval egyidejlileg szal! at.

A felek kotelesek az atadés-&tvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatérozott szabalyok
betartasaval uto-fellilvizsgalati eljarast lefolytatni. Az utd-fellilvizsgélati eljarast a Megrendeld tiizi ki,
melyen a Véilalkozé kiteles részt venni. Az uté-fellilvizsgalat alkalmaval észlelt hianyokat és hibakat a
Villalkozo a jegyzOkényvben rigzitett hataridére kiteles kijavitani a jotéllas szabalyai szerint.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
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X
ELSZAMOLAS, FIZETES]I FELTETELEK

A Vllalkoz$ az aldbbiak szerint nyGjthat be szamilat:
- 1 db részszamla nydjthato be 50 %-os teljesitést kovetden (a vallalkozdi dij 50 %-a),
- 1 db végszémia nydjthaté be a szerz8dés teljesilését kivetden (a vallalkozéi dij 50 %-a).

A szamlak kifizetése a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése, vagy amennyiben a véllalkoz6 a teljesitéshez
alvallalkozdt vesz igénybe, a Pik. 292/B. § (1) bekezdésétdl eltéréen a 306/2011. (XII. 23.) Korm,
rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerint toriénik,

Tekintettel arra, hogy az ellenszolgaltatas teljesitése tdmogatashol ioriénik,

« a Kbt 130. § (4) bekezdése alapjan a fizelési hataridd a szamia Megrendeld altali
kézhezvételének napjat kovel6 60. nap, amennyiben nem allapithatdo meg egyértelmien a
szamla kézhezvételének idbpontja vagy a Vallalkozd a teljesitést megeldzden nyljtja be a
szamiat, a fizetési hatdridd a szerzGdésben meghatérozott médon és tartalommal t6riénd
teljesités napjat kévetd 60. nap, vagy

e a2 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapjan az 14. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti ellenszolgallatas tekintetében a fizetési hataridé a szamla Megrendeld altali
kézhezvételének napjat kévetd 60. nap, amennyiben nem allapithatd meg egyérielmiien a
szamla kézhezvételének iddpontja vagy a Vallalkozo a teljesitést megelézéen nydjlja be a
szamlat, a fizetési halaridd a szerzédésben meghatarozott modon és tartalommal tirténd
teljesités napjat kbvets 60. nap.

Felek megallapodnak abban, hogy a szamlat a Megrendeld beszerzési megrendelési szamanak (a
tovabbiakban BMR szamj), valamint jelen Szerzédés szdméanak és projekt szam feltiintetésével a
Megrendelé székhelyére - a borftékon ,szamla” megnevezést feltlintetve - kell megkiildeni. A BMR
szam, valaminl a Szerz6dés szadmdanak és a projekt szam feltlintetése hidnyaban a Megrendeld
jogosult a Szamlat azonositatlanként visszakildeni, az ebbél ered6 késedelem esetére a Megrendelét
késedelmi kamatfizetési kitelezettség nem terheli.

A szamldkat minden esetben a Megrendeld altal kiallitott teljesitési igazolassal kell eltatni és egy
eredeti és két masolati példanyban kell kiallitani. A szdmlakhoz mellékietként csatolni szitkséges az
addzas rendjerdl szold 2003. évi XCIL tdrvény 36/A. §-aban meghatarozott ,nullds addigazolast™ (30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiiié egyiities adbdigazolast, amellyel a Vallalkozé igazolja, hogy
az add- és vamhatbsagnal nyilvantartott kbztartozasa nincs).

A Villalkkoz6 kijelenti, hogy az addzés rendjérdl szold 2003. évi XCIl. térvény 36/A § (1)-(6)
bekezdésében fogtaltakrél a Megrendeld - az Arl. 36/A § (2) bekezdésének megfelelfen — a
tajékoztatast megadta. A Véllalkkoz6 tudomasul veszi azt, hogy a jelen szerzddés teljesitése alapjan
torténd, a nettd médon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz keltGszazezer forintot) meghaladé kifizetésnél a
Megrendelé a Vallatkozénak a teljesitésért — visszatartasi kételezetiség nélkill csak abban az esetben
teljesfthet, ha

« a Vallalkozd bemutat, atad, vagy megkild a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30

{harminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindslld egylttes addigazolast, vagy

« aVillalkozo a kifizetés idpontjaban szerepel a kbztartozasmentes addzdi adatbazisban.
A Megrendel a kiztartozast mutaté egyiittes addigazolas ataddsa, bemutatdsa vagy megkiildése
utan a kdztartozas erejéig visszatartia a kifizetést. A visszatartasi kitelezettség az altalanos forgalmi
adora nem terjed ki. A Vallalkozo tovabba kijefenti, hogy az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket, melyek az & és alvéllalkozdja, illetve a kapcsoit
vallalkozasok kdzotti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja.

A Megrendelé el6irja, hogy

+ a Vallalkozd nem fizethst, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggéshen olyan
kiliségeket, melyek az 56, § (1) bekezdés k} pontja szerinti feltételeknek nem megfelelt
tarsasdag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozé addkdteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak;

¢ a Villalkozénak a szerzddés feljesitésének teljes idStatama alaft tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetbvé kell tennie és a 14.1. e) és f} pontjai szerinti Ugyletekrd
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Pik. 301/B. § {2) bekezdéséhen foglalt rendelkezéseknek
megfeleld mériékl késedelmi kamat megfizetésére kiitelezhetd. Amennyiben a szamlaval kapcsolatos
hidnypobitas a Vallalkozénak felrbhatd, az ebbél eredd késedelem esetére a Megrendeldt késedelmi
kamatfizetési kitelezetiség nem terheli.
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A Vallalkozd nettd 8 747 416 Ft eldlegre jogosult. Az eléleget a Megrendeld legkésébb az épitési
munkateriilet dtadasat kdvetd 15 napon bellll kifizeti a Vallalkozo részére. Az eléleg bekérdt legkéstbb
az épitési munkaterlilet atadésanak napjéig lehet benydjtani, ellenkezé esetben a Megrendeld tgy
tekinti, hogy a Véllalkozé nem igényel el6leget. Az eléleg elszamolasa aranyosan torténik a teljesitésrél
kialiitott szamlakban.

XI.
KOTBER

Amennyiben a Véllalkozd neki felréhatd okbél a Szerzédés 4.1 pontjdban meghatérozott teljesftési
hatarid6t nem tartja be és/vagy hibasan teljesft, Ugy a Megrendeld késedelmi és/vagy hibas teljesitési
kitbérigényt, illetve a kitbért meghalado kérigényt érvényesithet. A késedelmi ésfvagy hibas teljesitési
kotbér a jelen SzerzGdés 4.1. pontjdban meghatarozott teljesitési hatéridé eredménytelen lejarta utani
elsd naptol jar, napi mértéke a teljes netto vallalkozdi dij 0,5 %-a, de legfeljebb a netté vallalkozél dij 5
Y%-a.

A Szerzédés 15.1 és 15.5 pontjdban meghatarozott felmondas, illetéleg eléllas esetén a Megrendeld
meghisulasi kitbért kbvetelhet, és kovetelheti az okozoft kar megtéritését. A meghitsuldsi kbtbér
mériéke a nettd véllalkozdi dij 10 %-a.

A jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kdvetelésnek minésiil, a Megrendelé az esedékes
szamlabol azt a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint levonhatja. Ha a szamlabél térténd fevonasra nincs
lehetfség, vagy a szémla Osszege nem nyljt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
Osszeget a Véallalkozo koteles 10 naptari napon belll a Megrendelének atutalni, vagy a Megrendeld
lehivhatja a teljesitési biztositék terhére.

Xl
TELJESITESI ES JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Vallalkoz6 tegkésdbb a jelen Szerzédés alairasaig — a szerzédés hatalybalépésének feltételeként —
kiteles a 3.1 pontban meghatarozott nettd vallalkozéi dij 5 %-at kitevs teljesitési biztosftékot a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 128. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban. A
tefjesilési biztositék a sikeres, hidny és hibamentes miiszaki atadas-atvétel lezarasatdl szamitott 30.
napig érvényes. A teljesitési biztositék a jelen szerz8dés 4. sz. mellékletét képezi.

Amennyiben a Véllalkozé jelen Szerzddéshen vallalt kételezeltségének a Megrendeld Irasbeli

felszdlitasra a megadott hatéridn belll nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, tgy:

- a bank/biztositd sajat koitelezettsége alapjan a Megrendeld irdsbeli felszdlitasdra — az
alapjogviszony vizegalata nélkiil - azonnal kdteles kifizetni a Megrendelfnek az altala megjelsit
isszeget, a bankgarancia/kezességvallalis értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositékot a Megrendeld szamlajara t6rténs Atutalissal
teljesiti, gy Megrendel6 az 4ltala megjeloit dsszeget a biziositék dsszegébd! jogosult lehivni.

A Véllalkozé - a teljesitési igazolds kiadasanak feltételeként - kételes a 3.1 pontban meghatérozott
netto vallalkozdi dij 5 %-4t kitevd jolteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, A
jolteljesitesi biztositeknak a jotallasi id6szak vegét kivetd 30. napig &rvényben kell maradnia.

A jolteljesitési biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kételezetiségvallalas arra az esetre, ha a
Vallalkozé jotallasi kotelezettségeit szerzédés szerint, maradéktalanul nem teljesiti, annak hataridére
nem eleget tesz eleget. Ebben az esetben:

- a bank/biztositd sajat kotelezetisége alapjdn a Megrendeld irdsbell felszdlitdsara — az
alapjogviszony vizsgélata nélkill - azonnal kételes kifizetni a Megrendeléinek az &ltala megjeldit
Usszeget, a bankgarancia/kezességvallalas ériékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkozé a jolteljesitési biztosltékot a Megrendels szamlajara tdrténd Atutalassal
teljesiti, 2gy Megrendel§ az altala megjeliit Gsszeget a biztosiiék tsszegébdl jogosult lehivni.

A Megrendeld a jbiteljesitési biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre bocsatasalg a vallalkozéi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendeld a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe,

A jotallasi idbszak vegén a Felek helyszini bejarast lartanak, megallapitasaikat jegyzékényvben
rogzitik. Amennyiben a jotallasi idGtartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt vagy a
jolteljesitesi biztostiék csak egy részét veszi igénybe, a Megrendels a jSlteljesitési biztositékot vagy
annak fennmarado részeét a jotallasi idészak végén felvett jegyzSkonyv aldirasat kévetd harminc (30)
napon bellll visszafizeti a Vallatkoz0 részére,
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Xl
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a nett6 véllalkozasi dij 8sszegének megfelel értéka, 50 millié
Ft eves karbsszeg ménték(i épltési-szerelési feleldsségbiztositassal a jelen szerzédésre
vonatkozdan.

A feleldsségbiztositasi kétvény mdsolata a jelen szerzédés 5. sz, mollékletét képezi. A biztositas
koltséget a Véllatkozo viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendels felé.

Amennyiben barmilyen kéresemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az épitSanyagok
szallitasa sorén, dgy a Véllalkozé a kareseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul kételes
jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Véllalkozo, vagy a Véllalkozo érdekkdrébe tartozé
személy/alvallalkozd magatartdsara vezethetd vissza, agy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkil koteles
a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kérlien megtériteni, sszhangban a jelen
szerzGdes V. fejezetében foglaltakkal,

A Vallalkozd kijelenti, hogy érvényes munkaaddi felel§sségbiztositassal, tovabba a munkateriletekre
felvonultatott gépeire, eszkizeire sz6l6 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkozé kifelenti, hogy rendelkezik a munkavalialdinak, megbfzottainak, egyéb alkalmazottainak
személyére szol6 balesetbiztositissal, amely olyan munkahelyi baleset é&s rokkantsagi biztositas,
amely barmely munkavallaléjanak, megbizottianak, egyéb alkalmazottjanak barmely kdvetelését —
bele értve a TB viszontkbvetelését is — fedezi. Ezek vonatkozasban a Vallalkozo a Megrendel6
irdnyaban semmilyen kéveteléssel nem iéphet fel,

XIv.
SZAVATOSSAG, JOTALLAS

A Villalkozé felelésségére a beépiteft anyagok, nydjtott szolgaltatasok, a teljesitett szallitas
vonatkozasaban a Ptk. szabdlyalt, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve ezek mindségi
tandsitvanyai, az elvégzeltt munkak kotelezd alkalmasségi idejét meghataroz6, a szerzdéskétéskor
hatélyos jogszabalyok rendetkezéseit kell alkalmazni. A Véllalkozé ennek kiréhen szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagl és gyértasi hibatol valé mentességéért, valamint azént, hogy a vallalt
munkat a Megrendeld altal &tadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkoz6 magyar szabvanyoknak
megfeleléen végzi el.

A Vallalkozét teljies kordl jotallasi (garancidlis) kotelezettségek terhelik valamennyi épitési munka
sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetden (a sikeres, hidny és hibamentes miszaki atadas-atvétel
lezarasatol), a jelen Szerz8dés 9.7. pontjaban meghatarozolt teljesitési igazolas kidllftasatél szamitoft
36 hdnapig.

A szavatossagi és j6tallasi feleldsség keretében a Vallalkoz6 koteles a feltart &s a Megrendeld altal
kozolt hibakat sajat kolisegére, az értesitéstsl szamitott 30 naptéart napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittaini (amennylben az miiszakilag
nem lehetséges, 30 naptari napon belill a javitast megkezdeni és megszakitas nélkiil befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozaséban a jolaliasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés teljesitésének
idépontjatd! kezdbdéen djra indul.

A felek a jotallasi id6szak alatt minden évben bejarast tartanak és régzitik a garancidlis kérbe tartozd
hibalistat. A vallalkozé kételes a hibalistan felvett hib4kat 30 naptéari napon beliil kijavitani.

A jotallasi id8 lejarta elttt 30 nappal a felek jabb vizsgdlatot tartanak, és jegyzGkényvhen rdgzitik az
esettegesen fennallé hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott hataridét.

A teljesitéssel kaposolatos specidlis jotallasi szabdlyok a Ptk-ban és més hatdlyos magyar
Jjogszabalyckban meghatarozolt szavatassagi jogok érvényesitését nem érintik.
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XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendeld a Ptk-ban szabélyozottakon tllmenden az alabbi esetekben jogosult a szerz&dést

azonnali hatallyal feimondani;

a) a Véllalkozé a Szerz6dés 4.1 pontjaban meghatérozott teljesitési hataridéhoz képest 5 napot
meghaladé késedelembe esik;

b) a Véllalkozd dltal foglalkoztatolt munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavéallaldi
engedéliyel, munkaszerzddéssel;

c) a Valialkozd a Kbt.-ben meghatarozott kiz4ré okok hatdlya alé kerlll,

d) a Véllalkozdban kdzvetetten vagy kbzvelleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg az 56, § (1) bekezdés k) pontjaban meghatéarozott feltételeknek. [Kbt. 125. § (5)
bekezdés a) pont];

e) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § {1} bekezdés k) pontjaban meghatdérozott feltételeknek.

A Megrendeld a jelen szerzédést a Ptk-ban szabalyozottakon tdimenden akkor jogosult 15 napos
hataridgvel, elézetes irasbeli értesitést kbvetden felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az épitkezés
hatésag részérél torténd teallitasa, amely a Megrendeld érdekkarén kiviil mertil fel) okot ad.

A Megrendel6 felmondasa esetén jogosult a Valialkozé altal még el nem végzett munkat harmadik
személlyel elvégezietni, melynek ellenértékét a Vallalkozd szamléjabél levonhatja, Az ezt meghaladd
Osszeget a Véllalkozé kételes 10 napon belill a MegrendelSnek atutalni.

A Megrendeld felmondasa esetén a Véllalkozd a mar elvégzett munkéjanak megfeleld valiatkozéi dijra
jogosult. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl thrténd felmondasara kerill sor, gy az a
Vallalkozéval t8rténd elszamoléas alapjat kizarolag a Megrendeld miiszaki ellenérének %-os teljesitést
igazold, teljesités igazoidsa alapjan lehetséges,

A Megrendelt a Szerzédéstol eldllhat, ha a Véllalkozd a munkét a munkaterilet &tadastol szamitott 10
napon belil nem kezdi el, vagy a tefjesitési hataridé el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkoz6 a
munkat a teljesitési hataridéhoz képest 10 naptéri napot meghaladé késéssel tudja csak elvégezni, Az
eldllds a Szerzddést felbontja. Ebben az esetben a Megrendelt a szerzGdésszegésre vonatkozé
szabélyok szerinti kartéritésre Jogosult.

Xvi.
JOGVITAK

A felek a Szerz{dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kbzvellen targyaldsok soran kisérelik meg
rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakéridi véleményt kérnek és a tovabbi
egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. Ha a felek az emlitett kozvetlen targyaldsok megkezdéséts|
szamitolt 30 napon belill nem tudjdk megoldani a szerzédés alapjan vagy ezzel dsszefiiggésben
keletkezett jogvitdjukat, akkor az ligyre hataskérrel s illetékességgel rendelkezé rendes birésag elit
keresnek jogorvosiatot.

.
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerzbdés teljesltése érdekében a felek kotelesek egyiittmiksdni, a tefjesités szempontjabol
relevans valamennyi jelent6s tényrél egymast ériesiteni.

Felek rbgzitik, hogy Megrendel6 a szerzédés pénziigyi teliesitését Eurbpal Unid altal biztositott forras
terhére valdsitia meg, ezért a teljesités ellenérzésére jogosuliak kilbndsen a kbvetkezt szervezetek:
Felelds Hatosag, Hitelesitd Hatosag, Ellenérzési Hatosdg, a Belligyminisziéium Ellendrzési
Foosztalya, az Ellendrzési Hatésag (Eurtpai Tamogatasokat Auditald Féigazgatésag), a Magyar
Allamkincstéar, az Allami Szamvevészék, az Eurépai Bizottsag illetékes szervezetei, az Eurépai
Szamveviszék és az Eurdpai Csaldsellenes Hivatal,

Amennyiben a jelen SzerzGdés vatamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azz4 véina,
Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érintl. A felek kitelesek ebben az esetben mindent megtenni
annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel
helyettesitsak, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatian rendelkezés gazdasagi tartalméhoz
legkbzelebb &ll.
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17.4. A jelen Szerzfdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozé hatalyos magyar
Jjogszabalyok rendelkezéseit kell atkalmazni.

17.5. Jelen szerzGdés 5 azonos, a felek 4ital cégszerlien alairt eredeti példanyban készilt magyar nyelven,
melybdl 1 peldany a Vallalkozdé, 4 péidany a Megrendeldé,

Budapest, 2014, februar ,,H,, Budapest, 2014. februar,, /‘g '
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Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzGdés elvalaszthatatian részét képezik:
1. szédmil mellékiet: Ajanlati Felhivas
2. szami mellékiet: Kézbeszerzési Dokumentécid
3. szami melléklet: Vallalkozé Ajanlata
4. szamu meliéklet; Teljesitési Biztositék
5. szamu meliéklet: Vallalkozo felelésségbiztositasi kotvényének/kdtvényeinek masolata
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