Szam: 29000/2767-27/2019. 4lt.

VALLALKOZASI SZERZODES

1. Kozbeszerzési rész

amely létrejott egyrészrol:

Név, megnevezés: Orszdgos Renddr-fékapitanysig
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Adoészam: 15720890-2-51

Pénzforgalmi szamlaszam: 10023002-01451715-30005400

Képviseletében eljaré személy neve, megnevezése, cime/székhelye: Kovacs Istvan r.
vezérbrnagy, renddrségi fétanacsos, gazdasagi orszagos renddrfokapitany-helyettes

mint Megrendel6 - a tovédbbiakban: ,,Megrendel5”

masrészrdl pedig:

Név, megnevezés : MG Epitész Tervezé és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gébor Ut 42/a. al. 1.

Adoszam: 13079909243

Képviseletében eljaré személy: Dr. Markus Gébor, ligyvezetd
Nyilvéntartd cégbirésag neve: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Pénzforgalmi szamlaszam: 3A Takarékszovetkezet 57600132-11093929
mint Vallalkoz6 - a tovabbiakban: ,,Villalkozé” vagy ,,Tervezd”

(Megrendel6 és Villalkozé egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerz6d6 Felek™ vagy ,.Felek™)
kdzott az alulirott helyen €s napon a Polgari Térvénykonyvr6l sz616 2013, évi V. térvény
(a tovédbbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. torvény (a
tovdbbiakban: ,,Kbt.”) rendelkezései alapjan.

I. ELOZMENYEK

1. Megrendelé palyazatot nyujtott be BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosité szammal a
Belsé Biztonsagi Alap ,Hatératkelohelyek kialakitdsa, bvitése, tovabbfejlesztése™
targyu palyazati kiiraséra.

2. Megrendeld, mint Ajanlatkérd a kbzbeszerzésekr6l szolo 2015, évi CXLIIL térvény
(tovdbbiakban: ,Kbt.”) alapjdn a ,.Kiibekhdza — Rdbé kozuti hatdrdtkelGhely
kivitelezését elkészitd tervezdi és tervellendri feladatok elldtdsa” tirgyaban a
Kdzbeszerzési Eljarast folytatott le (tovabbiakban: , K6zbeszerzési Eljaras™).
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3. Vaillalkozo, mint ajanlattevd a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendeld Vallalkozéd ajanlatit fogadta el nyertes ajanlatként az 1.
kézbeszerzési részben (Tervezés, tervezdi miivezetés és egyéb tervezdi feladatok
ellatasa) a Felek jelen vallalkozési szerz6dést kétik egymassal.

II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kdzbeszerzési
Eljarasban koz6lt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott
szerzOdéstervezet €s a nyertes ajanlattevo ajanlata alapjan kétik meg.

2. Jelen szerzédés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a koézbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges
moébdositasokat, kiegészitd tdjékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi
vélaszokat.

3. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
régzit6 rendelkezés az iranyado.

4. A szerzidés Kbt. dltal meghatirozott tartalma:

1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek.

2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld elbirja, hogy Vallalkozé:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adéilletdségii nyertes ajanlattevd
koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatdsagtdol a magyar adohatdsdg kodzvetlenill beszerezhet a nyertes

ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkaiil.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstd] elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges mddositisa, amely esetében a
141. § alapjan 0j K6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;
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b) az ajanlattevd nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kdzbeszerzés szabéalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljdrsban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld kételes a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a szerz6dés megkotését
kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras
sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kdzbeszerzési Eljarasbol.

6. A Kbt. 143, § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy
a szerzbdéssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatéirozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

7. A szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140, § és a 142, § értelemszer(ien
iranyado.

8. A szerzodés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyado.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése, és teljesitése soran a kdzbeszerzésekre
vonatkozo szabélyozas céljaval 6sszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljami.

III. A SZERZODES TARGYA

1. Vallalkozo koteles a Kozbeszerzési Eljardas vonatkozd kozbeszerzési részében
(Tervezés, tervezdi miivezetés és egyéb tervezoi feladatok ellatasa) jelen szerz6dés 1.
szami melléklete szerinti Miszaki leirds 1-5. pontjdban meghatirozott feladatok
elvégzeésére iranyulo tevékenységgel elérhetd eredmény megvalositasara és atadasara,
Megrendelé koteles a létrej6tt eredmény étvételére és a Vallalkozd részére dij
megfizetésére.
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2. Villalkozé kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljards soran Megrendeld éltal a részére
atadott specifikacidkat egy tapasztalt szakvallalattél elvarhaté gondossaggal
ellendrizte és azt megvaldsitasdra alkalmasnak talalta az ajanlataban megallapitott
vallalkozo6i dij ellenében

3. Vallalkoz6 — kiilon dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszeri hasznalathoz sziikséges
valamennyi — jelen szerzodésben vagy Kozbeszerzési Eljaras soran kifejezetten nem
emlitett, de a szakmai szokdsok szerint a kifogastalan teljesitéshez kapcsolodd -
tevékenység ellatasara.

4. Felek megéllapodnak, hogy a szerzédés targyat oszthatatlannak tekintik jogi
értelemben.

IV. ASZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES
HELYE ES HATARIDEJE, A TELJESITES ATVETELENEK
FELTETELEI

1. A Kbt. 135, § (12) bekezdésében foglaltak alapjan az eljarast megindité felhivasban
megjelslt azon feltétel, melyet Megrendeld a szerz6dés hatalyba lépését felfiiggesztd
feltételként kikot:

Jelen szerzodés hatalyba lépésének feltétele: Tamogatdsi Szerz6dés megléte és a
nyertesként kihirdetett ajanlattevével valé szerzodéskotéshez a Tamogatasi
Szerz6désben meghatarozott 8sszegen feliili fedezet megléte vagy a tamogatisra
irAnyulo igény negativ elbirdlasa esetén a szilkséges fedezet megléte.

Megrendeld a szerzodést hatdlyba léptetd feltétel megsziinését kovetden
haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon beliil irdsban tajékoztatja Vallalkozot.
Villalkozé a tajékoztatds kézhezvételét 1 munkanapon beliil kdteles irdsban
visszaigazolni. A szerzddés Vallalkozd irdsos visszaigazoldsdnak napjan 1ép hatalyba.

2. A szerzodés teljesitési helye: Ajanlatkérd székhelye (1139 Budapest, Teve utca 4-6.)
3. A teljesités hatarideje:

Teljesitési szakaszok:

a) A telekalakitist megel6z6en a  hataratkelShely telepitési  helye
meghatarozdsanak (végleges, Megrendeldé altal elfogadott telepitési
helyszinrajz benytjtasanak) hatarideje: szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott
10 munkanap;

b) Telekalakitassal kapcsolatos feladatok (valtozasi véazrajz elkészitése és
benyujtdsa az illetékes foldhivatal felé) hatarideje: telepitési helyszinrajz
megrendeldi elfogadasatol szamitott 10 munkanap;

c) Ingatlan értékbecslés Megrendelé telek vasarlasa elott (ingatlan-értekbecslési
szakvélemény elkészitése és benyujtisa Megrendelonek) hatarideje:
telekalakitasi engedély jogerdre emelkedésétdl szamitott 10 munkanap;
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d)

g)

h)

)

Miivelésb6l torténé kivonassal kapcsolatos feladatok (talajvédelmi terv
elkészitése és a foldvédelmi eljards lefolytatdsanak meginditasa) hatarideje:
telekalakitasi engedély joger6re emelkedésétél szamitott 10 munkanap;

Elézetes régészeti dokumentacio elkészitése és minden olyan régészeti feladat
elvégzése/elvégeztetése, amely a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges -
hatdrid6: legkésdbb az engedélyezési tervek engedélyezésre torténd
benynjtasaig;

hatarideje: telekalakitasi engedély jogerore emelkedésétdl szamitott 10
munkanap; minden tovabbi vazlatterv lead4sanak hatarideje: 5 munkanap;

Epitési engedélyezési tervdokumentdcié elkészitésének és atadisanak
hatdrideje: a legvégsé vazlatterv Megrendeld altal tortént elfogadasat kovetd
45 munkanapon beliil.

Kiviteli tervdokumentéacié elkészitésének és Megrendeld részére ellendrzésre
torténd Aatadasanak hatarideje (0sszes szakdgra a tervek, miiszaki leirasok,
arazatlan koltségvetés): Az engedélyezési tervdokumentacié megrendelsi
elfogadasat kévet6 30 munkanapon beliil.

Javitott végleges kiviteli tervdokumentdcié (4razott koltségvetéssel egyiitt)
dtaddsanak hatarideje: az épitési engedély jogerdre emelkedésétd] szamitott 10
munkanapon beliil.

Vallalkozé eldteljesitésre a Ptk. 6:36. §-a szerint jogosult.

4. Opcionalis tételek:
A vételi jog gyakorlasa

Az opcionilis tételek lehivasa Megrendeld jogosultsaga, de nem kotelezettsége, igy az
opcionilis tételek korébe tartozo lehivas elmaradasa, vagy kisebb mértékben torténd
lehivasa (Megrendeld jogosult az opcidt tobb részletben, vagy akar részben lehivni)
esetén Vallalkozé Megrendel6vel szemben semmilyen kvetelést nem tamaszthat.

Megrendeld a beruhazas (kivitelezés) sikeres muszaki atadds-atvételéig jogosult az
opcios jog gyakorlaséra.

Megrendel6 az Opcios részt irasban jogosult megrendelni. Véllalkoz6 a megrendelés
kézhezvételét kvetden koteles {rasban visszaigazolni.

Jelen Szerzédés XII. Vegyes rendelkezések pontjdban irottak (kozlések hatalyosulasa)
értelemszeriien az opcié megrendelése/visszaigazoldsa vonatkozasaban is iranyado.

4.1 Tervez6i miivezetési feladatok

Teljesités helye: a kivitelezés helyszine, valamint Tervezé sajat szék/telephelye.

Teljesitési hataridé: megrendeld irasos elrendelésétol szamitott 3 munkanap

4.2 Egyéb tervezoi feladatok
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Teljesitési hataridd: az ajanlattevéi kérdések e-mail-ben t6rténé megkiildésétol
szamitott 2 munkanap.

5. A teljesités atvétele:

a. Vallalkozé teljesitését Megrendeld koteles megvizsgélni €s nyilatkozni a teljesités
atvételérdl vagy annak megtagadasarol a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint.

b. A teljesités igazolasa vagy megtagadasa kapcsan nyilatkozattételre jogosult
Megrendeld részérél: a mindenkori gazdasagi orszagos rendérfokapitany-helyettes,
vagy az altala meghatalmazott személy

¢. Felek rogzitik, hogy az atvétel sordn a szerz6désszeri teljesitéshez nélkiildzhetetlen
a Kozbeszerzési Eljaras soran értékelési részszempontként meghatarozott
véllalasok, tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok korében
véllaltak teljesiilésének hidnya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen
hiba, igy az ajanlatban vallaltak teljesiilésének elmaraddsa okan Megrendel6 a Ptk.
6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.

d. Felek hangsulyozzik, hogy Megrendelé nem mindsiil szakvallalatnak a szerzodés
targya vonatkozdsaban, ezért Megrendel6tdl nem elvarhat6, hogy észlelje a hozza
nem értd aital fel nem ismerheté hibakat, vagy, hogy az észlelt hibékat,
hianyossagokat teljes szakszerliséggel €s pontossaggal megjeldlje.

e. Vallalkozo kételes a szerzddés teljesitésével kapcsolatos atadas-atvételi eljaras
idoépontjarol és helyérdl legalabb 7 munkanappal kordbban e-mailben tajékoztatni a
Megrendel6t, annak érdekében, hogy Megrendel$ a Felelds Hatosag fel¢ fennalld
tajékoztatasi kotelezettségének id6ben eleget tudjon tenni. A Felelos Hatosag
képviselGje ezeken az eseményeken megfigyeloként részt vehet.

6. Kimentett késedelem:

A teljesitési hataridbkbe nem szamit be az adott munka elvégzését akadalyozo,
bizonyithatéan Vallalkozo érdekkorén kiviil bekévetkezett koriilmények elharitasanak
idotartama, amennyiben az adott korillmény elharitasa Véllalkozétdl a leggondosabb
eljaras mellett sem lett volna elvéarhato.

Ilyen koriilménynek mindsiil a szerz6dés megkotésekor elére nem lathaté olyan
lényeges korilmény vagy esemény, amelyért Vallalkoz6 bizonyithatéan nem felelds,
és amely a szerzddés hatarid6ben torténd teljesitését megakadalyozza. Jelen szerz6dés
szerint a fentiek szerinti korilménynek mindsiil, ha

- a késedelem oka Megrendelének Vallalkozo teljesitéséhez  sziikséges
el6teljesitésének hidnya vagy késedelme,

- a késedelem oka Vaillalkoz6tol fliggetlen és a megvalodsitasiban Megrendelovel
létesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevd harmadik személyek olyan
magatartdsa, amely Vallalkozé hatéridoben t6rténé teljesitését  késlelteti
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(0sszefoglaloan a Megrendeld érdekkérében/megbizasabél eljaré harmadik személyek
késedelmével/hibas teljesitésével okozott késedelem).

Villalkoz6 csak akkor mentesiilhet a késedelem kévetkezményei aldl, ha az okot adod
koriilményrél a tudomasszerzést kévetden haladéktalanul, hitelt érdemlé médon
tajékoztatta Megrendel6t.

Felek megallapodasa alapjan a teljesitési hatdridé a beliigyminiszteri jévahagyasra
elkészitett 314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 23/1.§ szerinti dokumentacié
Megrendelének ataddsa napjat kovetd naptél a beliigyminiszteri jovahagyas
Megrendeléhdz megérkezésének napjaig nyugszik, azaz ez az id6tartam a teljesitési
hataridébe nem szamit be.,

Kimentett késedelem jogkdvetkezménye:

A fenti pont szerinti koriilmények okan kimentett késedelem esetén az adott hatéridé -
¢és az ezt kdvetd hataridok (amennyiben van ilyen) - és a véghataridé is a kimentett
késedelem idGtartamaval automatikusan modosul, bar a Felek kotelessége minden

¢szszerll intézkedést megtenni a bekovetkezd késedelem elharitisa, illetdleg
minimalizalasa érdekében,

Felek rogzitik, hogy Megrendel6i késedelem jogkdvetkezménye az Vallalkozd részére
nyitva 4llé teljesitési hataridd meghosszabbodésa, mégpedig az alabbiak szerint.
Amennyiben Villalkoz6 Megrendeld miatt esik kimentett késedelembe, gy a
kimentett késedelemmel érintett hataridd, egymasra épiils részteljesitések esetén az
Osszes raépiild hataridé, sziikség esetén akar a véghataridé is a kimentett késedelem
napjainak szdmaval meghosszabbodik.

V. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Toébbletmunka: Vallalkozé koteles elvégezni a szerz6dés tartalmat képezd, de a
véllalkozoi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkait is,
amely nélkiil a mi rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg (Ptk. 6: 244, §).

Nem specifikdlt mindségi kritériumok, miiszaki tartalom: Amennyiben a teljesités
soran a Felek altal nem rdgzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érintd kérdés
mertl fel, tgy Vallalkozd koteles Megrendel6t haladéktalanul irasban tajékoztatni,
majd a kapott utasitidsnak megfelelden eljarni. Amennyiben Villalkozé gy itéli meg,
hogy a szerz6désben villalt kotelezettségeihez képest tébblet Megrendeldi igény
meriil fel, Ggy koteles ezt a konkrét igény teljesitését megelézden jelezni Megrendeld
szamara. A tobbletigények kapcsan a Felek a Kbt. alkalmazéasaval kotelesek eljarni, az
adott miiszaki kérdést a szerz8dés teljesitéséidl elvalasztva kotelesek kezelni.
Amennyiben Valialkozé éllaspontja az, hogy az adott kérdés a teljesitést (hataridében
vagy ellenértékben) érinti, gy koteles észszer( idoben irdsban megindokolni azt, hogy
az adott kérdés miért nem tartozik az aldbb meghatérozott szerzédés keretében
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meghatdrozottak korébe; valamint az adott kérdés elddntése eldkérdése-e a tovabbi
teljesitésének. Megrendel6 észszerii hataridében kételes sajat alldspontjat kozolni
Vallalkozéval.

A szerzddés szerinti feladat(ok) ellatdsa: Vallalkozo sajat koltségére és kockazatara
kételes sajat tevékenysége végzésének feltételeit megszervezni. Vallalkozd koteles a
szerzodés targyat képezd eredmény létrehozisihoz szilkséges anyagokat sajat
koltségére beszerezni.

Vallalkozot a Ptk. 6:246. § alapjan torvényes zalogjog illeti meg, melyrél azonban
jelen okirat alairasaval feltétleniil és visszavonhatatlanul lemond.

Teljesités elosegitése: Megrendeld megteszi mindazon munkaltatoi intézkedéseket,
melyek ahhoz sziikségesek, hogy képviseldi a szerzbdés teljesitése soran Vallalkozé
rendelkezésére alljanak, vele egyiittmilkodjenek. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo
teljesitési hataridé elmulasztasat utélagosan nem mentheti ki pusztan arra
hivatkozassal, hogy Megrendels képviselinek nem volt megfeleld az egytittmikddési
hajlandésaga. Ha Megrendeld valamelyik képviseléje nem mikddik egyiitt
Vallalkozé6val, akkor Vallalkozoé kiteles ezt haladéktalanul {rdsban jelezni Megrendeld
alabbi kapcsolattartdja részére: Demény Gergd r. szdzados. Ha Villalkozd e
kotelezettségét elmulasztja, a hataridé elmulasztasit nem mentheti ki a fentiekre
hivatkozassal.

Amennyiben azonban - Megrendeld egyiittmiikddési kotelezettségére tekintettel -
Vallalkozé a jelen pontban foglait kitelezettségének eleget tett, Megrendeld viszont a
sziikséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és Villalkozo
emiatt nem tudja szerzOdésszerii feladatait hatariddben elvégezni, Ugy az ilyen
késedelembdl eredd karért Vallalkozo nem felel.

Ellenérzés: Megrendeld jogosult Vallalkozonak a jelen szerzddésben vallalt feladatai
ellatisaval kapcsolatos tevékenységét Ondlloan vagy megbizdlevéllel ellatott
képviselbje révén ellendrizni olyan médon, hogy Vallalkozo teljesitését Megrendeld
ez iranyu tevékenysége ne akadalyozza.

Megrendelé jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, barmely Félnek
lehetéségében 4ll konzultaciét kezdeményezni, Felek a mésik Fél kezdeményezése
alapjan kotelesek a konzultacidkon, tervbirdlatokon részt venni, és az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges irasban feltett
kérdésekben 3 munkanapon beliil allast foglalni. Felek ettd] eltéré hataridében kézds
megegyezéssel eltérhetnek, kiilonosen, ha a megvalaszoland6 kérdés komplexitésa ezt
igényli.

Villalkozo hibas, vagy késedelmes teljesitését és az abbol ered6 szavatossagi €s egyéb
igényeket a Megrendel6 irdsban koteles jelezni a Vallalkozo felé.

Megrendelé utasitasi joginak gyakorlasa: Vallalkozé koteles Megrendelé altal
adott valamennyi jelen szerzOdést érintd utasitisat teljesiteni, eltekintve attdl, ha ez
jogszabaly, hatésigi rendelkezés megsértésére avagy az ¢let és vagyonbiztonsag
(ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien
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11.

12.

13.

14.

15.

megtagadhatja az Vallalkoz6 az utasitas teljesitését. Megrendeld vagy barmely
nevében eljard személy célszeriitlen és/vagy szakszer(itlen utasitasira Vallalkozéd
koteles Megrendeld jelen szerzodésben a fentiekben megnevezett kapcesolattartdjanak
a figyelmét haladéktalanul irdsban feihivni. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja
Megrendeld az utasitast, igy kételes azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését
jogszerllen megtagadhatja  Vallalkoz6. Ebben az esetben azonban a
célszeriitlen/szakszeriitlen utasitasb6l ad6dé minden kovetkezmény Megrendelét
terheli. Megrendelé utasitdsai nem terjedhetnek ki a Vallalkozé munkajanak
megszervezésére a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkozé szaméra.

Megrendel6t6l Vallalkozé eredménykdtelmi felelossége okdn nem elvarhatd, hogy
Vallalkozo helyett az eredmény létrehozésa kapcsan déntéseket hozzon.

A Villalkozé a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzédés alapjan elkésziilt
dokumentumokat 4tadja Megrendel6 részére, azok tekintetében Megrendels a
rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsitott,
jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A Szerz6dés alapjan elkésziilt dokumentumok tulajdonjoga, felhasznalasi és hasznalati
joga a Megrendeld 4ltali atvétellel, és az adott feladatra vonatkozd vallalkozéi dij (a
tovabbiakban: ,,Véllalkozéi dij”) megfizetésével a Megrendelére szall 4t A
Dokumentumok felett Megrendelé hatdrozatlan idejii, teriileti korlatozas nélkiili,
kizarolagos és harmadik személynek atadhat6 felhasznalasi, hasznalati jogot, valamint
tulajdonjogot szerez arra, hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga
felhasznalja, megvalositsa vagy megvaldsittassa, atdolgozza, 4atdolgoztassa,
tobbszordzze (beleértve a képfelvétellel valé rogzitést, a szamitdgéppel vagy
elektronikus adathordozéra torténd mésolast is), harmadik személlyel kozolje,
nyilvinossagra hozza, felhasznélasira mésnak engedélyt adjon, a jelen pont szerinti
felhasznalasi engedélyt masra atruhazza. A Villalkozé6i dij tartalmazza a felhasznélési
Jjog fentiek szerinti Megrendel6re térténd atruhazasanak ellenértékét is.

Villalkozé a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a
Szerz6dés teljesitése keretében elkészitendé vagy biztositandd barmely szellemi
alkotasok esetében a szellemi alkotisok hasznalatara vonatkozé jognak a Szerzédés
V.10. pontjaban irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Vallalkozé minden
korlatozas nélkiil jogosult. A Villalkozé szavatolja, hogy a Szerz6dés teljesitése soran
az altala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges szerzddéses szerzdi jogok
birtokdban van, a Megrendelé Szerz6dés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlitozza,

Vallalkozo és Megrendel6 koteles minden, a teljesitéssel kapesolatosan keletkezé vagy
ahhoz hasznilt dokumentumon, iraton és anyagon a teljesités forrasaul szolgald
projekttel kapcsolatos megnevezést és logot feltiintetni.

A Villalkozé az épitési tevékenység litemezésre (szakaszolasra) a kiviteli tervek
részeként javaslatot tesz.

Vallalkozé koteles a tervdokumenticiék elkészitéséhez szitkséges hatdsagi,
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szakhatosagi és kdzmiiszolgaltatdi, valamint egyéb szolgaltatokkal torténd elbzetes
egyeztetések lefolytatisara és az egyeztetések eredményeinek dokumentalasara, illetve
a szilkséges (szak)hatésagi hozzijarulasok megszerzésére, melyekrdl véllalja a
Megrendel6é folyamatos tajékoztatidsat. Ennek keretében adott esetben Vallalkoz6 a
Megrendeld meghatalmazasa alapjdn az épitési engedélyezési tervdokumentaciot
beadja az Epitésiigyi Hatosag felé, illetve az esetlegesen felmeriilé hianypétlasokat
benytjtja az elodirt hataridon beliil. Vallalkozd koteles elvégezni minden tovabbi
tervezési (tervinOdositdsi) feladatot, melyek az engedélyezés soran, szakhat6sagi
elbirasok, vagy jogszabalyvaltozas miatt valnak sziikségessé, fiiggetleniil attol, hogy
azok szerepeltek-¢ jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletében szereplé dokumentumokban,
ugyanakkor a Projekt sikeres megvalositasdhoz elengedhetetlenek. Az engedélyezési
eljarasokban esetlegesen fizetend6 hatdsagi dijak, illetékek koltségét Tervezd viseli és
fizeti meg Megrendelé nevében. A koltségviselés feltétele az eljaré szerv altal a
Megrendelé nevére megfeleloen kidllitott szamla, amelyet a részszamla kiallitasanak
esedékességekor, elkiilonitetten, kiilon szamlan kell benyujtani.

Amennyiben valamely hatésdg, szakhatésag, tervtanics, tervzslri vagy egyéb
véleményezé szerv vagy személy a sziikséges hozzdjarulasat, nyilatkozatit vagy
engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek kozott Vallalkozoi feladat is talalhat6,
ugy annak teljesitése is a Vallalkozd feladatat képezi a jelen Szerzédésben
meghatarozott, illetve a Megrendel altal megadott hataridore, kiilén térités nélkiil.

Adott esetben az épitési engedély iranti kérelem elutasitisa esetén, amennyiben az
elutasitds Vallalkozo hibajabdl tortént, Véllalkozd koteles az engedélyezési (majd
ennek megfelelden a kiviteli) tervdokumentéci6t azonnal médositani annak érdekében,
hogy az engedély megadasra alkalmassd valjon, tovabbi dij felszamitdsa nélkiil.
Ugyanez érvényes arra az esetre is, amennyiben az engedélyezési eljaras soran a
hatésagok barmilyen tovabbi dokumentumot vagy médositast kérnek.

A 6/2017. (III. 10.) BM utasitas értelmében Vallalkozo kdételes a kivitelezésre
vonatkozé kozbeszerzési eljaras inditasat megel6z6en a beruhdzéasnak a tervezd altal
harom honapnal régebben készitett koltségvetését az aktualis piaci-kereskedelmi
arviszonyoknak valé megfelelés és a beruhdzas pénziigyi fedezetének biztositasa
érdekében feliilvizsgalni, valamint a tervezési szerz6dés teljesitésének idGpontjat
kéveté 24 hénapban a megrendelé indokolt igénye esetén egy alkalommal
téritésmentesen felilvizsgdlja és - sziikség szerinti véltoztatassal - ismételten
megallapitja a beruhdzasnak a tervezési szerzbdés teljesitésekor altala a Megrendeld
részére mar dtadott drazott tervezdi koltségvetését,

A felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé kételes azon modositasokat is elvégezni,
melyeket valamely ellenérzd hatdsag vagy mas arra jogosult szervezet kéri.

Vallalkozd nem teljesit szerz6dészszerlien, ha az altala, illetve kdzremiikddésével
beszerzendd hatosagi engedély, jovahagyas, nyilatkozat, hozzajarulas az 6 hibajabol
elmarad, vagy nem olyan tartalommal keriil kiaddsra, amely a jelen Szerz6désben
meghatarozott feladatok végrehajtasa érdekében sziikséges.

21. Felek a Szerzodés targya vonatkozasaban megallapodnak abban, hogy a teljesités
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akkor teljes korli, ha a jelen Szerzodés szerint ellatandé feladatok, illetve az ennek
alapjan 1étrejott eredmény valamennyi jogszabalyi feltételnek, vonatkozé szabvanynak
és miiszaki el6irdsnak megfelel, tovabba Vallalkozo ellatta a jelen Szerzédésben,
valamint a vonatkozé jogszabilyokban, szabvanyokban és szakmai el8irdsokban
meghatarozott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre 4ll a kivitelezés teljes
korli megvalositasahoz szilkséges Osszes terv, engedély és hozzajarulds, valamint az
épitmény miiszakilag kivitelezhetd, a rendeltetészszerii hasznalatra minden tekintetben
alkalmas.

Vallalkozé koteles részt venni az elokészités iddszakdban a kivitelezésre iranyuld
kbzbeszerzési eljaras elokészitésben, mely keretében koteles a kivitelezésre iranyuld
kizbeszerzési eljards keretében felmeriild (a tervekkel, tervdokumenticiéval és
milszaki tartalommal kapcsolatos) ajénlattevéi kérdéseket a Megrendelével
leegyeztetett hatarid6n beliil megvalaszolni.

Vallalkozé a késobb kivélasztasra keriil§ kivitelezével egylittmiiksdik, és részére a
megvaldsulasi dokumentédcidhoz, valamint a kivitelezés keretében megvalésuld
épitmények hasznalatira vonatkoz6 esetleges kezelési-karbantartdsi Utmutatok
elkészitéséhez adatot szolgaltat.

. A Villalkozé kételes biztositani a kivitelezési tervek szakaszos rendelkezésre

25.

26

27.

28.

bocsétasat a tervellendr szamara, amennyiben Megrendeld jogszabélyi kotelezettség
nélkill s tervellendrt kivan igénybe venni. A tervellenéri nyilatkozatban foglaltaknak
megfeleléen a dokumenticidt a Vallalkozé koteles atdolgozni a vonatkozé
szabvanyoknak és az orszagos épitési kdvetelményeknek megfelelden.

Villalkozé koteles az 1. szdmO melléklet részét képezd miiszaki leirds és a
Megrendeld igényei szerinti Véllalkoz6i miivezetéi feladatok ellatasara, illetve koteles
részt venni a Kkivitelezés miiszaki 4atadas-atvételi eljardsan és a Megrendeld
rendelkezésére allni. Vallalkozo a kivitelezés teljes idGszakaban ellatia a tervezoi
miivezetési feladatokat.

Villalkozé koteles a Szolgéltatdst ugy megszervezni, hogy biztositsa a Szolgaltatas
hatariddre torténd befejezését az egyes részfeladatok esetében.

Vallalkozé koteles a Megrendeldnek legkésdbb a Szerzédés megkotésének
idépontjdban valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

A Villalkozé 4ltal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatél nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerzbdés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve
az adott személy (szervezet) igénybevétele a beszerzési eljardsban az ajanlatok
ertékelésekor meghatarozé koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas
olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1ij szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans kériilmény tekintetében az eljarasban bemutatott
szervezet jogutédjanak tekinthetd, Az értékeléskor meghatarozo szakember személye
csak a Megrendel6 hozzajdrulasival és abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor

figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keriil bemutatasra.
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29. Villalkozé koteles a teljesités ideje alatt sziikség szerint koordinaciés megbeszéléseket
Osszehivni vagy a Megrendeld altal Gsszehivott megbeszéléseken részt venni, amely
megbeszélésekrsl Vallalkozo jegyzokdnyvet készit és azt Megrendelé kapcesolattartéja
altal irasban jovahagyatja. Vallalkozé kételes a jegyz6konyvben foglaltakat a teljesités
soran figyelembe venni és e szerint teljesiteni.

30. Az V.7. pontban megjeldlt koordinaciés megbeszélésen Vallalkozénak ismertetnie kell
az el6rehaladasat, a kévetkez6 idészak fontosabb eseményeit, a kézbensé megrendeldi
déntést igénylo kérdéseket és allasfoglalasi igényeket.

31. Villalkoz6 kételes a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szidmara megismerhetévé tenni. Vallalkozé - a
megismerhetdvé tételre vonatkozé kotelezettsége mellett — a jelen szerzddés
idotartama alatt irasban koteles tajékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi
szerkezetében bekdvetkezett valtozasrdl, a megvaltozott és az ) adatok, valamint a
valtozas hatdlydnak megjelolésével.

32. Felek megéllapodnak abban, hogy Villalkozé a tervdokumentici6t a teljesitéskor
hatalyban 1évo, a tervezésre vonatkozo elbirdsok, szabvanyok, szabélyzatok, hatilyos
jogszabalyok, a Megrendeld tervez6i diszpozicidjanak megfeleléen koteles elkésziteni.

33. Viallalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozé koteles Megrendeld
kapcsolattartojat az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével minden
olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a szerzodés targya szerinti
tevékenység eredményességét, vagy kellé idore valé elvégzését veszélyezteti (a
tovabbiakban: ,,akadalyk6zld levél™). Az akadalykszl6 levél a szerzddés szerinti
teljesitési hatariddt nem modositja, a Megrendelének a késedelmes teljesitésbdl eredd
térvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozd felelds, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldénySk szerzése céljabol, kotelezettsége,
felel6ssége kimentése érdekében.

34. Alvillalkozék bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden a Vallalkozo
a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd — a kés6bb bevont alvallalkozék
tekintetében — a szerzOdés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvdllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, és — ha a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozo6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvillalkozd nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éaltala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem &ll a megelézd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatdlya alatt.

Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvillalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel,
mintha az adott teljesitést sajat maga végezte volna.

A szerzddés teljesitésében részt veviokre értelemszeriien iranyad6 a Kbt. 138-139. §-a.
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VI. A VALLALKOZOI DiJ

1. A vallalkozdi dij atalanyar, amely tartalmazza Vallalkozonak a jelen szerzédés szerinti
feladat végzése sordn felmeriild mindennemi koltségét és egyéb kiadasat, ezért
Vallalkozé Megrendeldvel szemben tovabbi kéltségigénnyel nem élhet.

2. Az ellenszolgaltatast Megrendeld részben a Bels6 Biztonsagi Alap BBA-2.6.1/6-2018-
00001 azonositészamu ,Kiibekhaza-Rabé kozati hataratkelohely létesitése™ cimil
projekt keretén beliil biztositott timogatasbol finanszirozza, részben pedig dnerdként
az Orszagos Rendor-fokapitanysag (a tovabbiakban: ORFK) sajat koéltségvetésébol.
Ebbél adéddan minden egyes szamla esetében egyértelmiien el kell kiiloniteni az
eltérd finanszirozasu tételeket. Az eltérd finanszirozdsu tételek ardnyar6l, azaz a
szamldzandé tételek aranyardl Megrendeld a tamogatdi dontést kivetden értesiil és ad
réla tajékoztatast Vallalkozo részére.

Szamlazasi név és cim: ORFK 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Adészam: 157208790-2-51

A szamldkat 3 példanyban kell killitani ¢és atadni vagy megkiildeni Megrendeld
részére.

3. A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezd vallalkozdi dij teljes dsszege:

A miiszaki leirds A pontja szerinti feladatok (Tervezési feladatok) dija: 24 780
000 Ft + 6 690 600 Ft AFA, dsszesen brutté 31 470 600 Ft, azaz huszonnégymillio-
hétszaznyolcvanezer forint + hatmillié-hatszdzkilencvenezer-hatszéz forint AFA,
dsszesen brutté harmincegymilli6-négyszizhetvenezer-hatszaz forint. Az AFA
fizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.

A miuszaki leiris B pontja szerinti feladatok (Tervezdi miivezetési feladatok -
Opcid) dija (6sszesen 60 mérndknapra vetitve): 3 600 000 Ft + 972 000 Ft AFA,
Osszesen brutté 4572000 Ft, azaz harommillié-hatszizezer forint +
kilencszizhetvenkettéezer forint AFA, &sszesen  brutté négymillio-
tszdzhetvenkettdezer forint. Az AFA fizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyi
rendelkezések szerint torténik.

A miiszaki leirds C pontja szerinti feladatok (Egyéb tervezéi feladatok - Opcid)
dija (dsszesen 60 mérnikorara vetitve): 360 000 Ft + 97 200 Ft AFA, dsszesen
brutté 457 200 Ft, azaz haromszazhatvanezer forint + kilencvenhétezer-kettoszaz
forint AFA, 6sszesen brutté négyszazotvenhétezer-kettészaz forint. Az AFA
fizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint térténik.

4. Megrendeld eldleget nem fizet.

5. Viéllalkozo az alabbiak szerint jogosult részszdmla kiéllitasara:
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1. részszdmla: a foldvédelmi eljaras meginditasat kdvetéen nysjthaté be. (Teljes
tervezési vall. dij 10%-a.)

2. részszamla: vazlatterv megrendeldi jovahagyasat kdvetden. (Teljes tervezési vall.
dij 10%-a.)

3. részszamla: az engedélyezési tervdok. megrendeldi jovahagyasat kovetden. (Teljes
tervezési vall. dij 30%-a.)

4. részszamla: jogerOs épitési engedély megléte és a kiviteli tervdok. megrendeldi
jovahagyasat kovetéen. (Teljes tervezési vall. dij 50%-a.)

Villalkozé az opcié vonatkozasiban az alabbiak szerint jogosult szamla
benyijtaséra:

Egyéb tervezdi feladatok: a kivitelezésre iranyuld kozbeszerzési eljaras lezarasét
kovetden, Az opciondlis mennyiségként meghatarozott osszesen 60 mémdkora a
nyertes ajanlattevé altal készitett — és Ajanlatkérd altal jovahagyott — tételes
orakimutatas alapjan keriil elszamolasra, nyertes ajanlattevé ajanlataban 60
mérndkorara vetitett dijanak alapul vételével.

Tervezdi miivezetési feladatok: a beruhazas (kivitelezés) sikeres miiszaki atadas-
atvételét kodvetden. Az opciondlis mennyiségként meghatdrozott Gsszesen 60
mérndknap a kivitelezés soran megtartott helyszini kooperaciok jelenléti ive alapjan, a
ténylegesen lehivott napok szamanak megfeleléen keriil elszdmolasra, nyertes
ajanlattevd ajanlataban 60 mérnékmunkanapra vetitett dijanak alapul vételével.

Villalkozo kételes a projektbdl finanszirozott rész kapcesan a szdmlan feltiintetni a
projekt {palyazat) azonositoszdmat.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjén teljesitésigazolast allit ki. Megrendel6
részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsdra jogosult: a mindenkori gazdasagi orszagos
rendérfékapitiny-helyettes, vagy az altala meghatalmazott személy. Az egyéb
személy 4ltal aldirt teljesitésigazolas avagy egyéb dokumentum (pl. atadas-atvételi
jegyz8konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti. A teljesitésigazolas egy eredeti
példanya a szdmla melléklete.

A teljesitésigazolas kiallitasahoz sziikség van a Miiszaki leiras (tovabbiakban: ML) A.
pontja szerinti feladatok esetében atadas-atvételi jegyzOkonyvre, a ML B. pontja
szerinti feladatok estében jelenléti ivre, a ML C. pontja szerinti feladatok esetén a
beruhdzas sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvére.

A szimla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint keriil kiegyenlitésre. A
kifizetés atutalassal torténik, a kifizetés soran az ad6zas rendjérdl szolo 2017. evi CL.
torvény rendelkezéseire figyelemmel kell eljarni. A szamla fizetési hatarideje a
kézhezvételtd! szamitott 30 nap.

A Megrendel6 a jelen szerz6dés szerinti ellenszolgaltatast a Bels6 Biztonsagi Alap,
hazai tarsfinanszirozds és a Beliigyminisztérium &ltal biztositott €l nem szamolhatd
hozz4jarulés forras terhére kivénja finanszirozni. A tdmogatas intenzitisa: 65,64 %. A
tAimogatas kifizetése eldfinanszirozas szerint torténik.
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10. A Kbt. 135. § (11) bekezdésének megfeleloen Megrendelé a Ptk. 6:155 §-ban
foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Vallalkozé szamlajan
szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabély érvényesiil a
Felek viszonylataban.

VII. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Villalkoz6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan kételes legkésébb a
szerz6déskotés idOpontjara felelosségbiztositasi szerzddést kétni vagy meglévd
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendel$ éltal a Kozbeszerzési Eljards soran
eldirt mérteki és terjedelmii feleldsségbiztositasra.

2. A Kozbeszerzési Eljaras soran eloirt felel6sségbiztositas meértéke, terjedelme:
30.000.000,- Ft/év, és legalabb 10.000.000,- Ft/kar,

3. Villalkozé kotelezettsége, hogy a szerzédés teljes idétartama alatt rendelkezzen a
felelosségbiztositassal.

4. A biztositasi szerzOdés vagy kotvény bemutatds a szerzOdéskotés feltétele. A
felelosségbiztositast a Vallalkozd a szerzodés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek
elmulasztisa a szerz6désnek a Megrendel$ altali azonnali megsziintetését vonhatja
maga utan.

VIIL A SZERZODES MEGEROSITESE

1. Késedelmi kotbér: Villalkoz6 kotbér fizetésére koteles, ha a teljesitési hataridd
tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelés. A késedelmi kotbér
mértéke: 2 % naponta. A késedelemi koétbér alapja az opciondlis szolgéltatasokra esd
dsszeg nélkiil szimitott nettd vallalkozoéi dij, maximalis mértéke 15 napi tétel. A
késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

2. Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbol tdrténik,
amelyért Vallalkozé felelds, tovabba jelen szerzddésnek az Villalkozé
szerzOdésszegésére alapitott felmondasa vagy attél valo elallasa esetében az
Vallalkoz6 kotbérfizetési és kartéritési feleldsséggel tartozik. A meghitisuldsi kotbér
mértéke: 30 %. A meghiusulasi kotbér alapja az opcionlis szolgaltatasokra esé Gsszeg
nélkil szdmitott netté vallalkozaéi dij.

3. Opcid

Villalkozo kotbér fizetésére koteles, ha a teljesitési hataridé tekintetében késedelembe
esik olyan okbol, amelyért felelés. A késedelmi kotbér mértéke: 0.5 %/ora. A
késedelemi kotbér alapja az opciondlis szolgaltatisokra esé nettd vallalkozéi dij,
maximalis mértéke 24 oranyi tétel,

4. Amennyiben Villalkozd a Megrendelé ko6tbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
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jogosult az esedékessé valt, elismert kitbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbol
levonni, vagy értesit6 levél tjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendeldnek
a kotbér mértékét meghaladé kéra keletkezik, azt jogosult Vallalkozé felé
tovabbharitani.

A késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti az Vallalkozot a teljesités alol.

IX., JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

. Vallalkozé az altala szolgaltatott Tervek megfeleldségéért, azaz a Tervek hibajanak

mentességért, a Ptk. szerinti jog-és kellékszavatossaggal tartozik. A Tervek hibaja
miatt a Megrendelé mindaddig jogosult a hibas teljesitésbol eredé jogait a
Viilalkozéval szemben érvényesiteni, amig a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas
(épitmény) tervhibaval dsszefiiggd hibas teljesitése miatt jogok gyakorolhatok.

Tervezd kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés 1. pontjaban meghatdrozott targyra
vonatkozoan érvényes tervezési jogosultsiggal rendelkezik és szavatossagot vallal
azért, hogy az 4ltala a jelen szerz6dés alapjan elkészitett és atadott valamennyi
szellemi alkotas kapcsidn harmadik személynek nem 4all fenn semmilyen olyan joga,
amely az adott szellemi alkotdssal kapcsolatos megrendel6i jogszerzést, a szellemi
alkotasok Megrendeld altali, a jelen szerzbdés szerinti felhasznalasat akadalyozza,
koltségesebbé teszi, korlatozza vagy kizérja. A Tervezd szavatol azért, hogy
valamennyi, a jelen szerzddés teljesitésében alkalmazottként vagy alvallalkozoként
kézrem{ikods személlyel olyan megallapodast hoz létre, amelynek eredményeképpen
a Megrendel6 a jelen szerzddés alapjan készitett valamennyi szellemi alkotas
felhaszndlasi jogat kdzvetleniil a Tervez6tol szerzi meg a jelen szerzédés alapjan,
fiiggetleniil attol, hogy az adott szellemi alkotdst eredetileg mely szerzé hozta létre.
Amennyiben a Tervezd jelen vallaldsat barmely okbol nem teljesiti, az ebbdl eredd
karokért, vagy a Megrendelovel szemben harmadik személyek altal a szellemi
alkotasok felhasznalasaval kapcsolatban tamasztott kovetelésekért kozvetleniil felel.

X. BIZTOSITEKOK

Teljesitési biztositék nyhjtasa:

1.

Véllalkozé a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre biztositék
nyujtasara koteles. A biztositék mértéke az opcionélis szolgéltatasokra esd 6sszeg nélkiil
szamitott netté véllalkozdi dij 5%-énak megfelelé osszeg. Vallalkozd a biztositékot
szerz6dés hatdlyba 1épésekor nyijtja, a szerz6dés teljesitését kdvetd 15 napig terjedd
idétartamra (futamidd).
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Vallalkoz6 a szerzddés hatalybalépést6l szamitott minimum 1 éves id6tartamra kételes
a teljesitési biztositékot nyjtani.

Amennyiben a fentiek szerinti futamidé lejartat megeldzéen megtorténik a teljesités
igazolasa a Megrendeld részérdl, Ugy a teljesitési biztositék felszabaditasra keriil.

Felek megallapodnak, hogy a teljesitési hataridé modosulasa, illetve amennyiben a
teljesités id6tartama a fentiek szerinti minimum 1 éves id6tartamot meghaladja,
Vallalkozd koteles a biztositék meghosszabbitisat annak lejartat megelézoen legalabb
15 naptari nappal igazolni Megrendelé felé.

A teljesitési biztositék nyujtdsira vagy meghosszabbitasara megallapitott hatdridé
elmulasztisa esetén Megrendeldé 3 naptdri napos poéthataridét thz, melynek
eredmeénytelen eltelte esetén jogosult a szerzédéstol elallni vagy azt felmondani.
A biztositékot Vallalkozo- valasztdsa szerint - az alabbi biztositék nyujtasi formaban
nyujtja:

(i) ovadekkeént, a pénzisszegnek Megrendeld 10023002-01451715-30005400

szamu fizetési szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy
(i) bank vagy biztositd altal vallalt garanciaval, vagy

(iii) banki készfizeté kezesség biztositasidval vagy biztositisi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizets kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozd
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgilata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,

- abiztositék Vallalkozé teljesitési kdtelezettségei biztositékaul szolgal,
— a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolése,

— avallalt fizetési dsszeg,

— abankgarancia érvényességi ideje,

— nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

— nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és
vita nélkil a vallalt fizetési Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy
osszegeket az igénybejelentéstdl szamitott S5 banki munkanapon beliil
kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy
indokat bizonyitania kelljen.

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kételezettsége
dnmagidban a jogosult lehivasanak kézhezvételétol fligg. A lehivasnak nem kell
tartalmaznia a szerzOdésszegés okat, a lechivasnak nem feltétele a lehivas
igénybevételét alatimaszté dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa. A banki
készfizetd kezesség és a biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott — készfizetd
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kezességvallalast tartalmazé - kételezvénynek a biztositék jellegébdl adoédodan
ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8)
bekezdése iranyado.

XI. A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzbdésben szabélyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), a Felek
cégszerii alairdsaval lehet modositani. Széban, rdutalé magatartassal vagy irasban, de a
szerzOdést alaird képviseld személyektol eltérd beosztassal rendelkez6 személyek éltal
tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

Jelen szerz6dést a Kbt. elbirasainak megfeleléen (Kbt. 141. §), a Kozbeszerzési
Eljaras alapjan megkotott szerzodések modositasara vonatkozé szabélyok betartasaval
lehet modositani.

Megrendel$ kételes a szerzodés modositasara iranyuld egyeztetések id6pontjarol és
helyérél e-mailben vagy faxon tdjékoztatni a Felelés Hatésagot az esemény
bekovetkeztét megelézden legalabb 5 munkanappal korabban. A Felelos Hatdsag
képviseloje ezeken az eseményeken megfigyeldként részt vehet.

A szerz6dés modositasa tekintetében Felek kotelesek egymassal egyiittmiikddni a
2014-2020 kozotti programozasi idészakban a Belsd Biztonsagi Alapbdl és a
Menekiiltligyi, Migraciéos és Integraciés Alapbol szarmazé tamogatasok
felhasznalasardl szold 135/2015. (V1.2) Korm. rendelet értelmében fennallé indoklasi
és indokolast alatamaszté dokumentumok szolgéltatasa kapcsan.

Villalkozo kijelenti, hogy tudomassal bir a szerz6désmoédositas jogszertiségének
Kozbeszerzési Hatdsdg Aaltal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti
ellenérzésérol.

XII. SZERZODES MEGSZUNTETESE

Megrendelé jogosult Villalkozé sulyos szerzodésszegeése esetén — irasbeli
nyilatkozataban megjel6lt felmondési idével vagy akar azonnali hatallyal — a
szerz6dést felmondani vagy attél eldllni akar részlegesen is. Erre szolgdlé oknak
mindsiil, ha:

- Vallalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valdtlan
adatot szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon silyosan karos
hatassal lehet a lIényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi kotbér mértéke eléri a maximumat;

- Villalkozé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;
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- Villalkozé a jelen szerzddésen alapulé kotelezettségeit olyan jelentss

mertekben megszegte, hogy ennek kévetkeztében Megrendelének a tovabbi
teljesités nem all érdekében;

— Vallalkozé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogersen felszamolasi eljarast

rendelnek el, Véllalkozo legfdbb szerve a tarsasag végelszamoldsardl
hatéaroz;

- jogszabélyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fenndllnak [pl. Kbt.
143. § (2) - (3) bekezdései]

2. Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban fennallé feltételek esetén
jogosult a szerzédést felmondani, illetve a szerz6déstél elallni a Ptk. 6:140. §-ban
foglaltak szerint.

3. A felmondasi id6 — amennyiben a felmond4s nem azonnali hatdlyt — kezdé idépontja
az errdl sz0l6 értesités kézhezvételének napja, legrévidebb iddtartama pedig 15 nap,
vagy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt esetekben azon idétartam, mely
lehetévé teszi, hogy a Megrendeld a szerzddéssel érintett feladata ellatasarsl
gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast kozlé
levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali hatdllyal vagy felmondési idé
kozbeiktatasaval kivanja a szerzédést megsziintetni. A szerzédés felmondasa, vagy az
attol valo elallasi jog gyakorlasa csak irdsban érvényes.

XII. VEGYES RENDELKEZESEK

a) Titoktartds: Amennyiben a jelen szerzédés eltéréen nem rendelkezik, a felek
titoktartdsi kotelezettséggel tartoznak a szerz6déssel kapcsolatban tudomasukra
jutott valamennyi informéci6, megoldas, adat és dokumentum vonatkoziséban a
szerz8dés idGtartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben a masik fél nem
adja elézetes irasbeli hozzajarulasat — jogszabélyban eldirt kételezettség kivételével
— a felek nem kzolhetnek a szerz6déssel kapesolatos, a fentiek szerinti informaciot
harmadik személlyel ill. nem hozhatjak azokat nyilvanossigra. A Véllalkozé a
szerzddés keretein kivill nem haszndlhatja fel a szerz6dés teljesitése céljabol
készitett Megrendelé specifikus anyagokat. Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrdl kotelesek megfelelé tdjékoztatdst adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Villalkozo szavatolja és teljes korli kartéritési feleldsséget vallal azért, hogy az ilyen
modon tudomaséra jutott, illetve birtokaba keriilt informaciokat a Megrendel$ elézetes és
kifejezett irasbeli hozzajaruldsa nélkil semmilyen médon nem adja 4t, és nem kozli
illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvanossagra, hozzaférhet6vé nem teszi.

Villalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a titoktartési kotelezettség és megsértésének
kdvetkezményei 6t idobeli és foldrajzi korlatozas nélkiil terhelik.
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Jelen titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azon Informéciéra, amely

—nem a jelen titoktartdsi nyilatkozatban vallalt kételezettségek megszegésével mar
jogszeriien nyilvanossagra kertilt vagy keriil;

— jelen nyilatkozat alairdsanak napjan mdr jogszeriien a birtokaba kertilt;
hat6sag, birdsag vagy mas felhatalmazott szerv részére torténd kozlésére az alkalmazando
jogszabalyi rendelkezések alapjan koteles.

A Ptk. 6: 540. § — 6: 543. § alapjan a Vallalkozé kartéritési kotelezettséggel tartozik a
Megrendeld valamennyi vagyoni ¢s nem vagyoni kdra esetén, amennyiben azt a jelen
titoktartasi nyilatkozatban vallaltak akar részben, akar egészben, szédndékosan vagy
gondatlanul térténd megsértésével okozta.

b) A felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak mindsiil, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhatdé meg.

c¢) Ellenérzés tirési kotelezettség: A Vallalkozé a Szerzddés alairasaval
kételezettséget vallal arra - mind a Szerzbdés idStartama alatt, mind pedig a
nyilvantartisok meg6rzési idGtartama lejaratdig -, hogy a tdmogatas
felhasznaldsanak illetve a Projekt megvaldsulasdnak ellendrzését minden olyan
szervezet, hatosag, egyéb személy részére lehetové teszi, amelyeket erre jogszabaly
jogosit, illetve kotelez. Ilyen szervek kiilonésen a Felelds Hatosag, a
Beliigyminisztérium Ellendrzési Foosztalya, az audit hatésag, a Magyar
Allamkincstar, az Allami Szimvevészék, az Eurépai Bizottsag illetékes
szervezetei, az Eur6pai Szamvevdszék és az Eurdpai Csalés Elleni Hivatal.

d) Villalkozd a Projekittel kapcsolatos minden dokumentumot koteles elkuildnitetten
nyilvantartani, és legalabb a Projekt Felelés Hatdsag altal torténd lezéarasatol
szamitott 10 évig megdrizni oly moddon, hogy azzal biztositsa az ellendrzési
nyomvonalat.

€) A szerziodés teljesitésében résztvevikre vonatkozé szabilyok megsértése: Ha a
szerzbdés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §]
Véllalkozd altali be nem tartisa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a
birsigot, elvonast, visszafizetést), Ggy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles
megtériteni a Véllalkozo.

f) A kozpénzekkel valé felelds gazddlkodds elvének érvényesitése a szerzodés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142, §-ban foglaltak
kapcsan ellenérzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi
rendelkezés teljesitéséhez szilkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6)
bekezdései szerinti bejelentés kapcsan a Kdzbeszerzési Hatésag részére adatokat
tovabbitani. Vallalkozé a fentieket tudomaésul veszi.
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g

h)

i)

k)

A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor
is részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha
maga a nyertes ajanlat ténylegesen nem keriilt csatoldsra a szerzédéshez. A nyertes
ajanlat értékelésre keriilé elemei szerzGdéses kitelezettséget képeznek.

Szerzédéses iratok: Figyelemmel a Megrendeld Kbt. alapjan fennalld
iratmegérzési kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai
formaban) nem kertilnek csatolasra jelen szerzédéshez.

A fizikai csatolds hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges
feltételeket jelen szerzddéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

Alvéllalkozék: Villalkozoé alvéllalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak
megfeleléen  jogosult. Villalkozé koteles jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben valamennyi alvéllalkoz6ja, teljesitési segédje igénybevételére
vonatkozo szerzédésében kikotni, hogy az alvallalkozé tevékenységének
ellenérzésére a Megrendel6 is jogosult. Véllalkozé feleldés az alkalmazottainak,
alvéllalkozbinak, teljesitési segédeinek magatartisaért, tevékenységéért.

Kozlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen

szerzOdés altal megkivant, vagy megengedeit mas értesitést irasban kell elkiildeni
¢s azt az alabbiak szerint kell k6z5ltnek tekinteni:

személyesen ¢és atvételi igazolds ellenében torténd 4tadas esetén az Aatadas
idépontjaban,

ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mdas futdrszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

e-mail formdjaban az e-mail elkiildését kveté munkanapon (e-mail elolvasdsardl sz616
visszaigazol6 e-mail esetén).

Kapcsolattartok:

Megrendeld részérol:

Név és beosztas: Demény Gergd r. szazados, mb. osztilyvezetd
Telefonszam: +36 1 443-5597; +36 20 589 48 88

E-mail: demenygag@ortk.police.hu; euprojekti@orfk.police.hu

Név és beosztas: Zentainé Agardi Annamadria, foligyintézo
Telefonszam: +36 1 443-5597; +36 20 589 48 44

E-mail: agardia(@orfk.police.hu; euprojekt{@orfk.police.hu
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Villalkozb részérdl:

Név és beosztas: Dr. Markus Gabor, ligyvezetd
Telefonszam: +36 30 248 6210

E-mail: markus.gabor@mgepitesz.hu

1)

Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozé az allamhaztartasi torvény végrehajtésarol
sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal
osszhangban, a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti
vagyonrol sz016 2011, évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében
atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkoz6 a nyilatkozatban foglaltak véltozasa
esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendeldt tajékoztatni. A valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan koétott visszterhes szerzodést a Megrendeld felmondja vagy - ha
a szerzddés teljesitésére még nem kerillt sor - a szerzodéstol elall.

m) A Tervez6 akként nyilatkozik, hogy a vele szemben az allami vagyonrél szdlo

p)

2007. évi CVL térvény (tovabbiakban: Vtv.) 25.§ (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti
kizaré okok nem allnak fenn. Tervezoé tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen
szerzddés megkotését kovetden meriil fel a Vtv. 25.§ (1) bekezdése szerinti kizard
ok — és annak fenn nem alldsat Tervez6 nem igazolja - a Megrendeld jogosult a
jelen szerzOdést azonnali hatallyal felmondani.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés béarmely kikotése birosag
rendelkezése, vagy jogszabaly / jogszabalyvéltozés alapjan érvénytelennek
bizonyulna, Ugy az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.
Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmahoz lehetd
legkozelebb 4ll6 érvényes rendelkezéssel potoljék.

Felek rogzitik, hogy a Szerzodésbol fakadd jogvitaikat elsodlegesen békés uton
kotelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak
birésaghoz, jelen jogiigylet vonatkozésaban a Felek alavetik magukat pertargy
értéktSl fliggden a Megrendeld székhelye szerinti kizardlagos illetékességnek.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben és a szerztdéses rendelkezések
értelmezésében a Kbt., a Ptk. rendelkezései valamint a hatdlyos magyar
jogszabélyok az iranyadodak.
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Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a
képviselet szabalyainak megtartdsdval tanuk jelenlétében sajat kezileg alairtak. A
szerz6dés [S5)] eredeti példanyban késziilt, melybdl [4] peldény Megrendelét, [1] példany

Vallalkozét illet.
fgﬁ
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Kovics Istvin rﬂzeromagyﬁ MG Epitész Tervezd Ig. Kit.
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rendérfokapitany-helyettes tgyvezetd
Megrendelé Vallalkoz6
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A. Tervezési feladatok

1. Eldzmények, helyszin és koncepcid bemutatdsa

A tervezendd hataratkeldhelyet a Csongrad megyei Kiibekhaza telepiilés kiilteriiletén, a
Kilbekhazat a szerbiai Rébéval osszekotd, kiilon, INTERREG-IPA tiamogatési programbé!
megvalosulé Gt mellett, nagy valdsziniiséggel az ut egyik oldalan, az 0tt6l nyugatra,
Magyarorszag teriiletén sziikséges elhelyezni és ennek megfeleléen elvégezni a telekalakitast.
A pontos elhelyezés megtervezése, a telekalakitds, miivelésbdl kivonds és ingatlan
értékbecslés jelen miiszaki leirds szerint tervez6i feladat és a jelenleg rendelkezésre allo
informaciok szerint a Kiibekhaza 096/11, 096/14, 096/17 helyrajzi szamu ingatlanokbél kb. 1-
2 ha teriilet igénybevételével valdsithaté meg.

A tervezendd Iétesitményhez jelenleg aszfaltozott burkolatd Gt nem vezet. Ezért
Magyarorszag €s Szerbia az INTERREG-IPA tamogatasi program keretében a két orszag
kozotti hataratlépés lehetdségének bovitésével a Kiibekhdza (HUN) — RABE (SRB) kozétti
OsszekdtOut magyarorszagi szakaszanak megépitését tervezi, amely el6relathatolag 2018. 1V,
negyedévében késziil el. A telepiilés délkeleti kijarataiol (Obébai ut végétsl) a 43112 jeli
kozat F170 hatérjelhez vezetd. orszaghatérig t6rténd meghosszabbitasaval lehetéség nyilik a
Kiibekhaza ¢s Rabe kozotti kishatarforgalmi kézati hataratkeldhely fejlesztésére. A
hatarmetszési pont jelenleg ismeretlen, helye varhatoan az F170 - F169 hatérjelek kozott tesz.
Az utépitésre vonatkozd IPA-INTERREG projektet a Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt.
(tovabbiakban: NIF Zrt.) mint Kedvezményezett hajtja végre. A hataratkelShely fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat azonban a Rendoérség latja el. Jelen tervezési miiszaki leiras a
hataratkeldhely fejlesztéssel kapesolatos tervezdi munkakra vonatkozik.

A NIF Zri. alal kezelt Gtépitési projektet illetden a magyar-szerb hatirmetszé kapesolat
kialakitasahoz sziikséges Gtvonal kialakitdsa kiemelt jelentéségli liggyé nyilvanitasardl szolo
345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet rendelkezik. A hataratkeldhely fejlesztési projekt
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdsépii iliggyé t6rténd nyilvanitasa jelenleg
folyamatban van.

A tervezés soran kiindulasi alapnak. f6 rendezé elvnek kell tekinteni a Miniszterelnokség
Epitészeti és Epitésiigyi Helyettes Allamtitkarsag, Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Kft. aital
2015-ben kiadott Nemzeti Epitészetpolitika cimii kiadvanyban megfogalmazott, jelen
tervezési munka szempontjabdl relevans elvarasokat, irdnymutatidsokat. melyeket az
aldbbiakban igyeksziink Osszefoglalni. (A  kiadvany dijmentesen letdlthetd a
http.//epiteszetpolitika.hu/ honlaprél.)

Fobb iranyelvek a tervezéskor:

— ateriiletfelhasznalas optimalizalasa;

- ahasznossdg, a tartossag és a szépség mint az épitészet harom alapk6vének 6tvozése;

- id6tallé épitményeket eredményezd, modern technoldgidk alkalmazasa;

— a fenntarthatésdg szempontjainak érvényesitése: innovativ és energiahatékony
megoldasok, kdrnyezetbardt épitéanyagok és tervezési eljarasok alkalmazdsa.
elsésorban helyben fellelhetd anyagok hasznilata, decentralizalt energiatermelés és
kezelés;

— a kornyezethez valé harmonikus illeszkedés, a telepiilések adottsagaira, arculatara
tekintettel lévé, a Karpat-medencei hagyoményokat tiszteld harmonikus, a magyar
formakincs jegyeit magan visel6 alkotdsok létrehozasa;
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— olyan épitészeti alkotas létrehozasa, mely pozitiv tizenetet hordoz a hataron atlépd
emberek szamara, hozzajarulva az orszagkép kedvezé alakuldsdhoz, valamint a
magyar emberek nemzeti és kulturalis 6nazonossaganak kifejezésehez;

- olyan létesitmény megalkotisa, mely hozzajarul épitett kornyezetiink értékeinek
megdrzéséhez, ugyanakkor eurdpai mércével mérve is kiemelkedd szellemi ¢riéket
képvisel.

Fentieken kiviil a lehetdségekhez — helyi adottsagokhoz €s egyeb vonatkozo jogszabalyokhoz,
iltetve szakmai szempontokhoz — mérten maximalisan figyelembe kell venni Kiibekhaza
Telepiiléskép Arculati Kézikényvében (Letoltheto az alabbi linkrol:
hips:/www.kubekhaza.hu/adat/htimlfiles/ielepulestejleszies/Kubek TAK.pdf) és a Rendbrseg
jclenleg munkakozi egyeztetés alatt allo Arculati Kézikonyvében foglaltakat. A Renddrség
Arculati Kézikonyvét annak véglegesitését kovetden a nyertes Ajanlattevének adjuk ki.

2. Tervezendd létesitmények

1. Belépé oldal (Szerbia feldl)
a. Utasforgalmi WC egység (férfi-ndi/mozgassériilt)
b. Utasforgalmi parkolé (4db + 1db mozgassériilt)
c. Masodlagos vizsgalohely védotetovel lefedve, egy személygépkocsi részére
vizsgalo aknaval
d. Személyzeti parkolo a magyar oldali ellendrzést végzd szervek részére (6 db)

2. Kilépé oldal (Magyarorszag feldl)
a. Utasforgalmi WC cgység (férfi-noi/mozgassérilt)
b. Utasforgalmi parkolo (4db + 1db mozgassériilt)
c. Masodlagos vizsgalohely kialakitasa védotetovel lefedve. cgy személygépkocsi
részére vizsgald akndval
d. Személyzeti parkold a szerb oldali ellentrzést végzo szervek részere (6 db)

3. Kozos be- és kilépé oldal

a. Kozos be- és kilépd oldali elsddleges vizsgalati hely: 1 db 2x2 személyes
kétoldalas kezelofiilke a ki- €s belép6é forgalmi savok ellendrzésére a szerb
hatarrendészeti és vam szervek részére, utana 1 db 2x2 személyes kétoldalas
kezel6fiilke a ki- és belépo forgalmi savok ellenérzésére a magyar rendor €s vam
szervek részére. A vizsgalati hely teljes hosszaban védotetdvel van lefedve. A
védotetd olyan kialakitasi legyen, hogy a madarak ne tudjanak megtelepedni,
valamint erds szerkezeti kialakitassal rendelkezzen (nagyobb szélterheléssel
szemben is ellendllé kell, hogy legyen). Ezen kivill az el6tetd szélességét és
magassagdt gy kell megtervezni, hogy lehetbleg az oldalirdny csapadéktdl is
védjen.

4. Egyéb létesitmények
a. Kozos magyar-szerb személyforgalmi kezeloépiilet (lasd 4. pontban részletesen)
b. Tiizoltéviz tarolod
¢. Ivovizellatas: vezetékes vagy furt kit vagy amennyiben az el6z6 két megoldas
nem biztosit ivoviz mindséget, palackos viz (megvizsgalando).
d. Koézcsatorna haldzatra rdkoétés vagy helyi szennyvizkezelé telep, vagy zart
szennyviztarolo tartaly (megvizsgalando)




e. Faiés, hiités és HMV-ellatas 1étesitményei: elsdsorban megijulod energiaforrasok
felhasznalasaval, de megvizsgalandd a gazellatas lehetGsége is: vezetékes f6ldgaz
halézat vagy helyi PB gaztelep (az épiilet fiités és meleg viz ellatasara)

f. Forgalomtechnika (lampéak, sorompok, tablak, stb.), visszaforditds kialakitasa.
Sorompdk tervezenddk a két forgalmi sdvra a hataratkelShely elején és végén, az

elsddleges vizsgalohelyen az 1-1

vizsgaldhelyekre
g.
h. Térvilagitas
1. Aggregator (szitkkségaramforras)
j.  Koztéri hulladékgytijtok és hulladékgyiijto tarold
k. Antenna arboc
. Locsoloviz vételi helyek

m. Kiiltéri IP védelemmel ellatott dugaszolo aljzatok
galambriasztd miiszaki megoldas
kutyakennel | kutya részére

Sugarkapu alépitménye

LT OB

5. Személyforgalmi kezeloépiilet

A/ Magyar szervek helyiségei

Sor
SZAm

OV L L B —

—

Helyiségek megnevezése

elektromos toltési kiallas elektromos autd részére

Létszam  Helyiség

(fé) megnevezése

1. Kozds hasznalati vam és rendér helyiségek

Kazanhaz

Olt6z6, mosdd és zuh.
WC blokk (férfi és ndi)
Teakonyha/étkezd
Folyosok, kézlekedok

2. Rendorség helyiségei
Szolgalati helyiség
(Ugykezeld)
Fegyverszoba

Tolto-liritd helyiség
Elotér-iigyféltér -
vandalbiztos

Eloallité elotér -
vandalbiztos

Eldallitd hely. we+mosdo -
vandalbiztos

Meghallgaté (Kihallgatd) -
vandalbiztos

Szerver helyiség

2 iroda

Darab

SZAm

—_— P —

Hataréatkel6 bekeritése, valamint a ki és belépé oldal fizikai szétvalasztasa

Becsiilt
088z~
alapteriilet
(m?)

3,00
12,00
10,00
12,00

7,00

14,00
6.00

2.00
10.00
10,00
14,00

12,00
10,00

savra, a visszaforditokra és masodlagos

Megjegyzés

tigykezelobol
nyilik



10

11
12

I
2

~

3
4
5

Raktar (beliilrél nyithato)

Raktar — kiviilrél nyithato

(pl. kerti szerszamok
tarolasara)

Targyald — magyar-szerb,
rendoéri és vam szervek

részére kozds hasznalattal

Folyosok. kézlekedok

3. Vam szervek helyiségei

NAYV szolgalati helyiség
(Ggykezeld iroda)
Elotér-tigytéltér

Szerver helyiség

Raktar

Folyosok, kozlekedok

2 iroda

Helyiségek becsiilt teriilete dsszesen =

B/ Szerb szervek helyiségei

Sor
SZAam

W o W2 —

-

lad

Helyiségek megnevezése

Létszam  Helyiség
(fo) megnevezése

1. Kiézis haszndlatd vam ¢s rendor helyviségek

Kazanhaz

Olt6z6, mosdd és zuh.
WC blokk (férfi és noi)
Teakonyha/étkez6
Folyosok, kdzlekedok

2. Rendorség helyiségei
Szolgéalati helyiség
(Ugykezeld)
Fegyverszoba

Tolto-iirité helyiség
Elotér-tigyféltér -
vandalbiztos

Elgallito elétér -
vandalbiztos

El6allité hely. we+mosdd
- vandalbiztos
Meghallgaté (Kihallgato)
- vandélbiztos

Szerver helyiség

Raktar

2 iroda

Darab
SZAm

—_— ) —

10.00

10.00

20,00
24,00

14,00
10,00
10,00
8,00
8,00

236,00 m*

Becsiilt
0ssz-
alapteriilet
(m?)

3.00
12,00
10,00
12.00

7.00

14,00
6.00

2,00
10,00
10,00
14,00
12.00

10,00
8.00

Megjegyzés

ligykezelobol
nyilik



10 Folyosok, kézlekedok 17,00

3. Vam szervek helyiségei
Vam szolgalati helyiség

1 (ligykezel6 iroda) 2 iroda ) 14,00
2 Elotér-uigyféltér ] 10,00
3 Szerver helyiség 1 8,00
4 Raktar 1 8,00
5 Folyosdk, kozlekedok 8,00
Helyiségek becsiilt teriilete tsszesen = 195,00 m?®
Helyiségek becsiilt netto teriilete minddsszesen = 431,00 m’

3. A tervezési feladatok dltalinos ismertetése

A tervezdi feladatok sordn, a hatosagi eljardsokban felmeriild illetékek/igazgatasi szolgaltatasi
dijak megfizetése tervezd feladata és kiltsége, azzal, hogy Megrendeld a 1990.évi XCIII,
torvény 5 (§) (1) c.) pontja értelmében személyi illetékmentes.

1.

S0 B SN

A telekalakitdst megelézéen a hataratkelohely telepitési helyének meghatarozasa
{¢rintettekkel egyeztetve)

Telekalakitassal kapcsolatos feladatok

Ingatlan értékbecslés Megrendel6 telek vasariasa eldtt

Mivelésbdl tdrténd kivonassal kapesolatos feladatok (talajvédelmi terv készités is)
Elbzetes régészeti dokumentacio clkészitése és minden olyan régészeti feladat
elvégzése/elvégeztetése, amely a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges

Az ¢€pitési ingatlan geodéziai felmérése; geotechnikai felmérése (talajmechanikai
szakvélemény készitése).

Az épitési ingatlanrész beépités eldtti teljes kori allapotfelmérése.

vazlattervek készitése latvanytervekkel, koltségbecslésekkel. Vazlatterv készitéssel
kapcsolatosan els6dleges elvaras, hogy a tervezett létesitmények energiaellatasat
legalabb részben a felsorolt megijuld energiaforrasok valamelyikének alkalmazasaval
oldja meg Tervezd: napkollektor. napelem, hészivattyu. Azonban a tovabbtervezésre
alkalmas vazlatterv kivalasztasakor megrendel6 a rendelkezésre 4ll6 koltségkeretének
figyelembe vételével fog donteni. Tervezd koteles egészen addig végezni a
vazlattervezést, amig a tervezett létesitményekre a Belligyminiszter és a
Miniszterelnokséget vezetd miniszter eldzetes telepiilésképi, ill. orszagképvédelmi
hozzajarulasat Megrendelé megkapja. (314/2012. [XI.8.] Korm. rendelet)

épitési engedélyezési tervdokumentacié és kiviteli tervdokumenticid készitése
butorozési tervvel (beépitett és mobil butorokra is), kiilsé és belsé latvanytervekkel a
vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden, az épitési gyakorlatban meghatarozott
tartalommal, arazott €s drazatlan koltségvetési kiirassal (TERC). A terveket papir

alapon és elektronikus adathordozén (CD, vagy DVD) kell benyijtani. Az
elektronikus formatum:



a. Rajzok: PDF formatum és a beruhazas targyat képezo tervezési teriillet RVT
modellje, kiegészitve a beruhazo altal kezelendé paraméterek lehetséges
értékei szerint tematizalt DWG vagy DXF rajzokkal,

b. Egyéb fajlok: doc vagy xls formatum.

10. Az engedélyezési terv elbzetes szakhatdsdgi, kdzmiiszolgaltatdi egyeztetéseinek
lefolytatasa, az egyezietések eredményeinek dokumentalasa.

1. Megrendeld meghatalmazdsa alapjan a tervek beaddsa engedélyeztetésre, az
engedélyezési eljarasokban valé kézremiikddés. az épitési (Iétesitési, szolgaltatoi)
engedélyek megszerzése. Tervezd koteles elvégezni minden tovabbi tervezési
(tervmodositasi) feladatot, melyek az engedélyezés soran, szakhatosagi eldirasok,
vagy jogszabalyvaltozds miatt vélnak sziikségessé, filggetleniil attél, hogy azok
szerepeltek-e az Ajanlati Dokumentacidban. vagy sem, ugyanakkor a projekt sikeres
megvaldsitasdhoz elengedhetetienek.

12. Tervezo feladata. hogy Megrendelével egyeztesse a tervezés sordn a Iétesitményekre,
helyiségekre vonatkozo tovabbi biztonsagi kovetelményeket, részletszabalyokat.

13. Kozmifeltaras. kozmiifejlesziésck sziikségessége. azok kdltségeinek megadasa:

14. Munkakozi vazlatterv egyeztetése a Megrendelovel;

15. A szitkséges szakhatdsagi hozzajarulasok megszerzése tervezo feladatal

16. Kézmiihalozati csatlakozasok tervezése és engedélyeztetése sziikséges.

17. A tervezo koteles biztositani a kivitelezési tervek szakaszos rendelkezésre bocsatasat a
tervellendr szamara, ha az adott tervezési feladat tekintetében jogszabaly elbirja a
tervellendrzés kotelezd esetét. A tervellendri nyilatkozatban foglaltaknak megfelelen
a dokumentaciot a tervezd koteles atdolgoszni a vonatkozé szabvanyoknak és az
orszagos épitési kivetelmeényeknek megfeleloen.

18. A tervezoi nyilatkozatban hivatkozni kell. hogy megfelel az Etv. az orszagos
telepiilésrendezési ¢s épitési kdvetelményekrdl szélo 253/1997 (XI1.23.) Korm.
rendelet (OTEK) eloirasainak.

19. A teljes tervdokumenticié az Orszagos Rend6r-fokapitanysagotilleti, azoknak
megismeréséhez illetve barmiféle tovabbi felhasznaldshoz az Orszagos Rendor-
fokapitanysagot engedélye sziikséges.

20. Ajanlattevok a miiszaki leirdsban szerepeltetett valamennyi feladat koltségét
figyelembe kell vegy€k.

21. Tervezd vizsgalja meg a Zartcéli Rendészeti Halézat (ZRH) kiibekhazi végponttal
valo tovabbfejlesztésének, valamint a hatdratkelohely erre valdé csatlakozasanak
lehetdségét. Ez abban az esetben sziikséges, amennyiben a WAN oldali NTG
csatlakozast a NISZ Zrt. nem redunddans mddon oldja meg. Amennyiben annak
biztositasa az IBH optikai gerinchalozatanak igénybevételével torténik, mivel az
kétoldali megtaplalassal iizemel, a ZRH-s csatlakozas nem sziikséges.

4. A tervezési feladatok részletes ismertetése

1. A telekalakitast megel6zden a hatdratkel6hely telepitési helyének meghatarozasa
(érintettekkel egyeztetve)

Sziikséges megvizsgalni és meghatdrozni, hogy a hataratkelShely létesitményei szémara

mekkora és milyen formaju telek szilkséges, valamint hogy a 43112 jelli kdzithoz keépest

pontosan hol legyen elhelyezve. A dontés elokészitéshez telepitési helyszinrajz(ok)at kell

késziteni tervezonek.

2. Telekalakitassal kapcsolatos feladatok

A kivalasztott telepitési helyszinrajz alapjan telekalakitdsi valtozasi vazrajzot kell

készitenie tervezének, majd meghatalmazas alapjan a telekalakitasi eljaras lefolytatasaban

Megrendelot képviselni, a sziikséges ligyeket elintézni.
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3. Ingatlan értekbecslés Megrendelo telek vasarlasa elott
A teleknek elsddlegesen a megvasarlasahoz, végsod esetben a kisajatitasahoz (4llami

tulajdonba, renddrségi vagyonkezelésbe) tervezonek ingatlan-értékbecslési szakvéleményt
kell készitenie a tervezonek.

4. Muvelésbol torténod kivonassal kapcsolatos feladatok

Tervezonek meghatalmazas alapjan az ingatlan végleges mdas céli hasznositasara

vonatkozo eljards (foldvédelmi eljaras) lefolytatasaban Megrendelét képviselnie kell,

valamint a sziikséges ligyeket elintézni. Az lgyintézés elott talajvédelmi tervet kell
késziteni.

Tervezonek tajékoztatnia kell megrendelot a foldvédelmi jarulék mértékérol és

befizetésének részleteirol.

5. Elozetes régészeti dokumenticid elkészitése és minden olyan régészeti feladat
elvégzése/elvégeztetése, amely a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges (a 2001. évi
LXIV. tv. és a 496/2016. [XII. 28.] Korm. rendelet szerint)

6. Az c¢pitési ingatlan felmérése (beépithetoség koriilményeinek, feltételeinek
meghatarozasa, kozmiivesitettség allapotardl, kozmiivesithetdségrél és annak
koltségérol tajékoztatas)

7. Tervezés soran tervezdnek be kell tartania a tervezési feladatra, valamint a tervezdre
vonatkozo hatalyos jogszabalyokat és eldirasokat

8. Vazlattervek készitése, a valtozatok kozotti koltségbecslésekkel, kiilso-belsd
latvanytervekkel, szindinamika tervezéssel

9. Engedélyezési tervek készitése a Megrendelo altal elfogadott vazlatterv alapjan:

a. Kozlekedési létesitmények engedélyezési terve: utépitési és térburkolatok
tervezése, forgalomtechnikai kialakitas, parkolas, (Tervezének a kozlekedési
létesitmények terveinek elkészitése elott az illetékes szervekkel a sziikséges
epyeztetések lefolytatasa)

b. Magasépitési létesitmények, kerités engedélyezési terve

c. Vizjogi létesitési terv készitése

d. Tizjelzd, fiist- és hoérzékelo, valamint oltd rendszer tervezése.
engedélyeztetése

e. Aramellatas tervezése engedélyeztetése

f. Viz-csatorna rendszerek tervezése engedélyeztetése

g. Egyeb, az engedélyek megszerzéséhez sziikséges terv(ek) készitése

10. Kiviteli tervek készitése (épitész és szakagi tervezdi munkarészek):

a. Kozlekedési létesitmények (pl. utak, parkold helyek) kiviteli terve:

i. az épitési engedélyben eldirt szamt és kialakitasi moédi gépjarmii
parkolé megtervezése és engedélyeztetése.
ii. Belso utak. jardak tervezése.

iti. Forgalomtechnikai létesitmények (lampak. sorompok, tablak. stb.)
b. Epitész kiviteli tervek:

1. Organizacios terv készitése.

it. Tervezett allapot épitészeti tervei (helyszinrajz M=1:250, 500 vagy
1000, alaprajzok, metszetek, homlokzatok M=1:50 [éptékben).
Kiilonleges szerkezetek tervei (sziikség szerinti léptékben).

ili. A tervezett beépitett szerkezetek konszignacidja (nyilaszard, lakatos,
asztalos).

iv, ,Helyiségkonyv” készitése.

v. Szerkezeti kiviteli tervek készitése a teljes szerkezet terveivel és
leirasaval



c. Epiiletgépészeti kiviteli tervek:

i.

ii.
iii.

vi.

A gépészeti rendszerekrél (fiités, viz-csatorna, zartterli helyiségek
szellozés elbirt helyiségek klimatizalasa, hiitési €s tégtechnikai tervek.
stb.). A rendori és vam szerveknek kiildn klima kdzpontja legyen.
Kiilsé és belsd csapadékelvezeid halozat.

Locsoloviz halozat.

Esetleges szakhatdsagi eldiras esetén tliziviz haldzat kialakitasa

A kozmuellatottsag felmérése, a fejlesztések sziikséges tervezése,

engedélyezése és azok koltsége.
Hidraulikai beszabélyozasi tervek készitése (fli€s és klimarendszerek)

d. l:pulet\ illamossagi kiviteli tervek — beleértve az alépitményi terveket is:

1.

vi.
vil.
vili.
1X.
X.
Xi.

Epltes1 energiavételezés tervezése.

Villamos e¢nergiavételezés tervezése az aramszolgaltatéi halézatrol,
mérdhely terv készitése

Mérdhely terv készitése, engedélyeztetése.

Epiileten beliili elektromos rendszerek kiviteli terveinek készitése
{sziinetmentes halozat is)

Epuietgépészeti rendszerek erdsaramu kiviteli tervei.

Villam- ¢s tulfesziiltség védelem kiviteli tervei.

Térvilagitas tervezése.

Homlokzat vilagitas tervezeése

Sziinetmentes ¢s aggregatoros berendezések ¢s halozatok tervezése
Sugarkapu alépitményi tervezése

elektromos t6itési kiailas elektromos auto részére

e. Gyengearamu kiviteli tervek — beleérive az alépitményi terveket is:

i,

iii.
iv.

V1.
Vil.
viil.
ix.

WAN gerinchalézati bekotés, LAN halézatok (min. CAT VI-os haldzat
rendorseégi és vam szerveknél is), épiileten beliili és kiviili lefedettségli
WI-FI hélozat, aktiv és passziv elemekkel

Telefonkézpont és  késziilék kiosztds (a magyar f€] részérdl
telefonkdzpontra nincs szlikség. szerb oldalon tervezendd)

Antenna tarto rendszer és védocsdvezése

Kameras megfigyelo és rogzitd rendszer: IP kamerakkal tervezendo.
olyan paraméterekkel, amelyek sotétben is biztositjak a személyek és
szinek azonosithatdsagat. Az Gsszes telepitett kamera képét elérhet6vé
kell tenni a vam szervek részére is.

Vagyonvedelmi rendszerek

Beléptetd rendszerek

Orhivé-nyugtazo rendszerek

Tliz- és flistjelzo rendszerek

Antenna arboc tervezése (Megjegyzés: Az antenna arboc tervezése
soran figyelembe kell venni az Egységes Digitdlis Radidrendszer
(EDR) lefedettség és a Nemzeti Tavkézlési Gerinchalézathoz (NTG)
valo csatlakozas biztositasat is. ezért egyeztetés sziikséges a
Megrendelovel. A tervezodi egyeztetések sordn esetlegesen felmeriilé
feladatok elvégzését Tervezo vallalja.)
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X. A tervek engedélyeztetése sziikség esetén.

xi. Strukturalt halézat tervezési feladatok (beleértve az informatikai,
tavkozlési és  biztonsagtechnikai rendszer halézat tervezését,
figyelembe véve a 346/2010. (XII. 28.) Kormanyrendeletben és a
1032/2007. (V. 15.) Kormanyhatarozatban foglaltakat) (Megjegyzés:
Az informatikai és tadvkoziési strukturdlt halozat tervezése magaban
foglalja a Megrendelovel torténo tervezdi egyeztetéseket, illetve a
feladat végrehajtasa soran figyelembe kell venni az Egységes Digitdlis
Radiorendszer (EDR) lefedettség biztositasat €s a Nemzeti Tavkozlési
Gerinchalézathoz valé (NTG) csatlakozas feltételeit is.)

f. Ho- és fustelvezetés kiviteli tervei:

i. ajogszabalyok eloirasa szerinti tartalommal.

g. Belséépitészeti tervek:

1. Az elhelyezendo mobil biitorok berendezések szerepeltetése a terveken.
koéltségvetésben és butor (asztalos) konszignacioban.

il. Beépitett butorzat tervezése (konyhabutorok, beépitett szekrénvek,
6ltoz6 szekrények, padok, pultok, stb.) koltségvetésben és butor
(asztalos) konszignacioban valo szerepeltetése.

iii. Arnyékolas (szalag fiiggdny, karnis) tervezése {esetlegesen kiilsd
arnyékolok elhelyezése).

iv. Szindinamika tervezése (helyiségeken beliili szintsszhatas, homlokzati
szinek, stb.)

h. Udvar. kerités, kertészeti tervek:

i. Tereprendezés, ndvénytelepitési terv készitése.

ii. Sziikséges keritések tervezése, a keritésbe automatizalt miikédésii kapu
elhelyezese.

iii. Az udvaron belill az épitési engedélyben eldirt szamia és kialakitasi
maddu gk. parkolét kell tervezni,

iv. Belso utak, jarddk tervezése.

v. A kozutra valo rahajtast meg kell tervezni a kozitkezels 4ltal
engedélyezett formaban.

vi. Koztéri hulladékgyiijtok és hulladékgyiijto tarolo.

1. El kell késziteni az épitési engedélyezéshez, a kiviteli tervdokumentacidhoz.
valamint a megvalositashoz és hasznalatbavételhez sziikséges valamennyi
tervdokumentaciokat.

J. Kiviteli tervdokumentacid részeként arazatian koltségvetési kiiras készitése
(valamennyi l[étesitményre, szakdgra egységes tételkiirassal, normarendszer
alkalmazasaval, szakdganként ¢és Iétesitményenként s  &sszesitve.
foosszesitovel egyiitt) nem mddosithato, jelszoval védett elektronikus
formaban, xIs(x) formatumban (az Ajanlattevok csak az anyagédrat és a
munkadijat irhatjak be, az 8sszesitok automatikusan keriiljenek kialakitasra).

k. Arazott tervezoi koltségvetés készitése a kiviteli tervhez késziilt drazatlan
koltségvetés kiirassal azonos formatumban és miszaki tartalommal), kiilon

szerepeltetve az egyes létesitményrészeket, ill. az eltérd finanszirozasu
részeket a projekt osztott finanszirozasa miatt. A 6/2017. (II. 10.) BM utasitas
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értelmében Vallalkozo koteles a kivitelezésre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras
inditasat megel6zéen a beruhazéasnak a tervezo altal harom honapnal régebben
készitett koltségvetését az aktualis piaci-kereskedelmi arviszonyoknak valo
megfelelés és a beruhdzas pénziigyi fedezetének biztositdsa érdekében
feltlvizsgalni, valamint a tervezési szerzddés teljesitésének iddpontjat kovetd
24 honapban a megrendelé indokolt igénye esetén egy alkalommal
téritésmentesen feliilvizsgalja és - sziikség szerinti valtoztatassal - ismételten
megallapitja a beruhdzasnak a tervezési szerzodés teljesitésekor altala a
Megrendeld részére mar atadott arazott tervezoi koltségvetését.

. Latvanytervek készitése

m. Butorozasi terv készitése a beépitett és a mobil butorokra is

n. Epyéb, a komplex kivitelezéshez sziikséges tervdokumentacio elkészitése;

5. Szdallitando tervek

Vazlattervek 2 pld. papiron + 2 pld. CD/DVD-n.

Epitési  engedélyezési  tervdokumentacié  (az  engedélyezéshez  sziikséges
példanyszamon feliil) 5 pld. papiron + 2 pld. CD/DVD-n

Kiviteli tervdokumentacio arazott és arazatlan koltségvetéssel 5 pld. papiron + 2 pld.
CD/DVD-n

6. Teljesitési hatdridé
Teljesitési szakaszok:

A telekalakitast megelozoen a hataratkelohely telepitési helye meghatarozasanak
(végleges. Megrendelo altal elfopadott telepitési  helyszinrajz benyujtasanak)
hatarideje: szerzddés hatalyba 1épéséto] szamitott 10 munkanap;

Telekalakitassal kapcsolatos feladatok (valtozasi vazrajz elkészitése ¢s benyijtasa az
illetékes féldhivatal felé) hatarideje: telepitési helyszinrajz megrendel6i elfogadasatol
szamitott 10 munkanap;

Ingatlan értékbecslés Megrendelo telek vasarlasa el6tt  (ingatlan-értékbecslési
szakvélemény elkészitése és benyujtasa Megrendeldnek) hatarideje: telekalakitasi
engedély jogerbére emelkedésétdl szamitott 10 munkanap;

Miivelésbol torténd kivonassal kapcsolatos feladatok (talajvédelmi terv elkészitése és
a foldvédelmi eljaras lefolytatdsdnak meginditdsa) hatarideje: telekalakitasi engedély
jogerére emelkedésétdl szamitott 10 munkanap;

Elozetes régészeti dokumentacio elkészitése és minden olyan régészeti feladat
elvégzése/elvégezietése, amely a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges - hataridé:
legkésbbb az engedélyezési tervek engedélyezésre térténd benyujtasaig:

Az épitési ingatlan felmérése. az elsé vazlatterv elkészitésének és atadasanak
hatarideje: telekalakitasi engedély jogerore emelkedésétdl szamitott 10 munkanap;
minden tovabbi vazlatterv leadasanak hatarideje: 5 munkanap:

Epitési engedélyezési tervdokumentacio elkészitésének és atadasanak hatarideje: a
legveégso vazlatterv Megrendelo altal tortént elfogadasat kovetd 45 munkanapon beliil.
Kiviteli tervdokumentacié elkészitésének és Megrendeld részére ellenbrzésre térténd
atadasanak hatarideje (Osszes szakdgra a tervek, miszaki leirasok, arazatlan
koltségvetés): Az engedélyezési tervdokumentacié megrendeldi elfogadasat kovetd 30
munkanapon beliil.

Javitott végleges kiviteli tervdokumentacio (drazott koltségvetéssel egyiitt) atadasanak
hatarideje: az épitési engedély jogerdre emelkedésétél szamitott 10 munkanapon beliil.
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B. Tervezéi miivezetési feladatok - Opcio

Az Etv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Epkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a
tervezdnek elvégeznie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A tervez0i miivezetést eseti jelleggel a Megrendelé rendeli el irdsban a kivitelezd erre
vonatkozé irdsos igénybejelentését kdvetden.

A tervezdi mivezetés ténye, valamint a tervezoi mivezetés keretében elvégzett tevékenység a
kivitelezés sordn megtartott kooperdciokrdl szélo jegyzokonyvekben, illetve a miiszaki
ellendri jelentésekben keriil rogzitésre.

Teljesitési helyszinek: a kivitelezés helyszine, valamint Tervezd sajat szek/telephelye.
Teljesitési hataridd: megrendeld irdsos elrendelésétdl szamitott 3 munkanap.

C. Egvéb tervezéi feladatok - Opcid
Az clokészites id6szakdban részvétel a Kivitelezésre irdnyuld beszerzési eljaras
clokészitésben.
A kivitelezésre iranyulo kézbeszerzési eljaras keretében felmeriilo (a tervekkel kapcsolatos)
ajanlattevoi kérdések megvélaszolasa, sziikség esetén terv-. ill. koltségvetés moédositasok
elvégzése. Teljesitési hataridé: az ajaniattevéi kérdések e-mail-ben térténd megkiildésétol
szamitott 2 munkanap.
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Egyéb nyilatkozatok

Felolvasodlap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve MG Epitész Tervezs és Szolgaltatd Kit.
Székhely irdnyitészdm 1125
Varos Budapest
Cim Szarvas Gabor Ut 42/a. al. 1.
Adészam 13079909243
Felolvasolap
Osszestett netté ajanlati ar ( 28 740 000

HUF})

111.1.3/M.2.1, alkalmasségi ©©
kovetelmény szerinti
szakember szakmai tébblet
tapasztalata (max. tébbletidd

: 60 hénap)(ho)

111.1.3./M.2.2. alkalmassagi ©C
kbvetelmény szerinti
szakember szakmai tobblet
tapasztalata (max. tobbletidé

: 60 honap)thé)

I1.1.3/M.2.3. alkalmassigi ©0
kévetelmény szerinti
szakember szakmai tobhlet
tapasztalata (max. t6bbletidé

: 60 honap)(hd)

1IL1.3/M.2.4. alkalmassagi 0
kovetelmény szerinti
szakember szakmai t6bblet
tapasztalata (max. tobbletidd

: 60 hénap)(hd)

EEKD I. rész

I. rész: A kozbeszerzési eljarasra és az ajanlatkéré szervre
vagy a kozszolgaltato ajanlatkéroére vonatkozé informacidék

Kézzétételre vonatkozd informacié

Olyan kdzbeszerzési eljarasoknal, amelyekben az eljdrast megindité felhivést az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban tették kizzé az
L. részben eldirt informdécid automatikusan beolvasasra keriil, feltéve, hogy a fent emlitett elektronikus ESPD szolgaltatast
hasznaljék az egységes eurdpai kdzbeszerzési dokumentum kitdltéséhez.

Az Eurdpai Unié Hivatalos lapjaban kozzétett vonatkozé hirdetmény hivatkozési adatai:
Hirdetmény szdma 2861/2019

A hirdetmény szdma a Hivatalos Lap S sorozatdban 2019/5 038-085908

Amennyiben az Eurépai Unié Hivatalos lapjaban nincs kozzétéve a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetmény,az ajanlatkérd
szervnek vagy a kbzszolgaltatéd ajanlatkérdnek meg kell adnia azokat az informdcidkat, amelyek lehet6vé teszik a kizbeszerzési
eljdras egyértelmi azonositésat (pl. a nemzeti szint kozzététel hivatkozasi adatait)

EKR000088712019/1492
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

szerzldésszam: BD2/859083727

[ALTALAROS ADATOK _ e o) - PR
Blziositd Groupama BiztosHd Za.
Székhaly. 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné ija 1/C.
Cégjegyzdkszam: Cg. 01-10-041074
Cégbirdsdg: Févérosi Térvényszék Cégbirdsaga
Telecanter, 436 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levéicim: 1380 Budapest, Pf. 1049
SrerzBdéskezald egység 320705 - Zaleegerszegi Uzleti Igazgatdsiy
Cégnév: MG Epitész KL
Viralkozas tipusa ki,
Adbszdm: §3079908-2-43
Sztkhely: 1128 Budapest, Szarvas Gébor it 42/a.
Lavelezési cim: 1125 Budapest. Szarvas Gabar (1t 42/a,
Céhgiegyzékszam: 01-09-717700
Kockézatviseléa kezdote: 2018.09.27 00:00 6ra
Médoaitds hatélya: 2019.09.14 00:00 6ra
Biztositds tarlama hatérozatian
Biztositas! dbészak. 1dv
Biztositds] dufordutd: mindan évben a kockizatviselds kezdatének megfeleld naptar nap
Dijfizetds gyakorishga és médja.  évents, dlutaldssal
Biztositott tavékenyadg: Epitesz lervazds
Kockazatviselés helye. Magyarorezag
Blrlositdsi feltételek:
- Villalkozdsok Feleldsségbirtosiisanal Allalinos Szenddés] Feltdteloi (VF ASZF)
- TerverS| FelelGsségbiztositds KiSnds Szerzbdés feltérelal
érvényesek.
[FELELOSSEGEIZTOSITASCK ~ 1
Dijalap:
Evas tervazet! forgatom (Fi): 334 054
Tervezdi Felelsségbiztositis:
Bixtositott kockizatok: Vonatkozo feltételek azerint
E Fukér E Fthév
Kartritdel limit: 200 000 200 000
Onrészesedés ( Fifkar, levondsos ) Eves dff (Ft):
A ki 10%-a de min. 1 000 DOO,-F1 200 000
Egyedi idradék:
# kdrigény befelertéscrek icBszoka kiterjed a kockozolviseldsi iodszokot kBvetd 5 ¢ sre
Ziradék évas dije (Fi):
126 000
Alviillalkozdl zhraddk
Jelen zéradék alapldn a birtosités! fedezat kitefjed a biztosiol kazrernidkavdiének (pl alAltalkozdk &s tefiositbsi
seghdek) tavekenységébol eradd axon kéngényekie, melyér a biztosliolt feleidsséggel tarlorik
Zirudék dves dijs {Ft):
2 500
IEvn dijak mind dsszeson (-Ei): 387 gfojo
{EGYEs .
A biztositd adatkezeldsi nyilviintartasi szadms 59282-58318/2012.
Bizloshds kizvetlts: Ata K8zvelitd £s Tanacsads Bt,
Budapest, 2019.09.18 . —
R [N /
G A < ¢l
" dr. K8lozdi Tamas Alexandee Jeanjean
vezérigazgati-helyettes vertrigazgats-heiyettes

= 141 sl =



EKON - Magyar Epitész Kamara ONiine hitps://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=tag&f=. .
.
G . tmeUedied

MAGYAR EPiTESZ KAMARA &
ONLINE %

wwa ek hu
e-Upvintézés
Nevjervadk

o Seeitsée i jeléleschher
lertlets Kamarak

-

»

.
.

o Mevjeiyeck
L

.

Adatlap

Markus Gabor Dr.

Tagszam: D1-A0G0 Stitusz: abin tag Dlerékes teriileti Kamara: Budapest Epitess Kamara
Végrettség(ek) - képzéscek:
® okleveles epiteszmernok

o Epitést muszaki ellenor |

Elerhetoségi cim: 1125 Budapest. Szarvas Gabor at 42/a
Levelezési cim: 1125 Budapest. Szarvas Gabor iy 42/a

‘Felefonszam (11.): 06-30-148-6210
E-mail cim: maikus gabesiZ mgepitesz hu
Weboldal: hinipe/www mgepitesz hu

Jogosultsagok:

o SZESZ 01-4000. Lejar 2021 01 13 (aktiv)
¢ S/TS2 01-4000. Lejar 202100 15 (akuvy
& SZES4 014000, Lejar. 2021 01 15 (aktinv)
* 578 01-4000. Lejar 2021 01 15 (aktin)

e £ 01-4000 Lejar 2021 01,15 (aktiv)

o MV-E 01-4000. Lejar: 2021.01 13 (akav)

o MV-E-M 01-4000. Lejar 202112 08 (aktiv}
o ME-E 014000, Lejar 2021 01 15 (aktiv)

e TE 01-4000. Lejar 2021 .01 15 (aktiv)

o SZES6 01-4000. Lejar 2021 01 15 (akuv)

Tovabbi szakmai cimek:

o Tervezo muszaki etlendr (20015 61 13-16l)
o Bervhazase tanacsadd (2015.01 13-16D)

Liolso fnssetések dawunal
alap adatok 2019.01 17
Joposultsagoh 2016.12 08

EAMERON - Magyar Epitész kamara ONlime 5 034

201%.10.02, 11:37



igyar Mémdki Kamara

E-MERNOK NYITOLAP

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES
ELERHETOSEGEK KAMARAI TUDASTAR JELENTKEZES A KAMARABA
A KAMARAROL JOGSEGELYSZOLGALAT CEGEK BEJELENTESE
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY BESZAMOLO, VIZSGA
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UISAG TANUSITAS, TANUSITVANYOK
MEGYEI KAMARAK MERNOKI DIJSZABAS E-AUDIT / SZAKREFERENS

Dr. Dudas Zsuzsanna

Kamarai szamok: 06-0027. 06-60935

Végzettségek: epuletek energetikai tanusitasa - 1, okl. épitomémak
Cim: 6722 Szeged Szenthdromsag utca 11. IV em. 23.
Telefonszam: +3620/9218736

E-mail:

Engedélysk:
82B - Epitesi beruhazasi szakértés (2021 07 06)
SZES9 - Epitési szakipari szakértés (2021.07.06)
SZES10 - Epitési szerelGipari szakértés (2021 07.06)
SZES4 - Epitmények épiitetfizikai szakertese (2021 07.06)
SZES11 - Epitdanyag-ipari szakéntés {2021 07 06)
TE - Eplletek energetikai tandsitasa (2022.06 21)
SZESS - Geotechnikai szakértés (2020.01.19)
GT - Geotechnikai tervezés (2020.01.19)
SZES1 - Tarioszerkezeti szakertés (2020 01.19)
T - Taridszerkezeli tervezes (2020 01.19)

Tanisitvanyok:
ETSZ - Epitestechnoldgiai szakérto (2021 03 09}

mérndki portfolio oldal
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Magyar Mémoki Kamara https://www.mmk hu/nevjegyzek7id=58983
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igyar ivlernokl Kamara

E-MERNORK NYITOLAP

https:'www.mmk.hu/nevjegyzek?id=4859

MAGYAR ENGELISH DEUTSCH

BEJELENTKEZES AZ
E-MERNOK RENDSZERBE

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK
ELERHETGOSEGEK KAMARAI TUDASTAR JELENTKEZES A KAMARABA TAJEKOZTATG NEVIEGYZEK / MERNOKKERESD
A KAMARARGL JOGSEGELYSZOLGALAT CEGEK BEJELENTESE SZAKMAI TOVABBKEPZES SZAKMAGYAKORLOKNAK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY BESZAMOLG, VIZSGA ONLINE KEPZESEK HIREK, KOZLEMENYEK,

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG TANUSITAS, TANUSITVANYOK  MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNOK! BlJSZABAS E-AUDIT / SZAKREFERENS KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEX

Csanyi Istvan

Kamarai szémok: 01-5118

Végzettségek: okl. villamosmeérndk

Cim: 1112 Budapest XI. keriilet Neszmélyi it 98
Telefonszam: 201-0188

E-mail:  kvinterv@gmail. com

Engedsélyek:
TUJ - Beépitett tGzjelzd berendezés tervezése (2019 11.13)
V - Epitményvillamassagi tervezés (2019 11.13)
HI-VN - Vezetek nelkili hirkozlési épitmények tervezése (2019.11.13)
HI-V - Vezetékes hirkdzlési épitmények lervezése (2019.11.13)

Szakmai cimek:
Vezetd tervezd - épitmenyvillamossagi szakterilet
Vezetd tervezd - vezetek nélkllli hirkbzlési épitmények szakterilet
Vezeto tervezd - vezetékes hirkdzlési épitmények szaklerulet

Kiilénésen gyakoriott szakteriiletek:
Vn - Norma szerinti vilamvédelm: berendezes letesitése
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igyar Mérnoki Kamara https://'www.mmk.hu/nevjegyzek%id~45694
E-MERNOK NYITOLAP MAGYAR ENGLISH DEUTSCH
BEJELENTKEZES AZ

E-MERNOK RENDSZERBE

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK

ELERHETOSEGEK KAMARAI TUDASTAR JELENTKEZES A KAMARABA TAJEKOZTATO NEVIEGYZEK / MERNOKKERESSO

A KAMARAROL JOGSEGELYSZOLGALAT CEGEK BEJELENTESE 5ZAKMAF TOVABBXEPZES SZAKMAGYAKORLOKNAK

TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY BESZAMOLO. VIZSGA ONLINE KEPZESEK HIREK, KOZLEMENYEK

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK JISAG TANUSITAS, TANUSITVANYOK  MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNOK! DIJSZABAS E-ALIDIT ! SZAKREFERENS KONFERENCIAK GYAKORE KERDESEK

u P ; . . 4 3
Kocsis Janos ¥ éﬁ-*@: %@ ﬁg v

g‘%' 9@%
Kamarai szamok: 16-0219, 16-50571 ' @‘iiﬁ § ‘%,
Végzettségek: okl gépészmérndk ‘ ot z
Cim: 5300 Karcag Mdricz Zs. utca 53 MERNOKKERESO
Telefonszam: 70/9325-304
E-mail: kocsisj@gepeszmernoki hu KERESES
Engedélyek:
MV-EG - Epilmények épitménygépészeti munkainak felelds miiszaki vezetése (2021.12.15) KERES
ME-G - Epitmények épitménygépészeti munkainak miszaki ellendrzése (2023.07 22)
G‘- Epitmények gepészeli tervezése (2020 01.28) TAGOK TARSASAGOK  TARTALOM
TE < Epi‘;l(_atek energetikai tanusitasa (2024 05.15) RESZLETES KERESES
SZES6 - Epuletenergetikai szakériés (2024 .05 15)
SZEMS - Gaz- és olajipari épitmények szakértése (2024.05.15)
GO - Gaz- és olajipari épitmények tervezese (2021.12 15) KAMARAI NEVJEGYZEK
EN-H - Hoenergetikai épitmények tervezése {2024.05.15)
EN-ME - Megujulo energia épitmények tervezése (2024 05 15)
MV-GO - Szenhidrogén-szallité vezetékek. gazelosztd vezelékek, celvezetekek, egyeb gaz és 0 0
gaztermék vezetékek. propan-butan tolté telepek és tartozékaik épitési-szerelési munkainak CEGEK KERESESE
felelos muszaki vezetése (2021.03.01)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2024.05.15) KAM A RA{
Euro-Sales ~ BIZTOSITASOK
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Magyar Mémoki Kamara
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