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II.KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZETEK 
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Száma: 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  
 

egyrészről: 
az Országos Rendőr-főkapitányság  

1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
Adószám: 

Bankszámlaszám: 
Statisztikai számjel: 

képviseletében: 
mint Megrendelő 

– továbbiakban: Megrendelő – 

másrészről: 
Partner neve 

partner címe 
Adószám:  

Bankszámlaszám:  
IBAN kód: 

SWIFT kód: 
Statisztikai számjel:  

képviseletében:  
mint Vállalkozó 

– továbbiakban: Vállalkozó – 
 

 
a továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott napon és helyen az alább meghatározott feltételekkel: 

1. Előzmények 

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. december 30. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész 115. § szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított „Áramellátó rendszerek 
rekonstrukciójára vonatkozó, meglévő kiviteli tervdokumentáció aktualizálása, tervezői művezetés a kivitelezés 
alatt, valamint kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban. 

 
1.2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2017.<hó><nap> napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési 

eljárás 1. rész (Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság) / 2. rész 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság) / 3. rész (Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság) nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján 
egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződést kötnek a jelen Szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a 
továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 

1.3. Jelen Szerződés 1. számú mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, a 2. 
számú mellékletét képezi Vállalkozó ajánlata, illetve a 3. számú mellékletét képezi a Vállalkozó átláthatósági 
nyilatkozata. Felek rögzítik, hogy a mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, abban az esetben is, 
ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra. 

1.4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozták meg a nyertes ajánlat azon elemeit, 
amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján:  

1. Vállalkozói díj (kivéve tervezői művezetés díja) (nettó Ft-ban kifejezve): <…> 

2. Tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozó tervezői napidíj (nettó Ft / nap): <…> 

3. A Műszaki leírás 5.1 pontja szerinti tervezési feladat elvégzésére és Megrendelő általi jóváhagyására vállalt 
határidő naptári napokban kifejezve (minimum 48 nap, maximum 77 nap): <…> 

4. Az ajánlattételi felhívás M/2. A) pont szerinti alkalmassági körben bemutatott (V) tervezési jogosultsággal, 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális (okleveles 
villamosmérnök: 36 hónap, villamosmérnök épületvillamossági szakirány 60 hónap) szakmai gyakorlati idő 
feletti építményvillamossági tervezési szakterületen (V) tervezőként szerzett szakmai gyakorlata hónapokban 
kifejezve. (ajánlatkérő minimális hónapon felül (okleveles villamosmérnök: 36 hónap, villamosmérnök 
épületvillamossági szakirány 60 hónap) maximum további 24 hónapot vesz figyelembe): <…> 

5. Az ajánlattételi felhívás M/2. B) pont szerinti alkalmassági körben bemutatott (V) tervezési jogosultsággal, 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális (okleveles 
villamosmérnök: 36 hónap, villamosmérnök épületvillamossági szakirány 60 hónap) szakmai gyakorlati idő 
feletti építményvillamossági tervezési szakterületen (V) tervezőként szerzett szakmai gyakorlata hónapokban 
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kifejezve. (ajánlatkérő minimális hónapon felül (okleveles villamosmérnök: 36 hónap, villamosmérnök 
épületvillamossági szakirány 60 hónap) maximum további 24 hónapot vesz figyelembe): <…> 

6. Ajánlattevő állandó műszaki területen szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező 
munkavállalóinak aránya ajánlattevő összes munkavállalóihoz viszonyítva:<…> 

2. A Szerződés tárgya, teljesítés helye, ideje 

2.1. Vállalkozó jelen Szerződés rendelkezései szerint vállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki 
leírás szerint az Áramellátó rendszerek rekonstrukciójára vonatkozó, meglévő kiviteli tervdokumentáció aktualizálását 
és tervezői művezetési feladatait végzi el a kivitelezés alatt, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátását 
(összefoglalóan a továbbiakban: „Szolgáltatás”). 

2.2. 1. rész: Megrendelő rögzíti, hogy a Szerződés tárgya szerinti, az „A” csoportba tartozó helyszínekhez tartozó 
Szolgáltatás a BBA 2.2.1-2015-00001 azonosítószámú, „Áramellátó rendszerek fejlesztése” című projekt 
(továbbiakban: „Projekt”) keretében valósul meg. 

2. és 3. rész: Megrendelő rögzíti, hogy a Szerződés tárgya szerinti Szolgáltatás a BBA 2.2.1-2015-00001 
azonosítószámú, „Áramellátó rendszerek fejlesztése” című projekt (továbbiakban: „Projekt”) keretében valósul meg. 

2.3. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az áramellátó rendszerek rekonstrukciójára vonatkozó, 
meglévő kiviteli tervdokumentáció aktualizálását jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint, 

ennek keretében a Vállalkozó feladatai: 

A. Tervezési feladat 

Az alábbi Határrendészeti Kirendeltségek és Határátkelőhelyek szünetmentesítést szolgáló rendszereinek: 

 felmérése (a szünetmentes ellátást biztosító rendszerek jelenlegi állapotának, valamint a telephelyek 

aggregátor helyiségeinek, szünetmentes helyiségeinek, az alépítmények, az épületek egyenpotenciál, 

túlfeszültség és villámvédelem helyzetének, valamint a szünetmentes áramforrásnak helyet adó helyiség 

légkondicionálásának, szellőzésének, továbbá az aggregátor helyiség füstelvezetésének felmérése) 

keretében a jelenleg rendelkezésre álló felmérések aktualizálását követően naprakész felmérési 

dokumentáció készítésére (telephelyenként); 

 a jelenleg rendelkezésre álló ajánlások és kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálata aktualitás szempontjából, 

valamint aktualizálásuk alapján naprakész ajánlások és kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

telephelyenként: a felmérések alapján a feltárt fejlesztési szükségletek mentén telephelyre szabott ajánlások 

felülvizsgálata, amely tartalmazza a javasolt építészeti és épületgépészeti, eszközbeszerzési beruházásokat, 

továbbá a javasolt beruházások tervezési feladatait és költségeinek teljes körű kimutatását. A jóváhagyott 

ajánlások alapján kiviteli tervdokumentáció készítése telephelyenként az alábbi tartalommal: a konkrét 

megoldásra vonatkozó részletes műszaki megoldás, a felhasználandó eszközök, szerelési anyagok, valamint 

a kivitelezésre vonatkozó ütemterv. Az elkészült kiviteli tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, 

hogy az alapján a kivitelezés közvetlenül végrehajtható legyen; 

 a kiviteli tervdokumentáció részeként árazatlan költségvetési kiírás elkészítése (valamennyi 

létesítményre, szakágra egységes tételkiírással, normarendszer alkalmazásával, szakáganként és 

létesítményenként is összesítve, főösszesítővel együtt) nem módosítható, jelszóval védett elektronikus 

formában, xls(x) formátumban (az Ajánlattevők csak az anyagárat és a munkadíjat írhatják be, az összesítők 

automatikusan kerüljenek kialakításra); 

 a kiviteli tervdokumentáció részeként árazott vállalkozói költségvetés elkészítése a kiviteli tervhez 

készült árazatlan költségvetés kiírással azonos formátumban és műszaki tartalommal); 

 szintén a kiviteli tervdokumentáció részeként a beépítésre tervezett eszközök kézikönyvei magyar nyelven, 

vagy interneten elérhető kézikönyvek esetén a pontos hivatkozás (URL) megadása. 

 az esetlegesen szükséges hatósági, szolgáltatói engedélyek és tulajdonosi/vagyonkezelői 

hozzájárulások aktualizálása, illetve beszerzése, figyelembe véve azok érvényességének 

meghatározásakor, hogy a kivitelezés befejezésének határideje várhatóan: 2018. április 30.  

 Minden olyan, a fentiekben tételesen fel nem sorolt vállalkozói feladat, mely a kivitelezés 

megkezdéséhez, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításához 

nélkülözhetetlen. 

 
B. Tervezői művezetés a kivitelezés alatt: Megrendelő a Tervezői művezetésre vonatkozóan jogosult vételi jogot (a 

továbbiakban: Opció) gyakorolni, jelen Szerződésben rögzített Tervezői napidíj ellenében. Megrendelő jelen vételi jog 

alapján jogosult az Opcióként megjelölt, 10 nap Tervezői művezetést Vállalkozóhoz írásban intézett egyoldalú 

nyilatkozattal részben vagy egészben megrendelni jelen Szerződés hatálya alatt, jelen Szerződésben rögzített 

feltételek szerint. Megrendelő a Tervezői művezetés megrendelésében rögzíti a szolgáltatás igénybevételének konkrét 

napjait és tervezett időtartamát teljesítési helyek szerinti bontásban. Megrendelő köteles a Tervezői művezetésre 

meghatározott konkrét határnap előtt minimum 14 naptári nappal korábban tájékoztatni a Vállalkozót. Vállalkozó a 
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vételi jog nem vagy nem a maximális mennyiségben történő gyakorlása esetén nem jogosult kártérítés, kártalanítás, 

elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen Megrendelővel szemben igényt érvényesíteni. 

Az Étv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Épkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a Vállalkozónak elvégeznie a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 
 
A tervezői művezetést eseti jelleggel a Megrendelő rendeli el írásban a kivitelező erre vonatkozó írásos 
igénybejelentését követően. 
 
C. Egyéb feladatok a projekt zárásáig 

 szükség esetén részvétel akár a Felelős Hatósággal (Belügyminisztérium) történő Vállalkozói egyeztetéseken 
is; 

 az előkészítés időszakában részvétel a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás előkészítésben; 

 a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel kapcsolatos) ajánlattevői 
kérdések megválaszolása; 

 hivatalos részvétel a beruházás átadás-átvételi eljárásában; 

 szükség esetén közműfeltárás, közműfejlesztések szükségessége, azok költségeinek megadása; 

 munkaközi tervek egyeztetése a Megrendelővel; 

 a szükséges szakhatósági hozzájárulások megszerzése; 

 szükség esetén közműhálózati csatlakozások tervezése, 

 A 322/2016. (X.30.) Kormányrendeletben rögzített, Vállalkozói feladatokat elvégzi, azaz különösen: 
o A Vállalkozó a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott 

költségvetést készít, amelynek a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tervezés költségeire 
is ki kell terjednie. 

o A Vállalkozó javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. 
o Tervezési szolgáltatás megrendelése esetén a Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamata alatt 

rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt. 
 

Továbbá, Vállalkozó különösen az alábbi terveket köteles leszállítani  

 A felmérés eredményeit tartalmazó dokumentáció; 

 Az ajánlásokat tartalmazó dokumentáció; 

 Kiviteli tervdokumentáció a 322/2016 (X.30.) Korm. rendelet és az Épkiv. előírásai szerinti tartalommal és 
részletezettséggel; 

 Engedélyek, hozzájárulások. 

 

2.4. A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

A Szolgáltatással érintett, a Megrendelő központi objektumának épületei: 

1. rész: 

„A” csoportba tartozó helyszínek: 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Szeged Határrendészeti Kirendeltség 

2. Röszke Autópálya Határátkelőhely 

3. Mórahalom Kihelyezett Szolgálati Hely 

4. Ásotthalom Közúti Határátkelőhely 

5. Tiszasziget Közúti Határátkelőhely 

 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Kelebia Határrendészeti Kirendeltség / Vasúti Határátkelőhely 

2. Tompa Közúti Határátkelőhely 

3. Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség 

4. Bácsalmás Közúti Határátkelőhely 

5. Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség 

6. Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség 

7. Hercegszántó Közúti Határátkelőhely 

 

„B” csoportba tartozó helyszín: 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Röszke Vasúti Határátkelőhely 
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2. rész 
2. rész: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Záhony Határrendészeti Kirendeltség 
2. Eperjeske Vasúti Határátkelőhely 
3. Záhony Vasúti Határátkelőhely 
4. Záhony közúti Határátkelőhely 
5. Barabás Határrendészeti Kirendeltség 
6. Barabás Közúti Határátkelőhely 
7. Lónya közúti Határátkelőhely 
8. Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség 
9. Beregsurány Közúti Határátkelőhely 
10. Kölcse Határrendészeti Kirendeltség 
11. Tiszabecs Közúti Határátkelőhely 

 
3. rész: 

 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

2. Debrecen Légi Határátkelőhely 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

3. Sármellék Légi Határátkelőhely 

 

2.5. Teljesítési határidő valamennyi Vállalkozó által elkészítendő dokumentumra vonatkozóan a Szerződés aláírásától 
számított <….> nap. Megrendelő rögzíti, hogy a megadott határidőbe nem számít bele a Megrendelő részéről történő 
véleményezéssel eltelt idő, azonban bele számít a vállalkozói-megrendelői egyeztetésekkel eltelt idő.  

A Tervezői művezetés tekintetében a teljesítési határidő: a kivitelezésre teljesítési határideje, mely várhatóan 
2018. április 30. napja. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Projekt és/vagy a kivitelezés megvalósulása 
késedelmet szenved, akkor a Vállalkozó a fenti időtartamon túl, a kivitelezés mindenkori teljesítési határidejéig köteles 
ellátni a Tervezői művezetést. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a tervezői művezetést a Megrendelő által 
meghatározott időpontban kell biztosítania. Megrendelő köteles a szükséges tervezői művezetés időpontjáról 
tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni a Vállalkozót. A feleket a tervezői művezetés időpontja 
tekintetében fokozott együttműködés terheli. 

2.6. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat az alábbi kötbérterhes 
teljesítési részhatáridők szerint, mint teljesítési szakaszok szerint köteles teljesíteni: 

 

1. A felmérés eredményeit tartalmazó dokumentáció Megrendelő részére történő átadás határideje: 
szerződéskötést követő <…> 

2. Az ajánlásokat tartalmazó dokumentáció Megrendelő részére történő átadás határideje: szerződéskötést 
követő maximum <…> 

3. Kiviteli tervdokumentáció a 322/2016 (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerinti tartalommal és 
részletezettséggel Megrendelő részére történő átadás határideje: szerződéskötést követő <…> 

4. Engedélyek, hozzájárulások Megrendelő részére történő átadás határideje: szerződéskötést követő: <…> 
5. Tervezői művezetés: Kivitelezési munkák befejezéséig, várható ideje 2018. április 30. 

 

2.7. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatait jogosult az ott meghatározott teljesítési részhatáridők előtt is 
teljesíteni. A Vállalkozó az előteljesítésről minden esetben köteles – legalább 2 munkanappal – előzetesen írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt.  

 
2.8. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó határidőben történő teljesítése kiemelkedő fontosságú megrendelői érdek, tekintettel 

arra, hogy a jelen Szerződés alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció képezi az alapját az áramellátó rendszerek 
rekonstrukciója kivitelezésének. 

3. Díjazás és fizetési feltételek 

3.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt Szolgáltatással összefüggő kötelezettségei teljes körű és határidőben 
történő teljesítéséért mindösszesen <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint általános forgalmi adó összegű 
Vállalkozói díjra (továbbiakban: „Vállalkozói díj”) jogosult az alábbi megosztás szerint: 

1. rész: 
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Ssz. Megnevezés Nettó vállalkozói díj 

 „A“ csoportba tartozó helyszínekre vonatkozó teljes vállalkozói díj:  

1. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság: ... 

1.1. Szeged Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.2. Röszke Autópálya Határátkelőhely ... 

1.3. Mórahalom Kihelyezett Szolgálati Hely ... 

1.4. Ásotthalom Közúti Határátkelőhely ... 

1.5. Tiszasziget Közúti Határátkelőhely ... 

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság:  

1.6 Kelebia Határrendészeti Kirendeltség / Vasúti Határátkelőhely ... 

1.7. Tompa Közúti Határátkelőhely ... 

1.8. Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.9. Bácsalmás Közúti Határátkelőhely ... 

1.10. Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.11. Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.12. Hercegszántó Közúti Határátkelőhely ... 

2. „B“ csoportba tartozó helyszínre vonatkozó vállalkozói díj: ... 

2.1. Röszke Vasúti Határátkelőhely ... 

 
Vállalkozói díj összesen: 

 ... 

2. rész: 

 

Ssz. Megnevezés Nettó vállalkozói díj 

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság:  

1.1. Záhony Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.2. Eperjeske Vasúti Határátkelőhely ... 

1.3. Záhony Vasúti Határátkelőhely ... 

1.4. Záhony közúti Határátkelőhely ... 

1.5. Barabás Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.6. Barabás Közúti Határátkelőhely ... 

1.7. Lónya közúti Határátkelőhely ... 

1.8. Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.9. Beregsurány Közúti Határátkelőhely ... 

1.10. Kölcse Határrendészeti Kirendeltség ... 

1.11. Tiszabecs Közúti Határátkelőhely ... 

 
Vállalkozói díj összesen: 

 ... 

 

3. rész: 

 

Ssz. Megnevezés Nettó vállalkozói díj 

1. 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság: 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
 

2. 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság: 

Debrecen Légi Határátkelőhely 
 

3. 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság: 

Sármellék Légi Határátkelőhely 
 

Vállalkozói díj összesen: ... 

 

3.2.  Továbbá, Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt tervezői művezetési feladatok teljes körű és határidőben történő 
ellátásáért naponta <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint általános forgalmi adó összegű tervezői napidíjra 
(továbbiakban: „Tervezői művezetési díj”) jogosult. A Tervezői művezetési díj átalánydíj, amelynek jogi 

természetével a Felek tisztában vannak. 

3.3. A Vállalkozói díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal 
járó költséget, járulékot és díjat, ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott 
mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat, továbbá az illetékes hatóságok által esetlegesen elrendelt 
pótlólagos vizsgálatok elvégzésének ellenértékét és költségét, amelyek elvégzése nélkül a Szerződésben 
meghatározott engedélyek és határozatok nem kerülhetnének kiadásra, illetve emelkedhetnének jogerőre. A 
Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozói díj a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások kiváló 
minőségben és teljes körűen való megvalósítására megfelelő fedezetet biztosít. Az engedélyezési eljárásokban 
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esetlegesen fizetendő hatósági illetékek, díjak költségét a Megrendelő viseli. Az eljárás során felmerülő díjakat, 
illetékeket a Megrendelő köteles közvetlenül a hatóságnak megfizetni. 

3.4. 1. rész: A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az „A” csoportba tartozó helyszínekre vonatkozó Vállalkozói 
díjat az Európai Unió által biztosított BBA 2.2.1-2015-00001 „Áramellátó rendszerek fejlesztése”” című Projekt 
keretében biztosított támogatásból finanszírozza. A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 2014-2020 
közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból 
származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet, a BBA-6.3.1-2015-00001 számú 
projekt pályázati kiírása, illetve Megrendelő támogatási szerződésében meghatározott rendelkezések szerint. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a „B” csoportba tartozó helyszínre vonatkozó Vállalkozói díjat saját 
forrásból finanszírozza. 

2. és 3. rész: A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Vállalkozói díjat az Európai Unió által biztosított BBA 
2.2.1-2015-00001 „Áramellátó rendszerek fejlesztése”” című Projekt keretében biztosított támogatásból finanszírozza. 
A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső 
Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet, a BBA-6.3.1-2015-00001 számú projekt pályázati kiírása, illetve Megrendelő 
támogatási szerződésében meghatározott rendelkezések szerint. 

3.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének elismeréséről 
[(rész)teljesítésigazolás] vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Vállalkozó csak a 
(rész)teljesítésigazolás kézhezvételét követően állíthatja ki számláit. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben foglaltak 
teljesítésének igazolására Megrendelő részéről <…> vagy meghatalmazottja jogosult. 

3.6. Megrendelő a Vállalkozói díjat, illetve a Tervezői művezetési díjat az alábbi fizetési ütemezésben, a teljesítési 
szakaszokhoz kapcsolódóan fizeti meg a Vállalkozónak.  

1. rész „A” helyszínek és 2. / 3. rész esetében 

Ez alapján a Vállalkozói díjról és a Tervezői művezetési díjról a Vállalkozó összesen 3 db részszámlát jogosult 

benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 

1. részszámla: végleges kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyását követően – 80%; 
2. részszámla: kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárásakor, a kivitelezővel kötött szerződéskötést 

követően – 20%; 
3. részszámla: tervezői művezetési feladatok elvégzését követően, a kivitelezési munkák 100% készültségi 

foknál: napidíj alapján. 

1. rész „B” helyszín esetén: 

A Vállalkozói díjról és a Tervezői művezetési díjról a Vállalkozó összesen 3 db részszámlát jogosult benyújtani az 

alábbi ütemezés szerint: 

1. részszámla: végleges kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyását követően – A Vállalkozói díj 

80%-a; 
2. részszámla: kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárásakor, a kivitelezővel kötött szerződéskötést 

követően – A Vállalkozói díj 20%-a; 
3. részszámla: Vállalkozói művezetési feladatok elvégzését követően, a kivitelezési munkák 100% készültségi 

foknál: napidíj alapján. 
 
3.7. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, vagy 

az eredményes közbeszerzési eljárás ellenére nem kerül sor a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés 
megkötésére, úgy Megrendelő erről köteles Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni és a Vállalkozó jogosulttá válik 
a 2. részszámla benyújtására. 

3.8. A Vállalkozó a Tervezési díjra és a Vállalkozói művezetési díjra a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő 
által igazolt (rész)teljesítés után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A Vállalkozói 
művezetésekről kiállított számlákra amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, jelen Szerződés 3. 
fejezetében foglaltak az irányadóak. A nem megfelelően kiállított és esetlegesen hiányos számlát Megrendelő nem 
fogadja be, Vállalkozónak visszaküldi. Számlázási cím, adószám: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 
Budapest, Teve u. 4-6.  <…>.  

1. rész: A számlákat <…> példányban kell benyújtani, az „A” csoportba tartozó helyszínekhez tartozó számlákon 
fel kell feltüntetni a projekt azonosítószámát: BBA 2.2.1-2015-00001, illetve a számlán feltüntetendő egyéb 
adatokat a felek előzetesen kötelesek leegyeztetni. A „B” csoportba tartozó helyszínhez tartozó számlákat <…> 

példányban kell benyújtani. A számla mellé Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelő által kiállított eredeti 
(rész)teljesítésigazolást. 

1. rész: A Megrendelő rögzíti, hogy Vállalkozó az „A” és „B” csoportba tartozó helyszínekhez kapcsolódóan külön 
számlákat kell benyújtania a fenti ütemezés szerint.  

2. és 3. rész: A számlákat <…> példányban kell benyújtani, a számlákon fel kell feltüntetni a projekt 
azonosítószámát: BBA 2.2.1-2015-00001, illetve a számlán feltüntetendő egyéb adatokat a felek előzetesen 
kötelesek leegyeztetni. A számla mellé Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelő által kiállított eredeti 
(rész)teljesítésigazolást. 
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3.9. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha 
a kifizetés esedékességének időpontjában a Vállalkozó szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal köztartozásmentes 
adózói adatbázisában. Ha a Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel, a Vállalkozó köteles harminc (30) napnál 
nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás beszerzésének szükségessége − 
az igazolás csatolásáig terjedő idővel arányos időre − a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja. A szerződéskötés 
és a kifizetések pénzneme: HUF.  

3.10. 1. rész: A Megrendelő az „A” csoportba tartozó helyszínekhez kapcsolódóan a Kbt. 135. § (9) bekezdése szerint 
30% előleget biztosít. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában történik. A Megrendelő a „B” csoportba tartozó 

helyszínhez kapcsolódóan nem biztosít előleget. 

2. és 3. rész: A Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bekezdése szerint 30% előleget biztosít. Az előleg elszámolása az 1. 
részszámlában történik. 

3.11. 1. rész: A számlák kifizetése az „A” csoportba tartozó helyszínekhez kapcsolódóan a Kbt. 135. § (1) és (3)-(6) 
bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerint, a szerződésszerűen kiállított és Megrendelő részére 
Vállalkozó által benyújtott számla kézhezvételétől számított 45 napos fizetési határidő alkalmazásával történik. (A 
pénztartozás teljesítésének ideje a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott határidőt meghaladja, melyet 
a szerződés jellege tényszerűen indokol: A Felelős Hatóság a Megrendelő által benyújtott kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 30 napon belül, banki átutalással fizeti ki az ellenszolgáltatást a Vállalkozónak. Ezt 
megelőzően a Megrendelőnek a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell a kifizetési igényét 
benyújtania a Felelős Hatóságnak, amelynek többlet időigénye van. Megrendelő Támogatási szerződésének, 1. sz. 
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek 10.6.5. pontja rögzíti, hogy a Felelős Hatóság a kifizetési 
igénylés és a csatolt dokumentumok beérkezésétől számított 30 naptári napon belül közvetlenül utalja át a Projekt 
megvalósításához igénybe vett harmadik személy bankszámlájára a kifizetési igénylésben szereplő összeget, 
amennyiben azok a Felelős Hatóság által jóváhagyásra kerültek.)  

A számlák kifizetése a „B” csoportba tartozó helyszínhez kapcsolódóan a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, 
illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a szerződésszerűen kiállított és Megrendelő részére Vállalkozó 
által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő alkalmazásával történik. Megrendelő az 
ellenszolgáltatást ez esetben közvetlenül utalja a Vállalkozónak és az alvállalkozóknak a jelen Szerződés 5. sz. 
mellékletében meghatározott Vállalkozói és alvállalkozói bankszámlaszámokra. 

2. és 3. rész: A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése 

szerint, a szerződésszerűen kiállított és Megrendelő részére Vállalkozó által benyújtott számla kézhezvételétől 
számított 45 napos fizetési határidő alkalmazásával történik. (A pénztartozás teljesítésének ideje a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésében meghatározott határidőt meghaladja, melyet a szerződés jellege tényszerűen indokol: A 
Felelős Hatóság a Megrendelő által benyújtott kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül, banki 
átutalással fizeti ki az ellenszolgáltatást a Vállalkozónak. Ezt megelőzően a Megrendelőnek a Támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően kell a kifizetési igényét benyújtania a Felelős Hatóságnak, amelynek 
többlet időigénye van. Megrendelő Támogatási szerződésének, 1. sz. mellékletét képező Általános Szerződési 
Feltételek 10.6.5. pontja rögzíti, hogy a Felelős Hatóság a kifizetési igénylés és a csatolt dokumentumok 
beérkezésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a Projekt megvalósításához igénybe vett harmadik 
személy bankszámlájára a kifizetési igénylésben szereplő összeget, amennyiben azok a Felelős Hatóság által 
jóváhagyásra kerültek.) 

1. rész „A” csoportba tartozó helyszínek és a 2. és 3. rész: Megrendelő támogatási szerződése részét képező 

Általános Szerződési Feltételek 10.6.3. pontja alapján szállítói finanszírozás keretében kifizetési igénylés csak a 
legalább nettó 1 millió forint összegű számlák tekintetében nyújtható be. Ez alapján a Vállalkozó azon számlái 
esetében, melyek összege a nettó 1 millió forintot nem érik el, Megrendelő az ellenszolgáltatás kifizetését 
utófinanszírozás formájában teljesíti, azaz közvetlenül Megrendelő egyenlíti ki. (adott esetben a 2. és 3. 
részszámla). Ez esetben az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a 
szerződésszerűen kiállított és Megrendelő részére Vállalkozó által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 
napos fizetési határidő alkalmazásával történik. 

3.12. A Vállalkozó legkésőbb a (rész)teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot benyújtani arra 
vonatkozóan, hogy a Vállalkozó, illetve közös ajánlattétel esetén a Vállalkozók közül melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenértékből, illetve az adott részteljesítéshez tartozó ellenérték részletből. 

3.13. A Vállalkozó legkésőbb a (rész)teljesítés elismerésének időpontjáig köteles együttes – az érintett alvállalkozó 
aláírását is tartalmazó - nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy az általa a (rész)teljesítésbe a Kbt. 138. §-
a szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből, illetve az adott 
részteljesítéshez tartozó ellenérték részletből. Emellett a Vállalkozó köteles az általa a (rész)teljesítésbe a Kbt. 
138. § szerint bevont alvállalkozók részére teljesítésigazolást kiállítani, melynek egy-egy eredeti példányát a 
Megrendelő részére köteles átadni. 

3.14. Megrendelő a fenti nyilatkozat és teljesítésigazolások benyújtását követően állítja ki a Vállalkozó számára a 
(rész)teljesítésigazolást. 

3.15. Megrendelő felhívja a Vállalkozót, valamint a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, hogy a (rész)teljesítésigazolás 
kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes 
adóigazolást. 
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3.16. Ettől eltérően, ha a Vállalkozónak vagy az alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján 
köztatozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az 
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

3.17. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelő 
mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető. 

3.18. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen Szerződés tárgyában rögzített Szolgáltatások kifizetése 
közpénzek felhasználásával történik. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét a közpénzek védelme érdekében az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó felelősségi 
szabályokra. 

3.19. Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.20. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozó vonatkozó adatokat 
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Amennyiben az előírás releváns a meghatalmazás jelen 
Szerződés 6. sz. mellékletét képezi. 

3.21. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása 
esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 
bekezdésében foglaltak terhe mellett - Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

3.22. A Felelős Hatóság fenntartja a jogot a támogatás folyósításának valamennyi formájánál, hogy az Európai Bizottság 
késedelmes fizetése esetén a kifizetési határidőt meghosszabbítsa. Ez esetben a kifizetést a Felelős Hatóság 
haladéktalanul teljesíti azt követően, hogy az Európai Bizottság kiutalja a Felelős Hatóság részére az uniós forrás 
esedékes részletét. 

4. Vállalkozó kötelezettségei 

4.1. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a jelen Szerződés, annak mellékletei, valamint a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles teljesíteni a Megrendelő érdekében és annak utasításai 
szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, 
fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie. A Vállalkozó köteles az előírásoknak 
megfelelő tartalommal és minőségben, a Megrendelővel együttműködve, a Megrendelő érdekeinek maximális 
figyelembe vételével, a Szerződés szerinti határidőben teljesíteni. 

4.2.A Vállalkozó Tervezési programot készít, amely tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos Vállalkozói álláspontokat, a 
tervezési és az építési tevékenység ütemezését (szakaszolását). 

4.3. Vállalkozó köteles a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges hatósági, szakhatósági és közműszolgáltatói, 
valamint egyéb szolgáltatókkal, illetve a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosaival/vagyonkezelőivel történő 
előzetes egyeztetések lefolytatására és az egyeztetések eredményeinek dokumentálására, illetve a szükséges 
(szak)hatósági, valamint tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulások megszerzésére, melyekről vállalja a Megrendelő 
folyamatos tájékoztatását. Ennek keretében adott esetben Vállalkozó a Megrendelő meghatalmazása alapján az építési 
engedélyezési tervdokumentációt beadja az Építésügyi Hatóság felé, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlásokat 
benyújtja az előírt határidőn belül. Vállalkozó köteles elvégezni minden további tervezési (tervmódosítási) feladatot, 
melyek az engedélyezés során, szakhatósági előírások, vagy jogszabályváltozás miatt válnak szükségessé, függetlenül 
attól, hogy azok szerepeltek-e jelen Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő dokumentumokban, ugyanakkor a Projekt 
sikeres megvalósításához elengedhetetlenek. 

4.4. Amennyiben valamely hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri vagy egyéb véleményező szerv vagy személy a 
szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek között Vállalkozói feladat 
is található, úgy annak teljesítése is a Vállalkozó feladatát képezi a jelen Szerződésben meghatározott, illetve a 
Megrendelő által megadott határidőre, külön térítés nélkül. 

4.5. Adott esetben az építési engedély iránti kérelem vagy tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás elutasítása esetén, 
amennyiben az elutasítás Vállalkozó hibájából történt, Vállalkozó köteles az engedélyezési (majd ennek megfelelően a 
kiviteli) tervdokumentációt azonnal módosítani annak érdekében, hogy az engedély megadásra alkalmassá váljon, 
további díj felszámítása nélkül. Ugyanez érvényes arra az esetre is, amennyiben az engedélyezési eljárás során a 
hatóságok bármilyen további dokumentumot vagy módosítást kérnek. 

4.6. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles azon módosításokat is elvégezni, melyeket a Projekt alapján a 
Felelős Hatóság vagy más arra jogosult szervezet kéri. 

4.7. Vállalkozó nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa, illetve közreműködésével beszerzendő hatósági engedély, 
jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából elmarad, vagy nem, vagy nem olyan tartalommal kerül kiadásra, 
amely a jelen Szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges. 

4.8. Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor teljes körű, ha a jelen 
Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ennek alapján létrejött eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, 
vonatkozó szabványnak és műszaki előírásnak megfelel, továbbá Vállalkozó ellátta a jelen Szerződésben, valamint a 
vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és szakmai előírásokban meghatározott valamennyi feladatot, valamint 
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rendelkezésre áll a kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges összes terv, engedély és hozzájárulás, valamint 
az építmény műszakilag kivitelezhető, a rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas. 

4.9. Vállalkozó köteles részt venni az előkészítés időszakában a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítésben, mely keretében köteles a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel, 
tervdokumentációval és műszaki tartalommal kapcsolatos) ajánlattevői kérdéseket a Megrendelővel leegyezetett 
határidőn belül megválaszolni. 

4.10.Vállalkozó a később kiválasztásra kerülő kivitelezővel együttműködik, a megvalósulási dokumentációhoz adatot 
szolgáltat, valamint közreműködik a megvalósulási dokumentáció, továbbá adatszolgáltatással a kivitelezés keretében 
megvalósuló építmények használatára vonatkozó esetleges kezelési-karbantartási útmutatók elkészítésében. 

4.11.A Vállalkozó köteles biztosítani a kivitelezési tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását a tervellenőr számára, 
amennyiben Megrendelő jogszabályi kötelezettség nélkül is tervellenőrt kíván igénybe venni. A tervellenőri 
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációt a Vállalkozó köteles átdolgozni a vonatkozó szabványoknak 
és az országos építési követelményeknek megfelelően. 

4.12.Vállalkozó köteles az 1. számú melléklet részét képező műszaki leírás és a Megrendelő igényei szerinti Vállalkozói 
művezetői feladatok ellátására, illetve köteles részt venni a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásán és a 
Megrendelő rendelkezésére állni, tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
Vállalkozói és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
10. § (3) bekezdésére. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában ellátja a tervezői művezetési feladatokat. 

4.13.Vállalkozó kötelezi magát, hogy a 2.1. pontban meghatározott Szolgáltatást az 1. számú melléklet részét képező 
műszaki leírás szerint, a szakmailag elvárható legmagasabb színvonalon és jó minőségben, a hatályos műszaki 
szabványoknak és előírásoknak megfelelően elvégezi. A Szolgáltatás szerződésszerű elvégzésének minőségéért a 
Vállalkozó szavatol. 

4.14.Vállalkozó köteles a Szolgáltatást úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Szolgáltatás határidőre történő befejezését az 
egyes részfeladatok esetében. 

4.15.A Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
Szerződés teljesítésében és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – 
a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok (Kbt. 62. § 
(1) és (2) bekezdése) hatálya alatt. Vállalkozó a bejelentéssel egyidejűleg köteles az alvállalkozó átláthatósági 
nyilatkozatának benyújtásával igazolni, hogy az alvállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Az alvállalkozó(k) átláthatósági nyilatkozata(i) jelen 
Szerződés 7. sz. mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt, illetve az alvállalkozó 
átláthatósági nyilatkozatát benyújtani.  

4.16.Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 
Vállalkozó saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

4.17.Vállalkozó az alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe a Szerződés teljesítéséhez: 
…………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 
…………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 

4.18.Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul 
igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, 
vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

4.19. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

4.20. Vállalkozó az alábbi szakembereket veszi igénybe a Szerződés teljesítéséhez: 
<…>, aki építményvillamossági tervezési szakterület (V) szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik; 
<…>, aki építményvillamossági tervezési szakterület (V) szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik. 

 
4.21. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 

lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen 
esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, 
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ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember 
kerül bemutatásra. 

4.22.Felek rögzítik, hogy Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, ezért 
Vállalkozó köteles alvállalkozóit tájékoztatni: 

a)  arról, hogy a közöttük fennálló Szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, 
továbbá arról is, hogy a Szerződés és ennek teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a alá tartozik, 
b)  a Szerződés teljes tartalmáról, valamint 
c) a teljesítéshez szükséges valamennyi lényeges körülményről. 

 
4.23. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit és a tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött 

szerződésekben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Amennyiben fenti tájékoztatási kötelezettségének 
Vállalkozó nem tesz eleget, felelős minden ebből adódó kárért. 

4.24. Vállalkozónak jelen Szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya (műszaki szakértői, tervezési 
szolgáltatások) szerinti szolgáltatásra vonatkozó, érvényes szakmai felelősségbiztosítással, mely harmadik fél 
számára okozott kár biztosítására vonatkozóan legalább 5.000.000,- Ft éves kárösszegű és 2.000.000,- 
Ft/káresemény mértékű. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye jelen Szerződés 4. sz. mellékletét képezi. 

4.25.Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Így a jelen Szerződésben megjelölt képviselők útján tett 
megrendelői kérések, utasítások alapján köteles a Szolgáltatást elvégezni. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt írásban is figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Vállalkozó köteles a Szerződéstől elállni, amennyiben Megrendelő 
utasításának végrehajtása az élet- és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 

4.26.Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a 
tevékenységének eredményességét vagy a vállalt feladat kellő időre való teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 
Vállalkozó az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért felelős. 

4.27. Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a Szolgáltatás során kapott információkat, dokumentumokat bizalmasan kezelni, 
azt harmadik félnek csak a Megrendelő írásbeli engedélyével adhatja át. 

4.28. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott 
károkért, amennyiben azok a Vállalkozó tevékenységére vezethetőek vissza. 

4.29. Hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítéséhez szükséges technikai és egyéb 
feltételek biztosítása a Vállalkozó költsége és feladata, ideértve a munkavégzéséhez szükséges megfelelő helyiségek, 
eszközök és egyéb munkafeltételek biztosítását, valamint a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont valamennyi személy 
igénybe vételéhez kapcsolódó valamennyi költség (szállás, utazás stb.) viselését. 

4.30. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a Szolgáltatás elvégzésébe bevont dolgozók magatartásával, a helyi 
közlekedéssel, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos 
rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartania kell magát az 
érvényes szabályokhoz, előírásokhoz (beleértve Megrendelő szabályzatait is), továbbá teljesítenie kell a Megrendelő 
képviselőjének helyszíni utasításait. A vonatkozó szabályzatok és előírások foglalkoztatottak általi megismeréséért 
Vállalkozó felelős. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani és más alkalmas 
személyekkel pótolni. 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő köteles a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített Szolgáltatást átvenni és jelen Szerződés szerinti 
Vállalkozói díjat, a Szolgáltatás elvégzését követően, utólag jelen Szerződés 3. fejezete alapján megfizetni. 

5.2. Megrendelő köteles jelen Szerződésben 2.4. pontjában megjelölt helyszínt a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges 
mértékben, így különösen a felmérések elvégzéséhez a Felek által közösen, előzetesen egyeztetett időpontban a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

5.3. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó igénybejelentése esetén, a Vállalkozóval előzetesen leegyeztetett időpontban 
helyszíni bejárást tart minden, a Szolgáltatással kapcsolatos, 2.4. pont szerinti helyszínen. 

5.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítésben közreműködő szakembereinek helyszíni munkavégzéshez szükséges 
belépést biztosítani. 

5.5. A Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani, mely a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges. A Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a 
jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső adatokat is köteles a Vállalkozó hozzá intézett felhívására 
szolgáltatni, a szükséges határidőn belül. A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét 
kizárja, és a Vállalkozónak jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni. 
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5.6. Ha Megrendelő a Szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a 
munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében, úgy Megrendelő a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó szabályai szerint kártérítést követelhet. 

 

6. Együttműködési kötelezettség és átadás-átvétel 

6.1. Feleket a jelen Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési 
kötelezettség terheli. Vállalkozó részéről a Megrendelővel történő együttműködés magában foglalja különösen a 
folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, a Megrendelő ez irányú 
kérése hiányában is. 

6.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, 
különösen azokról, melyek a Szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek 
az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

6.3. Megrendelő megkeresésére Vállalkozó köteles haladéktalanul információkat adni a Szerződés teljesítéséről. Vállalkozó 
a Szerződéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről folyamatosan köteles tájékoztatni Megrendelőt. 

6.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan 
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti. Az akadályközlés a Szerződés szerinti teljesítési (rész)határidőt nem módosítja, Megrendelőnek a 
késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 

6.5. Vállalkozó a tervezési feladatok ellátása során köteles együttműködni a Megrendelő által kijelölt további tanácsadókkal, 
szakértőkkel, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezést végző vállalkozóval. Ennek keretében köteles az ezen személyek, 
illetve a Megrendelő által kért magyarázatokat, továbbá felvilágosításokat megadni. 

6.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és 
hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, és részükre a jogszabály szerinti 
információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, 
helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton 
– felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő 
teljesítése érdekében. 

6.7. Amennyiben a Szolgáltatás elvégzéséhez a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül további adatokra, 
információkra lenne szükség, a Megrendelő a közösen meghatározott időpontig azokat átadja. 

6.8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése során az egymásról, vagy egymás üzleti partnereiről 
tudomásukra jutott információkat, adatokat üzleti titokként, bizalmasan kezelik, azokkal semmilyen módon nem élnek 
vissza. Mindezek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely azonnali hatályú felmondást von maga után. 

6.9. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek 
minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül 
fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

6.10. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt szakaszosan is benyújthatja elfogadásra, a Megrendelőt azonban megilleti 
az a jog, hogy a szakaszosan benyújtott tervek tekintetében is további tervdokumentáció benyújtását kérje, ha 
megítélése szerint a benyújtott tervdokumentáció rész önmagában nem alkalmas a jóváhagyásra. 

6.11. Vállalkozó köteles a Szolgáltatás keretében elkészített építési tervdokumentációkat 7 példányban, elektronikus 
formában (CD/DVD-n, szerkeszthető és pdf formátumban is) és papír alapon 4 példányban a Megrendelő részére 
átadni. Az elkészítendő dokumentumokra vonatkozó részletes előírásokat jelen Szerződés 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

6.12. A Megrendelő a tervdokumentáció részére történő benyújtását követő 5 naptári napon belül köteles írásban 
értesíteni a Vállalkozót a tervek elfogadásáról, vagy amennyiben a tervdokumentáció a jelen Szerződésben 
meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor az okok megjelölésével a kijavítási igényeiről írásban tájékoztatni. A 
Megrendelő amennyiben az átadott dokumentáció(ka)t nem fogadja el, úgy részletes útmutatást köteles adni arra 
nézve, hogy azokat miért és miként kéri módosítani. Vállalkozó köteles a Megrendelő által kért javításokat, 
kiegészítéseket 3 naptári napon belül átvezetni és elfogadásra ismételten a Megrendelő elé terjeszteni. Amennyiben a 
Vállalkozó az ilyen első alkalommal kért kijavításokat, kiegészítéseket határidőben teljesíti és az így kijavított, illetve 
kiegészített terveket a Megrendelő elfogadja, úgy nem tekinthető úgy, hogy a Vállalkozó az adott teljesítési szakasz 
tekintetében késedelembe esett. A Megrendelő bármely tervdokumentációt ismételten is visszaküldheti kijavításra 
mindaddig, amíg az a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg. A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően 
alkalmazandók a 2.5. pontban meghatározott valamennyi teljesítési szakaszra azzal, hogy a szakaszosan szolgáltatott 
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tervek esetén a Megrendelő 5 naptári nap helyett 4 nap, míg Vállalkozó 3 naptári nap helyett 2 nap alatt lesz köteles a 
fentebb meghatározott kötelezettségei ellátására. 

6.13. Amennyiben az adott tervezési szakaszban elkészítendő teljes tervdokumentáció teljesítését a Megrendelő 
kifejezett írásbeli nyilatkozatával kijavításra, kiegészítésre, illetve kicserélésre vonatkozó felszólítás, azaz kifogás nélkül 
elfogadta, és erre vonatkozóan a teljesítésigazolást kiállította, a Vállalkozó jogosult az adott tervezési szakaszra 
vonatkozó számlát a Szerződésben foglalt rendelkezések betartásával kibocsátani. A tervdokumentáció átvétele és 
elfogadása nem mentesíti a Vállalkozót a Vállalkozói felelősség és a kijavítási, kiegészítési kötelezettség, illetve az 
esetleges hibás teljesítés miatti felelősség alól. 

6.14. Jelen Szerződés szerint Szolgáltatások átadás- átvételekor a Felek közösen rögzítik a leszállított 
tervdokumentáció(ka)t és kapcsolódó dokumentumokat és elektronikus adathordozókat. A Felek jegyzőkönyvben 
rögzítik az esetleges hiányokat (nem megfelelő példányszám stb.), aláírásukkal azt igazolják. A mennyiségi hiányokat a 
Vállalkozónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belül pótolni kell. 

7. Vállalkozó felelőssége, a tervek minőségi követelményei 

7.1. A Vállalkozó a Szerződés szerinti tervezés során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal 
köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező tervezés hiánytalan, szerződésszerű és a jelen 
pontban írt szakmai színvonalon minden tekintetben megfelelő módon történő elvégzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalattal rendelkezik. 

7.2. A tervdokumentáció a mindenkor hatályos jogszabályok és a teljesítés helye szerinti ingatlanra vonatkozó, mindenkor 
hatályos helyi építési szabályok előírásai alapján kell elkészíteni. A Szerződésben meghatározott tervezési 
szolgáltatásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azok nyújtásának eredményeképpen a tervdokumentáció 
rendeltetésének, a Vállalkozó által megismert célnak, valamint Megrendelő igényeinek megfelelően lehessen 
felhasználni. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, a funkcióból adódó igényességnek megfelelő mértékben 
gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia. 

7.3. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített tervezési szolgáltatások nyújtásával létrehozott tervdokumentációt és egyéb 
kapcsolódó okiratokat a Megrendelő Szerződésben rögzített és a Megrendelő által közölt igényeinek megfelelően 
szolgáltatja, és felelős azért, hogy a tervdokumentáció tartalma megfeleljen a Magyarországon érvényes, vagy 
alkalmazandó jogszabályoknak, hatósági és szakhatósági előírásoknak, szabványoknak (így különösen valamennyi 
olyan Európai Uniós szabványnak, amelyet Magyarországon a Szabványügyi Közlönyben a korábban érvényben lévő 
szabványok helyébe léptettek) egyéb szakmai előírásnak és tervezési gyakorlatnak. Vállalkozó köteles figyelemmel 
lenni a beépítendő anyagok, szerkezetek műszaki specifikációjára, különös hangsúllyal az EUROCODE, MSZ-EN, 
MSZ-ben és műszaki előírásokban előírt követelményekre. Azon követelmények esetén, melyekre az MSZ külön nem 
tér ki, Vállalkozó köteles a szakhatóságokkal előzetesen és folyamatosan egyeztetni. Amennyiben egy szabvány több 
fokozatot is ismer, Megrendelő joga a fokozat kiválasztása – a Vállalkozó véleményének kikérése mellett. A Vállalkozó 
a jelen Szerződés szerinti feladatai teljesítése folyamán köteles a szabványok, jogszabályok vagy egyéb kötelező 
normák változását folyamatosan fokozott figyelemmel kísérni, külön Tervezési Díj felszámítása nélkül. 

7.4. A Vállalkozó kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és közműnyilatkozatok feltételeinek 
megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó minőségű szolgáltatás. A Vállalkozó köteles a hatóságokkal és a 
közművállalatokkal a tervezés során folyamatosan egyeztetni. A Vállalkozó a tervezés során felmerülő problémák, 
döntési pontok, alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt szervezetekkel 
történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő 
döntését, utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel indokolt javaslatát is 
előterjeszteni. Amennyiben a Megrendelő jogszabályoknak nem megfelelő utasítást ad, Vállalkozó köteles erre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés ellenére fenntartott utasításból eredő felelősség a Megrendelőt terheli. 

7.5. A Vállalkozó a Szerződés alapján az általa elkészített és leszállított tervdokumentáció hibátlan minőségéért és 
rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a leadástól számított 36 hónapig terjedő időre jótállást vállal azzal,  
hogy amennyiben jogszabály a teljesítés helye szerinti épületre, illetve annak egyes épületelemeire, vagy 
épületszerkezeteire ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy az ilyen épületelemekre, illetve épületszerkezetekre 
vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek vonatkozásában is az ilyen jogszabály által 
megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a tervek tekintetében is irányadó. A Vállalkozót jogszabály alapján 
terhelő kellékszavatossági jogok vonatkozásában a Ptk. és egyéb kötelező jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

8. Szavatossági nyilatkozatok és felhasználási jog 

8.1. Vállalkozó szavatossági felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek szerződésszerű, 
határidőben történő teljesítéséért. 

8.2. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek és dokumentáció minden tekintetben 
szakszerűek. A Szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a 
Szerződésben kikötött, vagy a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően 
felhasználhassa. 
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8.3. Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az átadott tervek és dokumentáció 
kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a Szerződésben foglalt tervezési 
vállalkozás harmadik személy oltalommal védett jogát érintené, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét 
felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. A Vállalkozó figyelem felhívási, 
figyelmeztetési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik. 

8.4. A Szerződés alapján a Vállalkozó által elkészített tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll. 

8.5. A Megrendelő a tervekkel való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely terv és egyéb szellemi alkotás tekintetében azzal a 
továbbiakban a Megrendelő szabadon rendelkezik, a Vállalkozói díj Vállalkozó felé történő megfizetését követően. 

8.6. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, 
illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel 
közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg továbbadhatja a mű (mű részlet) mint előzmény terv az egymásra épülő 
tervfázisokban szabadon felhasználható. 

8.7. Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó Vállalkozói és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 
kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény III. és V. fejezete alapján Megrendelő a 
Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan 
idejű, korlátlan (valamennyi szerzői vagyoni jogra, és valamennyi felhasználási elemre és módozatra kiterjedő) és 
kizárólagos, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot szerez, továbbá Vállalkozó kifejezetten engedélyt ad 
arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

8.8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a Megrendelő részére adott felhasználási 
engedély kiterjed különösen a mű átdolgozására és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára, a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételén rögzítését, illetve 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is 
magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésre. 

8.9. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetve átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű 
részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át- illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, 
beszerkesztését, betervezését. 

8.10. Szerződő Felek kijelentik, hogy a felhasználási jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a 
Tervezési díj tartalmazza. A felhasználási jog átruházásának díját a Tervezési díj szintén tartalmazza. 

8.11. Vállalkozó kijeleni és szavatol azért, hogy a szerzői művek vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a felhasználási jog fentiek szerinti átruházását vagy egyebekben a tervek felhasználását kizárná vagy 
akadályozná. 

9. Szerződés megerősítése 

9.1. Amennyiben Megrendelő a teljesítés helyére történő bejutást, illetve az ott történő zavartalan munkavégzést nem, vagy 
nem megfelelően biztosítja és ezért a teljesítést Vállalkozó nem, vagy nem megfelelő módon vagy minőségben nyújtja, 
úgy ez nem érinti jelen Szerződés szerinti Vállalkozói díjat. 

9.2. A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés 2.5. és 2.6. pontjában foglalt határidők, valamint a Megrendelő részére 
leadott tervdokumentáció (vagy annak egyes részei) kijavítására a 6.12. és 6.14. pontban megszabott határidők 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A 2.5. és 2.6. pont szerinti határidők 
akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Vállalkozó által Megrendelő részére leszállított dokumentumokat, illetve terveket a 
Megrendelő a 6.13. pont szerint elfogadja. Amennyiben a Megrendelő a leszállított dokumentáció kijavítását, 
kiegészítését rendeli el, úgy az adott teljesítési szakasz csak a megfelelően kijavított, kiegészített dokumentáció 
leszállításával tekinthető teljesítettnek. 

9.3. Késedelmes teljesítés esetén – ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért a Vállalkozó a felelős – késedelmi 
kötbér fizetendő, a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó Vállalkozói díj 0,5 %. Amennyiben Vállalkozó négy vagy több 

teljesítési hely tekintetében esik késedelembe, úgy a késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 3 %-a, minden 
késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a 
késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg 
a nettó Vállalkozói díj 20%-át. Ha a késedelmi kötbér eléri a kumulált felső határt, akkor a Megrendelő a teljesítést a 
Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti. 

9.4. Bármely tervezési fázisban a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének tekintetében 
bekövetkező húsz naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő felmondhatja jelen Szerződést, és 
követelheti a Vállalkozói szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt kárának megtérítését. Ebben az 
esetben a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére is köteles. 
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9.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a 
Vállalkozó fenti pontokban meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést 
felmondja, vagy – amennyiben még nem történt teljesítés – a Szerződéstől eláll, vagy a Vállalkozó a teljesítést jogos ok 
nélkül megtagadja, a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a 

meghiúsulással érintett teljesítési helyekre vonatkozó nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése 
a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. A Megrendelő a meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult 
a jelen Szerződéstől elállni, és más Vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az 
elállással, a késedelemmel, valamint az új Vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a Vállalkozóval 
szemben érvényesíteni. 

9.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 
a. a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót 
az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 
b. a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
c. a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a Vállalkozói díj 
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán 
költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben máshol keresett vagy nagyobb 
nehézség nélkül kereshetett volna. 

9.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a Megrendelő kártérítési követelését, valamint egyéb – a 
nem szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódóan érvényesíthető jogait – nem zárja ki. 

9.8. Amennyiben Vállalkozó az 1. számú melléklet részét képező műszaki leírás szerinti Vállalkozói művezetői 
feladato(ka)t nem látja el a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és szakértelemmel, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, ezen Szerződés általános rendelkezéseinek, illetve a Megrendelő utasításainak megfelelően, úgy az 
alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőek Vállalkozóval szemben. 

9.9. A tervezői művezetés késedelmes teljesítése esetén – ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért a 
Vállalkozó a felelős – késedelmi kötbér fizetendő, a késedelmi kötbér napi mértéke a Tervezői művezetési napidíj 10 
%-a. A tervezői művezetésre vonatkozó késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a 
késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg 
a nettó a Tervezői művezetési napidíj 70-% át. 

10. Vis maior 

10.1. Vis Maior: egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, 
sztrájkok, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, valamint egyéb hasonló, előre nem látható rendkívüli 
események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak 
kiküszöbölni. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy 
az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. Ha 
valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei 
teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű 
hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. Ha a vis maior körülmények 
90 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel 
megszüntetni. 

11. Szerződés megszüntetése 

11.1. A Szerződés felmondása Megrendelő részéről 

11.1.1. Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult Vállalkozóhoz intézett és a felmondás okait 
felsoroló nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben: 

 
i. Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott 

sérelmet Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés 
jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; 

 
ii. a késedelmi kötbér kumulált összege meghaladja jelen Szerződésben meghatározott mértékét. 

 
iii. ha Vállalkozóval szemben jogerősen elrendelték a felszámolási, cégtörlési eljárást, vagy végelszámolásáról 

születik döntés; 
 

iv. ha Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 
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A fenti (ii) - (iv) pontok szerinti események bekövetkeztéről Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést 
tenni Megrendelő felé. 

11.1.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
 
i. Vállalkozói hibás teljesítés, amennyiben a Vállalkozó a hibát Megrendelő felszólítása ellenére a Megrendelő 

által meghatározott harminc naptári napon belül nem javítja ki, azaz a teljesítés meghiúsul. 
ii. A Vállalkozó jelen Szerződés szerinti tervezői művezetésre vonatkozó feladatával kapcsolatban 15 naptári 

napon túli késedelembe esik. 
iii. A Vállalkozó a tervezési szolgáltatások nyújtását beszünteti, vagy felfüggeszti, kivéve, ha azt a jelen 

Szerződés kifejezetten lehetővé teszi, azaz a tejesítés meghiúsulása. 
iv. a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti esetben. 

11.1.3. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 
 

i. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 

ii. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
 

iii. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

11.1.4. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

11.1.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
 

i. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

ii. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 

 
A fenti ügyletekről Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A fentiek szerinti felmondás esetén 
Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített feladat szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

11.2. A Szerződés felmondása Vállalkozó részéről 
 

11.2.1. Vállalkozó minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult Megrendelőhöz intézett és a felmondás okait 
felsoroló nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést Megrendelő súlyos szerződésszegése 
esetén, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet Vállalkozó írásbeli 
felhívásától számított 15 napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn 
belüli orvoslás nem lehetséges. 

 
11.3. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, amennyiben 

 a teljesítési vég- vagy részhatáridő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a Vállalkozói munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

 a tervezési munka végzése során felmerülő körülményekből arra következtetett, hogy a teljesítés hibás lesz, a 
fogyatékosság kiküszöbölésére megfelelő határidőt tűzött, amely sikertelenül telt el. 

11.4. Megrendelő jelen Szerződést abban az esetben is - az okot adó körülményről történő tudomásszerzést követően- 
azonnali hatállyal mondja fel, amennyiben az átláthatóságra tett nyilatkozat utóbb valótlan tartalmúnak bizonyul. 
Ebben az esetben, amennyiben jelen Szerződésre vonatkozóan teljesítés még nem történt, úgy Megrendelő jelen 
Szerződéstől eláll, azzal, hogy az elállással összefüggő valamennyi kárának megtérítésére jogosult. 
 

11.5. Jelen Szerződés 11.1.1. pontjában és 11.1.-11.2. pontjában foglalt felmondás esetén Vállalkozó az általa a 
Szerződés megszűnése előtt már szerződésszerűen teljesített Szolgáltatás pénzbeli ellenértékére, az elvégzett 
munka arányában jogosult a Vállalkozói díjra. 
 

11.6. A Megrendelő súlyos szerződésszegés miatti felmondása esetén (11.1.1. i pont) a Vállalkozó jogosult a 
szerződésszegéssel érintett tervezési szakaszban az általa a Szerződés megszűnése előtt már szerződésszerűen 
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teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére, ugyanakkor meghiúsulási kötbért köteles fizetni és köteles a 
Megrendelőnél a Szerződés megszűnésével összefüggésben felmerült igazolt kár megtérítésére. 
 

11.7. A Megrendelő felmondása esetén jogosult a már átvett tervdokumentációt, illetve annak átvett részét megtartani és 
azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a Szerződés szabályai szerint illetik meg. A Vállalkozó köteles a 
birtokában lévő, már leszállított tervdokumentáció felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a 
Megrendelőnek átadni. 
 

11.8. Ha a Szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős a 
Szerződés megszűnik és a felek kötelesek egymással elszámolni. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást 
szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó 
fél felelős. 

 
11.9. Szerződő Felek jelen Szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek teljes körűen, teljesítés-

arányosan elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. 

12. Titoktartás 

12.1. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Felek titoktartási kötelezettséggel tartoznak a 
Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum 
vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a másik fél nem adja előzetes 
írásbeli hozzájárulását – jogszabályban előírt kötelezettség kivételével – a Felek nem közölhetnek a Szerződéssel, 
kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. Vállalkozó 
a Szerződés keretein kívül nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített Megrendelő specifikus 
anyagokat. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére. 

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma 
közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 

12.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó minősített adatokba nyer betekintést, vagy azok birtokába 
jut, köteles a személyes adatok védelméről és a minősített adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltaknak megfelelően eljárni. 

12.4. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban 
nem eredményezheti az olyan adatokhoz − így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a 
gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz 
− való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

12.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, 
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 
teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

12.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra 
hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben írtak alapján. 

12.7. Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a 12. fejezetben körülírt adatkezelési, titoktartási 
kötelezettségük megszegéséből származik. 

13. A Szerződés hatálybalépése, módosítása 

13.1. A jelen Szerződés az aláírása napján lép hatályba és hatálya a Felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig 
tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igények 
érvényesítését. 

13.2. Jelen szerződés módosítása csak írásos formában, a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetben, Felek kölcsönös 
egyetértése esetén lehetséges, figyelemmel a Ptk. 6:191. §-ában foglaltakra. 

13.3. A tervezői művezetések tekintetében a Szerződés a kivitelezések műszaki átadás-átvételének lezárásáig, 
előreláthatóan 2018. április 30. napjáig hatályos. 
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14. Egyéb rendelkezések 

14.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot haladéktalanul kötelesek 
írásba foglalni (levél, fax, e-mail) és megküldeni egymásnak oly módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele 
egyértelműen bizonyítható legyen. A faxon, illetve e-mailben megküldött nyilatkozatokat Felek kötelesek egymásnak 
postai úton is továbbítani. 

14.2. A szerződésszegéssel, illetve a Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton 
kézbesíthetők. A jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek 
tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés 
időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés 
napja. 

14.3. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a 
másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 
feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail 
esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel. Mindkét fél maga felel azért, hogy elektronikus 
kommunikációs rendszerei védelmére szolgáló megoldásai megfelelőek, valamint az adatintegritás védelméhez 
szükséges eljárásokat – ideértve a vírusellenőrzést is – elvégzi. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a 
szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat személyesen, illetve ajánlott levél útján juttatják el a 
címzett részére. 

14.4. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: 

Név:   
Email:   
Tel:   

14.5. Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: 

Név:   
Email:  
Tel:   

14.6. Felek törekednek arra, hogy jelen Szerződés során közöttük felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket 
tárgyalások útján rendezzék, együttműködésük folyamán és azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. 

14.7. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, akkor az 
ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen Szerződés többi rendelkezését vagy a rendelkezés többi részét. 

14.8. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. 

14.9. Szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják; a szerződés értelmezésénél figyelmen 
kívül hagyandók. 

14.10. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő. 

14.11. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez 
vezetett, valamint ha az Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. Továbbá, a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a 
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés 
felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért 
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

14.12. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Szerződés pénzügyi teljesítését Európai Unió által biztosított forrás terhére 
valósítja meg, ezért a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzést minden olyan szervezet, hatóság, 
egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a 
Felelős Hatóság, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, az audit hatóság, a Magyar Államkincstár, az 
Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás 
Elleni Hivatal. 

14.13. Vállalkozó és az általa igénybe vett alvállalkozó a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles 
elkülönítetten nyilvántartani, és legalább a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától számított 10 évig 
megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalat. 
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14.14. Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és anyagon fel 
kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló projekttel kapcsolatos megnevezést és logót. A Belső Biztonsági Alap 
Arculati elemeire vonatkozó elvárások a Felelős Hatóság honlapján érhetők el [http://belugyialapok.hu]. 

14.15. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen 
érvénytelenség nem érintheti a Szerződés többi rendelkezését vagy a rendelkezés többi részét. Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt 
célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 

14.16. A jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott egyéb feltételekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

14.17. Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírására minden korlátozás nélkül jogosultak. Felek jelen 
Szerződést – annak áttanulmányozása, közös értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 

14.18. Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező, (…) eredeti példányban készült. 

14.19. Felek kijelentik, hogy a Szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
3. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata 
4. számú melléklet: Vállalkozói felelősségbiztosítás 
5. számú melléklet: Vállalkozó és alvállalkozó(k) bankszámlaszámai 
6. számú melléklet: Meghatalmazás (adott esetben) 
7. számú melléklet: Alvállalkozó(k) átláthatósági nyilatkozata(i) (adott esetben) 

Budapest, 2017. ……… 
 
 
 
………………………………………………………….. 

Országos Rendőr-főkapitányság 
… 

Megrendelő 

 
 
 

……………………………………………… 
Vállalkozó neve 

… 
Vállalkozó 

 
„Ellenjegyzem:” 

 

Budapest, 2017. ………………..       
 

……………….…………………………………… 
Országos Rendőr-főkapitányság  
pénzügyi ellenjegyző 
 

 

Budapest, 2017. …………………. 
 

……………….…………………………………… 
Országos Rendőr-főkapitányság  
jogi ellenjegyző 
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3. sz. melléklet 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 
meghatározott 

 
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
1
 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. 
 
Ajánlattevő: 
 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében eljár:  

 
Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvtv. 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem.  

 
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont 
szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 
amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott) együttes feltételeknek: 

 
Nvtv. 3.§ 1. pontja: 
átlátható szervezet: 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 
megfelel a következő feltételeknek: 
ba)

2
 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak; 
 
 
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető. 

 
Pmtv. 3. § r) pontja:  
Tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon 
- közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § 
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 

                                                 
1 Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési 

csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az 

állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői 

iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, 

továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével 

összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §]. 

 

 



 21 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre 
jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai 
között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre 
jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 
 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

         

          

          

 
2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van 
 

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 
 

 az Európai Unió valamely tagállama:  
 Magyarország 
 egyéb: …………………………,  

 
vagy  

 
 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  ……………….,  

 
vagy 
 

 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………...,  
 
vagy 
 

 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: 
………………….. 

 

(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni) 
 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 
 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 
 
3.1. 

 Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság; 
 

vagy 
 

 Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  
 
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  
 

Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, 
hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel 
kapcsolatos következő rész kitöltése. 

 
3.2. 

 Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem 
minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
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vagy 

 
 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 
 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. 
és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak; 
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, 
székhely)  

 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 

 
Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet 
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül 
attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell. 
 

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthatóságáról  

 
 

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 
(a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges tulajdonosai, valamint adóilletékessége 
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  
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Ssz
. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásának, 
szavazati 
jogának 
mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 
születési 

helye 
születési 

ideje 
anyja 
neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

 
 



 
4.2. a tulajdonos szervezet nem minősül a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak: 

 
4.2.1. 

 A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 
társaság; 

 
vagy 

 
 A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 
Amennyiben a tulajdonos szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak 
minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. 
 

4.2.2. 

 A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével 
nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 
vagy 

 
 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek 
alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ajánlatkérő 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban 
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet 
kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Ajánlatkérő felmondja 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- Ajánlatkérő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés 
elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a 
módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
megküldöm Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, 
úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
Kelt:………………………………… 
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cégszerű aláírás 

 

 


